
Stránka 1 z 13 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 
(dále jen objednatel) 

Č. účtu: 

IČ: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

(dále jen zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona ě. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto 

S M L O U V A  O  D Í L O  KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 

příspěvková organizace SMLOUVA 

REGISTROVÁNA 

pod číslem: sr-
 

 

„Protihluková opatření na silnici 11/523 Jihlava - průtah III. etapa“ 

Část III Bytový dům Dvořákova 1928/3, výměna oken 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat ve věcech technických a technický dozor: XXXX 

 Komerční banka, a.s. 

XXXX 

00090450 

CZ00090450 

XXX XXX  

XXX.cz Kraj 

Vysočina 

Zhotovitel: DAFE-PLAST Jihlava s.r.o. 

se sídlem: Resslova 1046, 588 13 Polná 

zastoupený: Ing. Miroslavem Culkou- obchodním ředitelem 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 5525, den zápisu : 6. května 1992 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních: Ing. Miroslav Culka 

technických: XXX 

Banko

vní 

spojení

: KB 

Jihlava 

 

X

X

X

 

4

6

345426 
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CZ46345426 777 

XXX XXX XXX   
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zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne 

měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"). 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení stavebních 

prací „Protihluková opatření na silnici 11/523 Jihlava - průtah III. etapa“ 

Část III Bytový dům Dvořákova 1928/3, výměna oken, spočívající ve 

výměně oken obytných domů chráněné zástavby zasažené hlukem z dopravy. 

2.2. Výměnou oken se rozumí 

2.2.1 Přeměření a zjištění stávajícího stavu oken na obytných domech, tedy 

podrobnou pasportizaci oken včetně památkově chráněných objektů a to i se 

zajištěním souhlasného vyjádření těchto orgánů (odbor památkové péče místně 

příslušného stavebního úřadu). 

2.2.2 Provedení demontáže (vybourání) stávajících oken včetně parapetu. 

2.2.3 Dodávka nového okna ve tvaru stávajícího okna včetně utěsnění. 

• Dodána budou okna standardního provedení shodné barvy rámu s 

původním provedením, se splněním požadavku akustické neprůzvučnosti 

(Akustická neprůzvučnost [Rw] je vztažena k celému výrobku - tedy 

okenní prvek včetně osazení: zasklení, rám, ventilační systém, systém 

osazení). 

• Okna budou opatřena standardním systémem výměny vzduchu 

(mikroventilace) v souladu s nabídkou dodavatele. V případě nesouhlasu 

majitele nemovitosti s osazením systému výměny vzduchu je nutno toto 

uvést do Dohody, jak je uvedeno dále. 

• Členění oken bude dle stávajících oken tak, aby nedošlo k zásadní změně 

průčelí tohoto stavebního objektu se zachováním velikosti, 

rozměrů/proporce, způsobu osazení, členění, profilace (okenních křídel, 

poutce, sloupku), izolační zasklení (čiré sklo bez zrcadlových efektů), 

povrchové úpravy (nátěr, či moření, barevnost a případně též lesk či mat), 

provedení distanční vložky mezi skly v barvě okenního rámu a funkčního 

otevírání jednotlivých okenních křídel dle vzoru oken stávajících 

Důraz bude kladen na zachování proporcí mezi hmotou okenního rámu a 

skleněnou výplní (stávající okna jsou čtyřkřídlová s profilovaným poutcem 

v horní třetině a se zdobným sloupkem). V případě užití kovových okapnic 

bude požadováno překrytí tohoto novodobého a pohledově rušivého prvku 

dřevěnou krycí lištou, a to jak u okenních rámů, tak i v případě okapnic 

jednotlivých okenních křídel. V otázce povrchové úpravy, resp. barevného 

řešení bude nutné zohlednit individuální požadavky vlastníků nemovitostí, 

přičemž základním vodítkem bude stávající výchozí stav řešení 

jednotlivých domů včetně konzultace přípravy a návrhu s pracovníkem 

Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, v 

souladu se Sdělením č.j. MMÚ/ÚÚP/867/2014 a č.j. MMÚ/ÚÚP/829/2015 

Magistrátu města Jihlavy úřad územního plánování, e-mailovým 

vyjádřením ze dne
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2.2.5 

2.2.6 

27.6.2014 NPÚ Odbor památkové péče, paní XXX a e- mailovým 

vyjádřením ze dne 21.03.2016 NPÚ Odbor památkové péče, paní XXX vč. 

Vyjádření podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění č. NPÚ-372/1774/2011. 

• Otevírání okenních křídel u jednodílných oken zajistit jako okna otvíravá a 

sklopná, u vícedílných oken všechna okna otvíravá a vždy pouze jedno z 

nich i sklopné, balkónové dveře budou pak řešeny pouze jako otvíravé bez 

sklápění. 

• Neprůzvučnost použitého izolační dvojskla by měla být minimálně o 2 - 5 

dB vyšší než požadavek na okno jako celek (v závislosti na požadované 

neprůzvučnosti). 

2.2.4 Montáž nového okna. 

• Vnitřní i venkovní spáry ošetřit difúzními uzávěry - ne 

tmelením, k dokončení plnění patří rovněž i úprava okenního ostění, 

nadpraží a stavební části parapetu do původního stavu, doplnění 

chybějících povrchů v místech původních oken, výmalba vnitřního ostění a 

úklid po skončení stavebních prací v prostoru výměny okna. 

• Při provádění stavebních prací nesmí dojít k narušení 

statiky nosných částí konstrukcí 

• Vlastní práce v jedné nemovitosti realizovat vždy nejdéle 

ve dvou dnech tak, aby minimálně zasahovaly do chodu domácnosti 

jednotlivých dotčených nemovitostí. 

• Trvale zachovat přístup a příjezd na pozemky dotčených 

vlastníků nemovitostí včetně sousedních pozemků 

Dodávka a montáž parapetu. 

Výměna parapetů ve venkovní části objektů za pozinkované s povrchovou 

úpravou v délce 25 cm a u vnitřních materiál plast v délce 45 cm bílé barvy, 

pokud je jiný barevný odstín za cenu bílé, možno zvolit dle domluvy s 

majitelem nemovitosti a možností dodavatele a uvést následně do Dohody. 

Odvoz a likvidace stavební suti a vybouraných oken. Zajištění dokladu o 

likvidaci vybouraných oken, který dodavatel dodá objednateli. 

2.2.7 Zařízení staveniště, které je věcí dodavatele. 

2.2.8 Realizace prací na základě předem odsouhlaseného harmonogramu prací dle 

platných předpisů a norem. 

2.2.9 Demontáž stávajících okenních otvorů a provedení dalších souvisejících prací 

tak, aby nedošlo ke znečistění a škodám na fasádě a majetku dotčených objektů 

a vybavení vlastníků nemovitostí. 

2.2.10 Po skončení prací dodavatel sepíše s každým vlastníkem nemovitosti předávací 

protokol, který bude obsahovat zejména: 

• název zakázky, 

• identifikaci objektu,  
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• popis předmětu předání s uvedením počtu oken, rozměry, profil, kování, 

opatření mikroventilace ěi nikoliv, barva apod. 

2.3. Zhotovitel před zahájením prací zajistí následující: 

2.3.1 Podrobnou pasportizaci oken včetně památkově chráněných objektů a to i se 

zajištěním souhlasného vyjádření těchto orgánů (odbor památkové péče místně 

příslušného stavebního úřadu. 

2.3.2 Seznámení vlastníků dotčených nemovitostí s realizačními opatřeními a jejich 

termínem provádění. 

2.3.3 Jednání s vlastníky objektů, za účelem uzavření vzájemné Dohody 

V Dohodě bude ujednán 

• souhlas vlastníka nemovitosti se vstupem do nemovitosti k realizaci a 

výměně oken a případnému kontrolnímu měření, 

• nesouhlas majitele nemovitosti s osazením systému mikroventilace, 

• volba jiného než bílého odstínu parapetu. 

Kopie uzavřených Dohod v jednom vyhotovení předá dodavatel i zhotoviteli. 

V případě, že při plnění vlastník nemovitosti nebude souhlasit s výměnou 

oken, opatřením systému výměny vzduchu (mikroventilace), tyto změny budou 

uvedeny v Dohodě a tyto práce nebudou provedeny. 

2.4. Jakékoliv další případné stavební práce nad rámec sjednaný touto smlouvou, řeší 

zhotovitel přímo s vlastníky objektů, s nimiž si sjedná i způsob a výši úhrady těchto 

dalších stavebních prací. 

2.5. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen dokumentací nazvanou 

„Identifikace chráněné zástavby zasažené hlukem z dopravy na silnici 11/523 

přesahujícím limity pro starou hlukovou zátěž“, prosinec 2013, vypracované 

firmou Akustika Brod s.r.o., Žižkova 1667, 580 01 Havlíčkův Brod, ICO: 287 

86 360. Tato dokumentace je nedílnou (volně oddělitelnou) součástí této 

smlouvy jako její příloha č. 1 

2.6. Technická specifikace v provedení plastových prvků 

2.6.1 Přesná technická specifikace zhotovitelem dodávaných plastových prvků 

(okna, parapety atd.) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je nedílnou 

součástí (volně oddělitelnou) této smlouvy jako její příloha č. 2. 

2.6.2 Zhotovitel nemá právo bez souhlasu objednatele dodat jiné, než technickou 

specifikací definované plastové prvky. 

2.7. Technická specifikace v provedení vrstvených dřevěných lamel, tzv. EUROOKNA 

2.7.1. Přesná technická specifikace zhotovitelem dodávaných dřevěných prvků (okna, 

parapety atd.) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí 

(volně oddělitelnou) této smlouvy jako její příloha č. 2. 

2.7.2 Zhotovitel nemá právo bez souhlasu objednatele dodat jiné, než technickou 

specifikací definované vrstvené dřevěné lamely, tzv. EUROOKNA.  
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2.8. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení 

díla dohodnutou smluvní cenu. 

3. Termíny plnění 

Termín zahájení 

3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nej později 

do pěti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

Termín dokončení 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30. 

listopadu 2016. 

3.2.2 Konkrétní termíny plnění jednotlivých obytných domů je zhotovitel povinen 

projednat s jejich vlastníky. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 

Místo plnění 

3.3.1 Místem plnění je obytný dům a v k.ú. Jihlava, ul. Dvořákova č.p/č.o 1928/3, 1. 

NP, BJ 2 a 3, 2.NP, BJ 4, 5 a 6, 3.NP, 7, 8, 9 a 10. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena bez DPH 1 041 500,- Kč 

DPH (15%) 156 225,-Kč 

Cena celkem s DPH 1 197 725,- Kč 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

4.2.2  Cena je stanovena jako celková cena pro výměnu všech oken na všech 

obytných domech, které jsou vymezeny touto smlouvou vč. případného 

navýšení vyplývajícího z rozdílů výrobních a stavebních rozměrů oken. Cena za 

obytný dům je uvedena v příloze č. 2. Rekapitulace ceny, která je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. 

4.2.4 V ceně bude zahrnuto i případné navýšení do 20% výrobních rozměrů 

oken oproti rozměrům oken uvedených v zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku „Protihluková opatření na silnici 11/523 Jihlava - průtah III. 

etapa“ Část III Bytový dům Dvořákova 1928/3, výměna oken .  
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4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 

4.3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze 

• pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, 

než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí 

některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 

bude odsouhlasena objednatelem. 

4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 

Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 

ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

5. Platební podmínky 

5.1. Fakturace a splatnost 

5.1.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit 

fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato 

faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a 

zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název 

a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení 

(identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle 

uvedených právních předpisů. 

5.1.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit 

číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy 

obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí 

proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví 

zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

5.1.3. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále zákon o DPH). 

5.1.4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se 

dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 

správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 

příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

5.2. Zálohy 

5.2.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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5.3. Pozastávka 

5.3.1. Platba bude probíhat až do výše 90% ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 

10% bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a 

převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu 

0 předání a převzetí hotového díla. 

5.4. Přenesená daňová povinnost 

5.4.1. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 

CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci 

jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti 
se na práce dle této smlouvy nevztahuje. 

6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý 

1 započatý den prodlení. 

6.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 

smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou vadu, na 

jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 

prodlení. 

6.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každou 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované 

vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč 

za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce v případě odstoupení od smlouvy 

6.4.1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele je dodavatel povinen 

zaplatit smluvní pokutu v celkové výši 30% celkové ceny objemu nepřevzatých 

prací. 

6.5. Sankce za neplnění termínu splatnosti faktury 

6.5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 

fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktuiy. 

6.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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6.7. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Staveništěm je v tomto případě každý dotčený obytný dům. Převzetí prostor, v 

nichž se budou stavební práce provádět, si zhotovitel bude domlouvat postupně 

přímo s vlastníky jednotlivých objektů. 

7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit ze staveniště (dotčené prostory uvnitř obytných 

domů a okolí obytného domu) odpady vzniklé jeho činností, obaly apod., 

nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného objektu. 

7.2.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. Za stejných podmínek je oprávněn provést vyklizení i 

vlastník objektu a náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel. 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení stavebních prací. 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 

oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 

stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 

další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 

stane součástí stavebního deníku. 
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 

za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla. 

Zhotovitel je povinen respektovat při provádění i pokyny vlastníka objektu s 

výjimkou takových pokynů, které by byly v rozporu s touto smlouvou.' 

9.1.2. Zhotovitel nese zodpovědnost za veškeré stavební práce tak, aby nedošlo ke 

znehodnocení majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, znečištění či 

poškození vybavení. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
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požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.3.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 

povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel provede částečné předání díla po jednotlivých objektech, a to přímo 

vlastníkům obytných domů. O tomto dílčím předání vyhotoví zhotovitel zápis, 

který vlastník obytného domu podepíše. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, 

kdy a který obytný dům bude připraven k předání vlastníkovi. 

10.1.3. Objednatel má právo se tohoto dílčího předání vlastníkovi objektu zúčastnit. 

10.2. Protokol o předání a převzetí celého díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), 

jehož součástí budou originály dílčích zápisů o předání jednotlivých obytných 

domů jejich vlastníkům. 

10.2.2. Dále součástí tohoto protokolu budou kopie Dohod uzavřených s vlastníky a 

písemné souhlasné závazné stanovisko Magistrát města Jihlavy, úřad územního 

plánování a NPU Odbor památkové péče, územního odborného pracoviště v 

Telči 

10.2.3. Obsahuje-li dílo nebo jeho část, které je předmětem předání a převzetí vady 

nebo, musí protokol obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad, 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání, 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 
vad. 

10.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s 

uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
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za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce trvání 60 měsíců ode dne 

předání díla objednateli. Pokud bude v průběhu záruční doby shledáno na 

základě měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou akustickou firmou 

nesplnění požadovaných akustických parametrů vyměněných oken, je 

dodavatel povinen na své náklady tyto vady neprodleně odstranit včetně 

následného zajištění a uhrazení kontrolního měření. 

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v 

jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 

10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Nebezpečí škody na díle 

12.1. Nebezpečí škody na díle 

12.1.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

13. Pojištěni díla 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 

válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se v tomto případě považuje i skutečnost, pokud zhotovitel, přes 

prokazatelné úsilí nebude schopen zabezpečit přítomnost vlastníka objektu před 

zahájením prací na konkrétním obytném domě. V takovém případě se tato 

příslušná část plnění stává nemožnou. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
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14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 

požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 

moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 

15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Změny a doplňky lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 

oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této 

smlouvy. 

15.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

15.1.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s 

plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba 

činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné 
vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

16. Další ujednání 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 

ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 

nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona 

ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

16.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na 

internetovém profilu objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení 

tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či 

nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží 

neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z 

této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

17.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 

oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 
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17.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 

vyhotovení. 

17.7. Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 

• Příloha č. 1 Akustické pasporty objektů 

• Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele 

• Příloha č. 3 Rekapitulace ceny  
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1 3 OB. 2Í11B 

17.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

V dne: ^ V Jihlavě 
dne: 

Zhotovitel:
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