

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000643
Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/01-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby**

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ452723857
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je inženýrská činnost spočívající v zajištění dílčích administrativních kroků a úkonů potřebných ke splnění podmínek pro provedení stavby stanovených ve všech vydaných stavebních povolení a správních rozhodnutí na jednotlivých stavebních objektech stavby D8-0805 Lovosice-Řehlovice

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 11 935 800,- Kč

DPH: 2 506 518,- Kč

včetně DPH: 14 442 318,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy
předpokládaný termín dokončení prací: 30.6. 2025
specifikace případných etap: netýká se.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8, km 48,277-64,670

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne anebo zpřístupní konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - a) Seznam SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem aktuálního stavu a nezbytných kroků plnění pro kolaudaci stavby (Analýza podmínek stavebních povolení pro kolaudaci stavby; společnost INFRAM z 08/2021),
 - b) Soupis podmínek ze stavebních povolení pro stavbu D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem aktuálního stavu plnění těchto podmínek (Analýza podmínek stavebních povolení pro kolaudaci stavby; společnost INFRAM z 08/2021),
 - c) Stavební povolení, rozhodnutí a jiné správní dokumenty, které zakládají nebo ruší práva stavebníka vydaná správními orgány a soudy pro stavbu D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
 - d) Předávací protokoly jednotlivých SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
 - e) Dokumentaci skutečného provedení jednotlivých SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
 - f) Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti jednotlivých SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
 - g) Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
 - h) Geodetické protokoly ověřující skutečnou polohu SO na pozemcích,
 - i) Geometrické plány pro rozdělení pozemků k jednotlivým SO,
 - j) Vyhodnocení zkušebních provozů stavby, které byly přede dnem podpisu smlouvy ukončeny.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – nejsou určeny. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Fakturace bude prováděna v souladu s Přílohou C Rámcové dohody a v souladu s konzultantem předloženou přílohou č. 10 Finanční plán této smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: Netýká se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) po dobu plnění této Smlouvy se nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - 1) Podrobná specifikace předmětu plnění (Technický popis zakázky),
 - 2) Technické podmínky plnění smlouvy,
 - 3) Soupis prací,
 - 4) Seznam subkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 - 5) Prohlášení o odborném personálu,
 - 6) Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě,
 - 7) Vzor společného čestného prohlášení,
 - 8) Soupis podmínek ze stavebních povolení pro stavbu D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem aktuálního stavu plnění těchto podmínek (Analýza podmínek stavebních povolení pro kolaudaci stavby; společnost INFRAM z 08/2021),
 - 9) Seznam SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem aktuálního stavu a nezbytných kroků plnění pro kolaudaci stavby (Analýza podmínek stavebních povolení pro kolaudaci stavby; společnost INFRAM z 08/2021),
 - 10) D8 0805 – Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby - Finanční plán.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.12
11:52:02 +01'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění (Technický popis zakázky)

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb). Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost níže uvedený popis, který upřesňuje zadání.

Předmětem plnění veřejné zakázky je inženýrská činnost spočívající v komplexním zajištění všech administrativních kroků a úkonů potřebných ke splnění podmínek pro provedení stavby stanovených ve všech vydaných stavebních povolení a správních rozhodnutí na jednotlivých stavebních objektech stavby D8 0805 Lovosice-Řehlovice, k jejichž splnění je objednatel v roli stavebníka vázán a jejichž splnění bude ověřováno při kolaudaci stavby (dále také jen „IČ“ nebo „inženýrská činnost“) včetně úkonů spojených s koordinací poskytované inženýrské činnosti s ostatními úkony a činnostmi objednatele a jeho smluvních partnerů. V rámci poskytování služeb budou konzultantem nevypořádané podmínky, popř. překážky projednány s příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy a na základě posouzení správního orgánu bude aktivně, v součinnosti s objednatelem, dosaženo jejich naplnění tak, aby neměly negativní vliv anebo nebyly překážkou pro kolaudaci stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje:

a) výkon inženýrské činnosti pro potřeby kolaudace stavby vyplývající z podmínek správních rozhodnutí a stavebních povolení stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice, dle přehledu stavebních povolení a podmínek stavebních povolení, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;

b) výkon koordinace poskytované inženýrské činnosti s ostatními úkony a činnostmi objednatele a jeho smluvních partnerů k odstraňování překážek kolaudace stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice (projektové práce, geodetické práce, majetkoprávní vypořádání, stavební práce a ostatní povinnosti oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., a další);

Plnění veřejné zakázky nezahrnuje:

Činnosti spočívající v majetkoprávní činnosti, měření, průzkumech, monitoringu, zpracování projektové dokumentace a jakýchkoliv posudků nezbytných k dokončení kolaudace stavby a dále činnosti projektové přípravy, inženýrské činnosti pro vydání nových stavebních povolení, popř. územních rozhodnutí a realizace stavebních prací nezbytných k odstranění překážek kolaudace.

Pozn.:

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této veřejné zakázky o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava a není součástí veřejné zakázky.

K bodu a - Výkon inženýrské činnosti:

Výkonem inženýrské činnosti se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění splnění podmínek vydaných stavebních povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice zahrnující veškeré administrativně správní činnosti ke kolaudaci stavby včetně koordinace souvisejících procesů v rámci kolaudace stavby.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí o vydání stanovisek a vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání příslušného správního souhlasu nebo rozhodnutí pro povolení trvalého užívání stavby, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění všech úkonů spojených s podáním žádostí o kolaudaci stavby – sestavení jednotlivých žádostí, včetně kompletace příloh a zajištěných stanovisek a vyjádření, sestavení seznamu účastníků řízení, zajištění osobní účasti pověřeného personálu konzultanta na jednáních a prohlídkách stavby svolávaných správními orgány anebo objednatelem v souvislosti s kolaudací stavby, včetně zajištění dalšího nezbytného plnění spočívajícího v doložení podkladů na základě uplatněných požadavků příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy v rámci kolaudace stavby, a to včetně

koordinace ostatních úkonů nezbytných pro odstranění zjištěných překážek kolaudace stavby. Konzultant není odpovědný za pozdní nebo vadné plnění jiných subjektů (smluvních partnerů objednatele) ani za nečinnost orgánů statní správy a majetkových správců sítí dopravní a technické infrastruktury. Povinností konzultanta je navržení postupu pro dosažení včasné kolaudace stavby.

Součástí poskytované inženýrské činnosti je povinnost vést datový soubor s přehledem plnění jednotlivých podmínek s odkazem na konkrétní dokument tak, aby byla v rámci procesu kolaudace stavby zajištěna možnost operativního ověření a předání informací o splnění každé podmínky stanovené ve stavebním povolení příslušnému správnímu úřadu při kolaudaci stavby. Předmětem plnění je rovněž povinnost vést aktuální přehled plnění nezbytných kroků pro zajištění kolaudace stavby v podrobnosti jednotlivých dílčích úkonů v otevřeném datovém souboru tak, aby byl vždy zajištěn aktuální přehled stavu vypořádání podmínek, překážek a harmonogram probíhající přípravy kolaudace stavby D8, 0805 Lovosice-Řehlovice. Přehledy přípravy kolaudace stavby budou sestaveny v podrobnosti jednotlivých stavebních objektů tak, aby umožňovaly filtrování pro ověření stavu u každého dílčího úkonu, odstranění překážek vč. uvedení termínů či lhůt pro zajištění všech úkolů.

Stav plnění jednotlivých podmínek je uveden v příloze č. 9 (viz čl. V odst. 4). Tento přehled tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

K bodu b - Výkon koordinace:

Konzultant, na základě pověření objednatele, zajistí koordinaci poskytované inženýrské činnosti administrativní přípravy kolaudace stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice a ostatních úkonů a plnění objednatele, které není součástí této veřejné zakázky a které zajišťuje objednatel nebo jím pověřený třetí subjekt, pro dosažení včasného splnění podmínek vydaných stavebních povolení a odstranění překážek před kolaudací stavby. Jedná se nejčastěji o ostatní smluvní partery objednatele zajišťující zejména projektovou přípravu a realizaci stavby. Koordinací se tedy rozumí dohled nad termíny z pohledu aktivních smluvních závazků mezi objednatelem a třetími stranami. Objednatel předmětné smluvní závazky předá konzultantovi v rámci vstupního výrobního výboru. Povinností konzultanta je:

- a) případné výstupy z těchto smluv odpřipomínkovat do míry, které lze očekávat od zkušeného konzultanta,
- b) v případě potřeby zajistit další dílčí činnosti, ke kterým se nevztahuje tato smlouva (např. projektovou dokumentaci, vyhodnocení průzkumů, majetkoprávní činnosti), ale které jsou nezbytné pro dokončení díla, připravit věcné zadání těchto činností pro objednatele.

Stav plnění jednotlivých podmínek z vydaných správních rozhodnutí je uveden v příloze č. 9 (viz čl. V odst.4) – Tento přehled tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V rámci koordinace poskytované inženýrské činnosti s ostatními úkony a činnostmi objednatele a jeho smluvních partnerů vyvine konzultant maximální úsilí pro zajištění účinné spolupráce všech zúčastněných subjektů a jejich směřování k vymezenému cíli, tj. ke kolaudaci stavby. Povinností konzultanta je navrhnout a v dalším postupu aktivně projednávat řešení odsouhlasená objednatelem, zajišťovat a poskytovat informace o existenci podkladů a dokumentů potřebných pro činnosti ostatních smluvních partnerů objednatele, účastnit se všech jednání a prohlídek stavby svolávaných správními orgány anebo objednatelem v souvislosti s kolaudací stavby a vést aktuální přehled plnění nezbytných kroků pro zajištění kolaudace stavby, a to v otevřeném datovém souboru tak, aby byl vždy zajištěn aktuální přehled stavu vypořádání podmínek, překážek a harmonogram probíhající přípravy kolaudace stavby vč. termínů či lhůt pro jejich vypořádání. Přehled plnění bude sestaven v podrobnosti jednotlivých stavebních objektů tak, aby umožňoval filtrování dle stanovených parametrů pro možnost ověření stavu u každého dílčího úkonu a překážky. Povinností konzultanta je rovněž upozornit objednatele na neplnění dílčích úkonů a překážek v termínech daných harmonogramem přípravy kolaudace stavby. Konzultant není odpovědný za pozdní nebo vadné plnění jiných subjektů (smluvních partnerů objednatele) ani za nečinnost orgánů statní správy a majetkových správců sítí dopravní a technické infrastruktury. Povinností konzultanta je navržení postupu pro dosažení včasné kolaudace stavby.

Další povinností konzultanta je vést, po dobu plnění veřejné zakázky, harmonogram postupu inženýrské činnosti a finanční plán čerpání a průběžně jej aktualizovat. Konzultant do 90 dnů od zahájení plnění veřejné zakázky sestaví harmonogram postupu inženýrské činnosti a finanční plán čerpání na dobu trvání veřejné zakázky a předloží je k vyjádření objednateli. Objednatel má právo uplatnit připomínky k předloženému harmonogramu postupu inženýrské činnosti a finančnímu plánu čerpání ve lhůtě 30 dnů. Aktualizace harmonogramu postupu

inženýrské činnosti a finančnímu plánu budou objednateli předloženy vždy nejpozději do 7 dnů od provedení aktualizace a objednatel má právo uplatnit připomínky k předložené aktualizaci ve lhůtě do 14 dnů.

Vedení zakázky

Objednatel vystaví konzultantovi plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníky osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění plnění podmínek vydaných správních povolení a stavebních povolení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice jako celku i jejich dílčích stavebních objektů pro potřeby zajištění kolaudace stavby a plnou moc pro zajištění koordináčních činností podle této smlouvy.

V případě, že pro některá jednání nebude konzultant zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 3 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, konzultant je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatel s výsledky jednání.

Povinností Konzultanta je vždy zajistit zápis nebo záznam z jednání. Zápisy a záznamy z jednání konzultantem budou vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání minimálně dva originály. Tyto originály předá konzultant objednateli nejpozději do 2 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se rozumí zápis vyhotovený konzultantem v průběhu jednání, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se rozumí záznam vyhotovený konzultantem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam z jednání je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopii k odsouhlasení všem osobám přítomným na jednání. Záznam z jednání se stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Osoba, která záznam z jednání vyhotovila, následně na všechny jeho originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis.

Konzultant se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Konzultant bude informovat objednatele o postupu prací průběžně formou svolání "výrobních výborů". Výrobní výbory se budou konat pravidelně každé 3 týdny, přičemž povinností konzultanta je svolat první výrobní výbor do 3 týdnů od zahájení plnění veřejné zakázky. V odůvodněných případech lze individuálně konání výrobního výboru oddálit, a to však pouze na základě pokynu objednatele.

Konzultant je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může konzultant odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele. V takovém případě je však konzultant povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Konzultant se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů.

Průběžné předávání podkladů

Doklady, stanoviska a vyjádření získaná při inženýrské činnosti je konzultant povinen předávat objednateli protokolárně (Předávací protokol) ke konci každého měsíce, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska je konzultant, na základě požadavku objednatele, povinen předat v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky vč. elektronické podoby těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek na CD. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je konzultant, na základě požadavku objednatele, povinen zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Poplatky za pořízení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby nejsou součástí nabídkové ceny služeb a konzultantovi budou proplaceny na základě řádně vystavené faktury (přefakturaci) na objednatele dle skutečně vynaložených nákladů. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň konzultant předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.

Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Konzultant je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Předání podkladů po ukončení činnosti konzultanta

Po ukončení činnosti konzultant předá:

- 2x SSD disk s archivovanými skeny všech dokumentů k vypořádání podmínek stavebních povolení a správních rozhodnutí pro kolaudaci stavby a zpracovanými přehledy plněním podmínek odkazovaný na konkrétní dokument
- Vyjádření, rozhodnutí originál a úředně ověřená kopie (u rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci) a elektronicky sken nebo 2x úředně ověřená kopie (u rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci) a elektronický sken

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Směrnice a předpisy

Konzultant bude služby uvedené shora poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky Smlouvy o dílo, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Poplatky

Správní poplatky související s řádným zajištěním předmětu této zakázky budou konzultantovi proplaceny dle konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je kontaktní osoba jednající ve věcech technických.

Finanční harmonogram

Jedná se o nedílnou součást smlouvy (viz příloha č.10), ze které bude objednatel vycházet při posuzování postupu prací a fakturace.

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3

Soupis prací

Tvoří samostatnou přílohu.

**D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudační stavby
(pro RD 01ST-000706)**

Zelená-Řepná dodavatel

A) Celkem:		CELKEM	10 495 800
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	1 440 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :			11 935 800

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost „**INFRAM/PGP- RD SD většího rozsahu 2020**“

zastoupená správcem společnosti společností INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4235,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „INFRAM/PGP- RD SD většího rozsahu 2020“

Zastoupená správcem společnosti společností INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4235,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PA-000643.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Právník		

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-007835/VZ0087417.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000643

Číslo smlouvy konzultanta: **bude doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **doplní konzultant**

se sídlem: **doplní konzultant**

IČO: **doplní konzultant**

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby **doplní konzultant**
(dále jen „Konzultant“)

timto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
množství / rozsah: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: **bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí**
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že **každý** stejnopis je určen pro Objednatele a **dvě** stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: **bude doplněno podle potřeby**

V **Praze** dne _____

V **Praze** dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

název Konzultanta

jméno, podpis pověřené osoby Objednatele

jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000643

Číslo smlouvy konzultanta: [dále doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

IČO: 250 702 82

jako „Správce společnosti“

a

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

jako „Společník společnosti“

jakožto dodavatelé „INFRAM/PGP- RD SD většího rozsahu 2020“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) po dobu plnění této Smlouvy se nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.22
13:24:00 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.22
08:54:42 +01'00'

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000643 objednatele

**Soupis podmínek ze stavebních povolení pro stavbu D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem
aktuálního stavu plnění těchto podmínek**

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PA-000643 objednatele

**Seznam SO stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se záznamem aktuálního stavu a nezbytných kroků
plnění pro kolaudaci stavby**

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 10, ke Smlouvě č. 02PA-000643 objednatele

D8 0805 – Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby - Finanční plán

Finanční plán vychází z následujících předpokladů:

1. Do 90 dnů od zahájení plnění veřejné zakázky konzultant předloží objednateli zprávu s konkrétním návrhem dalších kroků pro zajištění činností podle smlouvy o dílo. Ve zprávě bude zejména:
 - a) vzorový dopis s žádostí o zahájení kolaudačního řízení,
 - b) vzorový dopis s žádostí o poskytnutí předběžné informace pro oslovení všech DOSS,
 - c) termíny výrobních výborů,
 - d) aktualizace stavu na stavbě D8 0805 Lovosice – Řehlovice podle předaných podkladů od objednatele a zjištění konzultanta,
 - e) návrh dalšího postupu k zajištění získání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a to konkrétně pro každý SO,
 - f) úprava finančního harmonogramu vycházejícího z této smlouvy (aktualizace podle skutečně přijaté ceny),
 - g) předpokládaný časový harmonogram zakázky, kdy bude vytvořena časová rezerva pro projekt z důvodu možných nepředvídatelných časových komplikací (cca 90 dnů),
 - h) identifikace SO, kde bude třeba zajistit změny stavby před dokončením, změnu stavebního povolení a nebo dodatečné povolení stavby,
 - ch) vyhodnocení podmínek z předaných správních rozhodnutí ke konkrétnímu SO.
2. Do 18 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky konzultant podá na příslušný stavební úřad úplné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro všechny povolené stavební objekty akce D8 0805, Lovosice – Řehlovice, které nejsou součástí dálnice, a které v té době nebudou mít vydaný kolaudační souhlas či jiné správní povolení trvalého užívání. Úplnou žádostí o vydání kolaudačního souhlasu je taková žádost, která splňuje zákonem stanovené náležitosti a jejíž přílohou jsou veškeré doklady potřebné pro provedení a dokončení kolaudace stavby, a současně z obsahu žádosti a jejích příloh není zjevná překážka pro provedení a dokončení kolaudace.
3. Do 27 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky konzultant podá na příslušný stavební úřad úplné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty dálnice D8 0805, Lovosice – Řehlovice, které v té době nebudou mít vydaný kolaudační souhlas či jiné správní povolení trvalého užívání. Úplnou žádostí o vydání kolaudačního souhlasu je taková žádost, která splňuje zákonem stanovené náležitosti a jejíž přílohou jsou veškeré doklady potřebné pro provedení a dokončení kolaudace stavby, a současně z obsahu žádosti a jejích příloh není zjevná překážka pro provedení a dokončení kolaudace.

Dále viz samostatná příloha

Digitálně podepsal:
Datum: 17.01.2022 9:34:28 +01:00