
SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni -  III. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno -  město, č. ú.: 16024621/0100
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova. 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční 
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: 544 424 834, 775858371, kovanda@brn.o-
jÍSBfi._CZ ,
(dále j en obj ednatel/Objednatel)
a

ZHOTOVITEL
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 
Kounicova 949/67, 602 00 Brno 
In^R om ai^erm ákm ředsed^ředstavenstva

262 32 073
CZ26232073

Registrace OR/ŽO vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3489 
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Jiří Duda 
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Základní ustanovení, Předmět smlouvy
1 .1  Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni -  IH. etapa “ (dále jen VZ), 
které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po 
uzavření smlouvy zhotovitel, vítěznou nabídku.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní 
zhotovení stavby „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brnč-Líšni -  III. etapa”, dle 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen 
položkový rozpočet), projektové dokumentace zpracované firmou Ing. arch. Ondřejem 
Skálou, Viniční 44, 615 00, Brno, IČO: 717 67 134, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a podle harmonogramu prací, včetně všech podmínek dle zadávací 
dokumentace (dále jen dílo),

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu 
s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími
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podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustano
vení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace sou
hlasil a respektoval.

1.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně.

1.5 Zhotovitel je  povinen před podpisem této smlouvy (v rámci součinnosti dle zákona 
o veřejných zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

1.6 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je  povinna zkontrolovat příslušnou technickou 
část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla 
zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci 
ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

1.7 Za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení stavby odpovídá objednatel a 
nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy.

1.9 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
Objednatel se zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad Či pouze s vadami, které 
nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad, 
a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. 
Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují,

1.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho podzhotoviteli.

1.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní zhotovitelského řetězce a zavázat své 
podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní zhotovitelského řetězce. 
Objednatel je  oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
podzhotovitelem k  nahlédnutí.
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1.12 Zhotovitel je  povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam části plněni plněných prostřednictvím podzhotovitelů včetně identifikace 
těchto podzhotovitelů.

1.13 Zhotovitel je  povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhoto
vitel je  dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pra
covní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdo
vými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i 
u svých podzhotovitelů.

1.14 Nesplněni povinností zhotovitele ustanovení čl. 1 .10-1.13 smlouvy se považuje za pod
statné porušení smlouvy.

1.15 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí provedení stavebních prací -  
rekonstrukce části vnitřních prostor objektu polikliniky dle projektové dokumentace obsahuje:

výměna nášlapných vrstev podlah
výměna stávajících plechových podhledů za nové kazetové
odstranění keramických obkladů stěn a dřevěných obkladů stěn a zapravení
změna pozice části příček
náhrada výplní otvorů -  interiérové dveře
repase ocelových zárubní
náhrada výplní otvorů -  prosklené stěny interiér
náhrada výplní otvorů -  okna a. vstupní dveře
vybudování skladů pod schodišti
nahrazení dřevěného obložení -  instalační prostor}'
obnova ZTI rozvodů v řešených prostorech
náhrada starých zařizovacích předmětů
obnova keramických obkladů a dlažby v hygienickém zázemí
obnova elektro rozvodů v řešených prostorech -  silové rozvody, světla

odvětrání hygienického zázemí a ústředny EPS
- repase a úpravy stávajících zámečnických výrobků 

repase topných těles 

finální úpravy' stěna a stropů 

zajištění bezbariérového přístupu do 1NP

1.16 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

® jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného 
prostranství, oznámení na Okresní inspektorát práce (OIP) apod.

« zpracování potřebných zkoušek a revizí,
® zkušební provoz
o pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 
499/2006 Sb,
o dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1 x CD

® průběžný úklid stavby prováděný každý den po skončení prací v rozsahu zametení a 
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umytí všech prostor dotčených stavbou
o celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní 

a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

v
II. Cas a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení stavebních prací je: dnem předání staveniště.
Termín ukončení prací je: do 4 měsíců od zahájení prací.

2.1.1 Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací.
Práce budou probíhat za plného provozu lékařských subjektů.
Práce mohou být prováděny v pracovní dny i o víkendech.
Případné bourací práce realizované mimo termín uzavření polikliniky budou prováděny 
v pracovní dny pouze od 14,00hod., práce o víkendu nejsou časově omezeny.

2.2 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen 
v těchto případech:
1 na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele překážka 
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele, dohodnou-li se smluvní 
strany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly obsahem 
soupisu prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s právními předpisy,
2 na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které 
nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat 
neodvratitelné jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz bod
6.5 této smlouvy, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné události, zhotovitel je  
povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 
změně lhůty7, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,
3 z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho část řádně, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace jiných částí stavby 
nemožná, zhotovitel je  povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli 
k odsouhlasení,
4 na základě úředního rozhodnutí státního orgánu, s výjimkou zastavení prací ze strany 
objednatele viz bod 6.6 této smlouvy.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

2.4 Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky 
materiálů potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost 
předmětu plnění.
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2.5 Místem plnění je stavba -  poliklinika Horníkova 34, v Brně-Líšni.

III. Cena díla

3.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která 
byla před podpisem, této smlouvy schválena příslušným orgánem objednatele jako nabídka 
z výběrového řízení nej vhodnější, a je členěna následovně:

cena bez DPH 5 249 573,51,- Kč 
DPH (21%) 1 102 410,44,- Kč

cena díla celkem včetně DPH 6 351 983,95,- Kč (slovy šest milionů tři sta padesát 
jedna tisíc devět set osmdesát tři korun českých devadesát pět haléřů).

3.2 Cena za dílo je  sjednána jako cena nejvýše přípustná.
Cenu za dílo je možno změnit jen v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ a 
za těchto podmínek:
1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je  součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího 
řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce,
i) které nejsou v předmětu díla,
ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je  nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo se pří realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby 
dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ, 
iiiiíi) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle ěl. I. této smlouvy a které objednatel 
nařídí formou Změnového listu (ZL) (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen 
položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen 
cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání 
dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou 
obsaženy v  rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce 
oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v 
místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi 
dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší 
takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, 
musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých
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stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v 
případě ocenění dodatečných prací;
Cenu za dílo je  možno změnit v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a za těchto podmínek:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně 
v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek, cena za dílo bude zvýšena o novu Částku DPH;
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 
provedené změřené práce.
Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 
zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených 
prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být 
využití položkové ceny obsažené ve výkazu, výměr pro ocenění nových prací neobsazených v 
původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky 
(např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části.

3.3 Nastane-li některá ze situací, za kterých je  možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru stavebníka (dále jen TDS), 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co skutečnost zjistil, a předat popis vzniklé 
situace, příp. soupis prací a výpočet změny sjednané ceny. TDS projedná návrh bez 
zbytečného odkladu s objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření 
objednatele je  zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový list, který bude 
písemně odsouhlasen TDS, osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění 
smlouvy a v  případě potřeby vyjádření autorského dozoru (dále jen AD) (nastane-li situace 
uvedená především pod body 1 a 2 odst. 3.2). Součástí změnového listu bude podrobný 
položkový rozpočet změny. Schvalovací proces pro ZL je  ukončen samostatným dodatkem ke 
smlouvě v souladu s ZZVZ.

3.4 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla 
včetně zařízení staveniště.
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či 
práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

3.5 Ocenění prací je doloženo vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále jen 
položkový rozpočet).

3.6 Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom víceprací a 
pouze a jenom  méně prací. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude 
patrná celková suma víceprací, celková suma méně prací a jejich součet. Součástí každého 
krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých 
bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto krycím 
listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále návrh 
zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a 
uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím listu, 
tak pro vícepráce či méně práce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této 
smlouvy. Každý krycí list a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej
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TDS k zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a osobám 
oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy. Schvalovací proces pro KL a 
ZL je ukončen samostatným dodatkem ke smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 
222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s TTNT,. V případě dal
ších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém 
krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodat
kem ke smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných taliovými dodatky 
nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, 
které mu v důsledku méněprací vznikly.

IV. Platební podmínky

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
Dílo bude fakturováno průběžně, na základě faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovi
telem vždy za 1 kalendářní měsíc nebo ucelené části díla, a to podle skutečně provedených 
prací po předání, tj. po podpisu zjišťovacího/předávacího protokolu (ZP/PP) provedených 
prací za uplynulý měsíc sestavený dle harmonogramu a na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených TDS a zástupcem objednatele oprávněným jednat za objedna
tele ve věcech plnění smlouvy.

4.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce ZP/PP 
provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě položkového rozpočtu. Objednatel 
je  povinen se k tomuto ZP/PP vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení a po 
odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu tak, aby doručil fakturu nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění
Fakturační období běží vždy od prvního do posledního dne daného měsíce.

Každý ZP/PP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
cenu za ZP/PP celkem,
provedeno v období,
provedeno od počátku uzavření smlouvy,
zbývá provést dle této smlouvy.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provede
ných prací, je  zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsou
hlaseny, je  objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplý
vající z peněžitého dluhu objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k  dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

4.3 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost 
zaplatit je  splněna dnem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele. V případě, kdy
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prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není 
po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

4.4 V  případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z každé 
fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. 
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této 
reklamace, t j . doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do 
lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu 
prodlužuje.

4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
Součástí faktury bude ZP/PP a soupis skutečně provedených prací podepsaný TDS a 
zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy. Faktura 
musí být zaslána buď doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému 
pracovníkovi objednatele.
Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- text: “Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Bmě-Líšni -  III. Etapa“

- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

4.6 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu 
k předmětu této smlouvy jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, 
že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních 
prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43, a proto je  daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti.

4.7 N a faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na 
zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které 
uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po 
uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu zhotovitelem -  stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty.

4.8 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
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4.9 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena 
předčasně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět objednateli.

4.10 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 
Brno, IČ: 44992785, D1C CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část 

Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

V. Staveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem 
bude pořízen zápis.

5.2 Objednatel zajistí při předám staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 
50 Hz a vody z přístupných míst od poskytovatele energie. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli poměrnou část nákladů na energie, které spotřebuje na místě stavby, a to na 
základě vystavené faktury poskytovatelem energií. Zhotovitel zajistí přípojné body energií 
(přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné 
přípojné body pro řádné provedení díla urěí TDS ve spolupráci s objednatelem a 
poskytovatelem energií.

5.3 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště v souladu se svými potřebami, dále 
potřebným počtem mobilních WC, zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce 
koordinátora BOZP, TDS, AD.
Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a 
strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese 
odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

5.4 Zařízení staveniště včetně dodávky energií a jiných médií si zabezpečuje zhotovitel na 
svůj náklad sám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu 
provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
(nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění 
této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

5.5 Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem.

5.6 Zhotovitel je  výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pra
vidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodr
žovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních před
pisů a dále zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště sa
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mého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je  rovněž povinen udržovat stave
niště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to po
žadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem ve
řejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jalo přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním stavby.

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

e) V  případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem sta
vební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

5.7 Zhotovitel je  povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

5.8 Zhotovitel je  povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

5.9 Zhotovitel je  povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel je  povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění 
stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

5.11 Zhotovitel je  povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

5.12 Zhotovitel je  povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád. 
stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. 
Případné připomínky objednatele je  povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.

5.13 Zhotovitel je  povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd. Zhotovitel je  povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na 
staveništi odpovídá zhotovitel.

5.14 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede 
veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí 
(zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

5.15 Zhotovitel je  povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti 
při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich, zneškodňování. Zhotovitel je  rovněž po
vinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti při provádění stavby nebo stavební mate
riál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
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5.16 Zhotovitel je  povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, 
není-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit staveniště, uvést ho do 
původního stavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VI. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude veden 
podle obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm pozdějších předpisů.
Do stavebního deníku, je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín předání staveniště a zahájení prací na díle, 
dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky 
apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

6.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou. předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý 
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

6.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

6.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy.

6.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, jsou oprávněni provádět průběžný dozor nad 
prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně sledovat zápisy ve 
stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas 
provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Objednatel je  oprávněn kontrolovat 
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je  dále oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných 
prací je  objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s 
níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. Příkazem  k  přerušení prací ze strany  objednatele se 
staví lhů ta  pro provedení díla a term ín dokončení díla se autom aticky prodlužuje o 
dobu, po k terou  jsou práce zastaveny na příkaz objednatele. O termínech přerušení prací 
se provede záznam do stavebního deníku.

6.6 V případě, že objednatel nebo jiná, k tomu oprávněná osoba, např. OIP, přeruší práce 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto 
důvod, pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na 
základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména
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v rámci staveniště zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce výše uvedených 
osob.

VIL Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla, zejména:

dokumentaci projednanou ve stavebním řízení
PD pro provádění stavby dle § 2 odst. vyhlášky č. 169/2016 Sb. a pravomocná 
veřej nosprávní rozhodnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi 
seznámil.

7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použi
ty pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí splňovat tech
nické předpisy platné v ČR, které budou prokázány např. prohlášením o shodě, atestem či 
certifikátem, jsou-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Toto se vzta
huje i na materiály a výrobky podzhotovitelů. Zařízení bude instalováno bezpečným způso
bem a podle návodu výrobce. Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady 
ohrožující bezpečnost, je  nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je  třeba zařízení 
zajistit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí být používáno 
a musí být zabezpečeno proti přístupu veřejnosti.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně 
známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zho
tovitel učiní, je  povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím  spojené nese zhotovitel.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto 
neprodleně neprovede, je  oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Pří pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést 
všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí 
udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel 
povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

7.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V 
případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je  povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

7.5 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
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zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7. 6 Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště a dále 
v případě potřeby, a to buď na základě dohody stran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 
Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou 
zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

7,7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.

7.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

7.10 Zhotovitel je  povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezprostředně po 
jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.11 Zhotovitel je povinen předkládat. 2x měsíčně objednateli zprávu o postupu realizace 
zakázky k poslednímu dni každého druhého týdne, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů 
od konce uplynulého časového úseku.

Vili. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Vlastníkem nemovité věci, která je  předmětem stavby zůstává objednatel. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a 
věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a 
jiné mechanismy).

8.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, 
nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho 
ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

IX. Předání díla

9.1 Zhotovitel spím svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po 
dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré 
nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené 
tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné provést 
jeho převzetí/kolaudaci. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu o 
předání a převzetí, předám dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předám 
dokladů k předávacímu řízení/kolaudaěnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel 
nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.
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Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel 
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění smlouvy svolá 
předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP. 
Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho části
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části
- seznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho část přejímá
- soupis příloh
- soupis provedených změn a odchylek od (Změnové listy)
- datum a místo sepsání protokolu
- seznam případných drobných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, případně 

termín jejich odstranění
- jm éna a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor 

BOZP.

9.2 Zhotovitel je  povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady osvědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- stavební deník
- originály stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení
- dílenskou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení 

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných 
prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis 
činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)

- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem pro nepřevzetí díla.

9.3 V  zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je  zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 
okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

9.4 Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, popř. 
objednatelem.

X. Záruční doba

10.1 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v 
projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná
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opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje 
objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně odstranit nebo 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení 
důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy zhotovitel ani přes výzvu 
zjištěné vady v dohodnuté Lhůtě neodstraní, a objednatel vady odstraní sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat objednateli pí
semné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém, termínu nastoupí k odstranění vad(ý). Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu 
bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to 
s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

10.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení 
k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříz
nivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru zhotovitel provede, tzv. havarij
ní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání čí dalšímu poškozování dotčené konstrukce, bu
dovy, místnosti, výrobku, technického vybavení či jiného zařízení objednatele a zároveň se 
s objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o 
havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

10.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povi
nen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení rekla
mace (oznámení). Zhotovitel je  povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastou
pení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jednostranně uplatnit z bankovní záruky.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10.6 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží sjednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

XI. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení s termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli 
smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, v případě 
prodlení zhotovitele s předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den. prodlení. V tomto 
případě se smluvní pokuty za porušení harmonogramu a prodlení s předáním díla nesčítají, 
objednateli náleží smluvní pokuta za prodlení s předáním díla.

11.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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11.3 Zhotovitel je  povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.

11.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy 
objednatel nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných 
pracích, s výjimkou prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel 
prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

11.5 Zhotovitel je  povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy uzavře smlouvu na realizaci díla s podzhotoviteli, které nenavrhl v nabídce nebo 
kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem, a zároveň je povinen tento smluvní vztah s 
podzhotovitelem neprodleně ukončit.

11.6 Zhotovitel je  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
porušení povinnosti dle bodu 13.2 této smlouvy.

11.7 Zhotovitel je  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, a to ve 
výši 1.000,- Kč denně za každou vadu samostatně.

11.8 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší 
jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je  objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

11.9 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.10 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
vyúčtování (faktury).

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana jen z důvodů stanovených 
zákonem nebo ujednaných v této smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2 V případech uvedených jako podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího písemného upozornění. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 15 kalendářních 
dnů, nebo splněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 
kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele

- zhotovitel uzavře smlouvu v souvislosti s plněním dle této smlouvy s podzhotoviteli. 
(v nabídce podzhotoviteli), které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli písemně 
odsouhlaseni objednatelem,
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- zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, vady Či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem 
upozorněn;

- zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v 
rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, pokud existuje, nebo 
používá k provedení díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;

- Zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy po předchozím písem
ném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro spl
nění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem ná
sledujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak 
oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doru
čeným druhé smluvní straně.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranným právním 
jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé poru
šením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z 
titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších 
práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo z 
ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své pova
ze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupe
ním od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založené
ho smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne 
účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.
Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je spl
nění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 
Objednatel je  povinen uhradit zhotoviteli za mže uvedených podmínek cenu za část díla, kte
rou do doby ukončení smlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedoděl
ky.

12.4 Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy na základě odstoupení od smlouvy zejména 
povinen:

a) zastavit prováděni díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené části díla;

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;

c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen 
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by před
kládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo 
při předání díla;

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud pro
vedené části díla;

e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené Části 
díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části díla;
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f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení smlouvy, zejména práva 
z titulu podzhotovitelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní 
podzhotovitelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, po
stoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

12.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo 
trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může 
insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

12.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
v insolvenčnim řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. 
byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčnim řízení bylo rozhodnuto o 
způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek ma
jetku.

12.7 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

12.8 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je  objednatel 
oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XIII. Zvláštní ujednání

13.1 Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za zhotovitele 
prokázala určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu 
veřejné zakázky vtom  rozsahu, v jakém se k tom u zavázala ve smlouvě se zhotovitelem a 
v jakém prokázala kvalifikaci.
Zhotovitel je  oprávněn takovouto osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba 
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázala osoba původní. Takováto 
změna je  možná jen se souhlasem objednatele.
Změna jiné osoby, po uzavření smlouvy musí být písemně zhotovitelem objednateli okamžitě 
oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné osoby ve stejném rozsahu, 
v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.
Zhotovitel je  oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze 
s podzhotoviteli, které jako podzhotovitele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem 
písemně odsouhlaseni, zápisem do stavebního deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název, 
sídlo, právní forma u právnické osoby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u 
fyzické osoby.

13.2 TDS u prováděného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto díla.

13.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
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TDS není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí TDS 
vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je  zho
tovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele.

13.3.1 TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
Hlavním úkolem TDS je, aby stavba byla zrealizována přesně dle dokumentace včetně 
určených rozměrů, materiálů apod.,), v souladu s právními předpisy, ČSN a EN normami, 
správními rozhodnutími, ve shodě se smlouvou a podmínkami správních rozhodnutí.

13.3.2 Obsahem TDS je provádění všech činností, které vyplývají z rozsahu stavby v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními 
a ostatními předpisy, a to zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění 
stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv,
s obsahem dokladů, podmínek, rozhodnutí a stanovisek jednotlivých úřadů a 
organizací (včetně správců inženýrských sítí) a dohled nad jejich dodržováním ve 
všech realizačních fázích projektu

- spolupráce s projektantem stavby a jeho praco vníky a dalšími dotčenými osobami 
při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací, v případě zjiš
tění nesouladu návrh relevantních opatření

- jednání a koordinace s dotčenými osobami v průběhu stavby 
fotodokumentace postupu prováděných prací 
protokolární předání a převzetí staveniště 
protokolární předání a převzetí díla
dohled na řádné vedení stavebního deníku, zápisy do stavebního 
kontrola dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení a vyjádření dotče
ných orgánů státní správy
dohled na dodržování technologických postupů a závazných předpisů, dohled, zda 
zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu je
jich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.)
operativní řešení zjištěných nejasností
projednávání odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, 
neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu 
příkazce
spolupráce při přípravě změnových listů, vedení evidence změnových listů jako pod
kladu pro přípravu dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
koordinace postupů profesí
kontrola části díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepřístupné a fotodo
kumentace před zakrytím nebo znepřístupněním
- kontrola soupisu prací k fakturaci, změnovým listů a jejich písemné stvrzení správ
nosti
zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů a provádění zápisů z nich
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě příkazci
kontrola dodržování harmonogramu prací
konzultace s příkazcem o oprávněnosti požadavků dodavatele
organizační zajištění přejímacího řízení (přejímky jednotlivých etap pra- 
cí/rekonstrukcí) včetně podpisu protokolu o předám a převzetí stavby, zhotovení sou

19



pisu vad a nedodělků
zajištění odstranění zjištěných vad a nedodělků
účast najednání o předání hotové stavby příkazci
shromáždění listinných dokladů a jejich kontrola pro předání díla.

13.3.3 Při výkonu je TDS povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o 
nich TDS, jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby 
vnejvyšší nonnové jakosti kvality v souladu splatnými právními předpisy, projektovou 
dokumentací, ČSN a EN normami a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

13.4 Zhotovitel je  povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na 
majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla 
nebo v souvislosti s ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100 
% ze sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je  povinen zajistit platnost a účinnost pojistné 
smlouvy po celou dobu realizace díla.

13.5 Zhotovitel předá objednateli před podpisem smlouvy bankovní záruku ve výši 600 000,- 
Kč, jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná 
nejpozději od podpisu smlouvy a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této 
smlouvy a po dobu záruky dle této smlouvy. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení 
celého díla včetně řádného odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je  objednatel 
oprávněn uplatnit v následujících případech:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní 
záruční podmínky a neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími 
podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Baiikovní 
záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

13. 6 Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi zajistí objednatel na vlastní náklady.

13.7 Koordinátorem BOZP nesmí být sám zhotovitel stavby Rekonstrukce polikliniky 
Horníkova v Brně-Líšni -  III. etapa“ a ani jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která 
odborně vede realizaci stavby.

13.8 Činnost stavbyvedoucího na stavbě bude vykonávat osoba, kterou zhotovitel uvede jako 
stavbyvedoucího ve své nabídce k prokázání splnění kvalifikace. Zhotovitel je  oprávněn v 
průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 4 v této 
smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání splnění 
kvalifikace v  zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů 
objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací / odbornou zkušeností. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
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13.9 Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stav
by):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem ne
zbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání díla a jeho částí objednateli a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho částí objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) přímo na stavbě je přítomen v rozsahu 4 hodin denně, o přítomnosti provede zápis.

13.10 Zhotovitel je  povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby 
stavbyvedoucího ve smyslu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, který bude 
pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném, provádění díla 
řídit.

13.11 Zhotovitel umožním exkurzi na stavbě včetně výkladu, ochranných pomůcek a 
příslušné školení BOZP žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci 
v technických oborech, maximální počet účastníků exkurze určí pravidla BOZP stavby, 
nepředpokládá se však počet vyšší než 15 osob včetně dozoru v jedné skupině, maximální 
počet exkurzí jsou 4.
Iniciátorem a organizátorem exkurze je objednatel. Objednatel navrhne tennín a informaci o 
počtu a věkovém složení účastníků alespoň 14 dní před plánovaným termínem exkurze 
odpovědnému technikovi BOZP zhotovitele, který zajistí organizační průběh, školení 
účastníků o BOZP a případná omezení stavebních prací v době exkurze.
Stavby vedoucí zajistí odborný výklad na stavbě k aktuálně prováděným pracím, případně 
použitým materiálům a postupům a účastníky provede po stavbě.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximální součinnost.

XIV. Závěrečná ustanoveni

14.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy,

14.2 Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách 
uvedených v záhlaví této smlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak 
každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé 
smluvní straně.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

14.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.
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14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o 

registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, což stvrzují svými podpisy.

14. 9 Statutární město Brno, Městská část Bmo-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky 
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 
2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. 11 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství, nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových 
poměrů.

14.12 Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Bmo-Líšeň na schůzi č.

Statutární nu 
(Městská část 

Jírova 2, 628

Mgr. Břetislav Stefan 
Starosta
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předseda představenstva

o přílohy:
Příloha č. 1 — Seznam osob
Příloha č. 2 -  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb -  položkový rozpočet 
Příloha č. 3 -  Harmonogram prací 
Příloha č. 4 - Seznam podzhotovitelů 
Příloha č. 5 — Kopie bankovní záruky
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