

č.j. Zhotovitele: 522 0001

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel: SMT Creatoys, s. r. o.
Zelená 124/34, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČO: 26014017
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený:

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Stavba pro drobnou výrobu a služby + ateliéry“ na poz. p. č. 272/1 v k.ú. Smiřice

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.



Tel.:
Fax:

SMT Creatoys s.r.o.
Zelená 124
500 04 Hradec Králové
IČO: 26014017
26014017

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace je předpokládáno v termínu od 13. 9. 2021, nejdříve však následující den po podpisu dohody oběma smluvními stranami.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 12 pracovních dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přivalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky pro výše uvedenou stavbu dle přiložené dokumentace (Příloha č. 2), a to v rozsahu cca 300 m² v prostoru přístupové komunikace, kde byla potvrzena přítomnost archeologických situací. Zbývající plochy stavby budou sledovány formou operativního archeologického dohledu skrývky ornice s dokumentací obnažených archeologických situací. Výskyt archeologických situací v tomto prostoru je předpokládán pouze sporadický.

IV.2. Skrývku orničních vrstev na úroveň geologického podloží nebo na svrchní úroveň archeologických situací zajistí na své náklady, jakožto nedílnou součástí stavebních prací stavebník, a to strojem s hladkou lžící bez pojezdu po skryté ploše za stálého dohledu archeologa. Pohyb těžké techniky, zejména odvoz zeminy, po stávajícím neskrýtém povrchu je třeba omezit na nejnutnější minimum, např. přednostní skrývkou a výzkumem přístupové komunikace.

IV.2. Na zasažené ploše je očekáváno přibližně 40 jednotlivých zahloubených archeologických situací. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací nebo hrobů proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a způsob provádění výzkumu včetně jeho smluvního zajištění.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku stavby, bude-li fyzicky dostupný v místě staveniště, případně do vlastního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **195 540,- Kč** (slovy: sto devadesát pět tisíc pět set čtyřicet korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

Archeolog-terén/zpracování..... 450,- Kč/hod
Geodet..... 450,- Kč/hod



Hlavní technik.....	320,- Kč/hod
Technik/Dokumentátor	270,- Kč/hod
Dělník/Kopáč, Laborant.....	180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu.....	11 Kč/km

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

v Hradci Králové dne

17.9.2021

MUSEUM

Muzeum východních Čech
Elšimovo nábřeží 465, 562 01
Hradec Králové
IČO: 00088382, www.zeumhk.cz

Hradec Králové
Hradec Králové
zeumhk.cz

zhotovitel

17.9.2021



SMT Creatoys s.r.o.
Zeler 11
500 04 P
Hradec Králové
Tel.: 417 4017
Fax: 417 26014017
DIČ: CZ26014017

objednatel

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu

Terénní část ZAV

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin/ den	Kč/ hod	Celkem
archeolog	1	12	9	450	48 600,00 Kč
dokumentátor/technik	1	10	9	270	24 300,00 Kč
dělník ve výkopech	4	10	9	180	64 800,00 Kč
administrativní pracovník	1	1	2	270	540,00 Kč
služby (zařízení staveniště aj.)					8 000,00 Kč
cestovní náhrady v km	1	10	30	11	3 300,00 Kč
<u>Celkem terén</u>					149 540,00 Kč

Zpracování ZAV

archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
služby (analýzy, plavení)					10 000,00 Kč

<u>Celkem zpracování</u>					46 000,00 Kč
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------

**Celkem náklady
výzkumu**

195 540,00 Kč

Příloha 2: Situační výkres



Tel.:
Fax: +420

LET Crea
Zelená
04 Hrad
Č: 261
Č: CZ