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ŽST...............Železniční stanice
O24..............Odbor elektrotechniky a energetiky
SEE...............Správa
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SSZ................Stavební správa západ
DŘT................Dálková řídící technika
ED ................ Elektrodispečink
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem Díla je navýšení instalovaného příkonu stávající trafostanice TS1 v Berouně 
pro zajištění napájení technologického zařízení a nově rekonstruované výpravní budovy 
v ŽST.

1.1.2 Rozsah Díla:

- Návrh technického řešení (projednáný s OŘ Praha, O24 GŘ a SSZ)

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (DSP, 
PDSP) včetně notifikace autorizovanou osobou

- Stavební řízení

- Zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby

- Zhotovení stavby, rozšíření stávající trafostanice

- Doplnění DŘT + úpravu na ED Praha

- Uvedení stavby do provozu v rozsahu dle PS a SO

- Zajištění všech dokladů potřebných pro provoz a kolaudaci stavby

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

1.2 Umístění stavby

Kraj Středočeský 

Katastrální území 

Parcelní číslo 2318/29

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Technické požadavky na řešení (Metroprojekt)

- Dokumentace skutečného provedení trafostanice TS1 v digitální formě na požádání 
poskytne SSZ

- Dokumentace rozváděče RH v administrativní budově v digitální formě na požádání 
poskytne SSZ

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při přípravě 
a zhotovení prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 
v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:

a) Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

b) Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Beroun
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zvláštní požadavky na řešení:

- V rámci stavby musí být minimalizováno omezení provozu trafostanice TS1 a tím 
i napájení uzlu Beroun.

- Zhotovitel bere na vědomí, že během realizace nesmí dojít k narušení 
zabezpečovacího zařízení, které je realizováno v rámci stavby „Optimalizace trati 
Beroun (včetně) - Králův Dvůr".

- Zhotovitel bere na vědomí, že provoz elektrických zařízení je řízen centrálně 
z elektrodispečinku OŘ Praha a přizpůsobí tomu provádění prací.

4.1.2 Projektovou dokumentaci zhotovitel projedná s příslušnými složkami SŽ (zejména O24
GŘ, SEE a SSZ).

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že nová stavba je „Určené technické zařízení". Tomu 
odpovídající doklady budou součástí předání DSPS.

4.2.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č.117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky článku č.3.1.4.3.9 směrnice.

4.3 Záruky

4.3.1 Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci stávající trafostanice TS1 v osobním nádraží 
ŽST Beroun, která byla provedena v rámci PS 13-23-10 stavby „Optimalizace trati 
Beroun (včetně) - Králův Dvůr".

4.3.2 Zhotovitel převezme stávající záruky PS 13-23-10 realizované v rámci stavby 
„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr" v rozsahu zařízení do něhož bude 
novým dílem zasahováno.

5. SOUVISEJÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

5.1 Provádění díla

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EÚ, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnicemi, vzorovými listy, TKP,VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty 
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
Kontaktní osoba: ...​..........​................​...........​......​.......​......​......​.......​........ 
​......​......​...... e-mail: typdok@tudc.cz, www:http//typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ 
nebo http://www.spravazeleznic.cz/7dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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