Smlouva
 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů  
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

	
	
	K podpisu smlouvy oprávněn:
	Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy 

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, 586 01 Jihlava

	
	
	IČO:
	680 28 725

	
	
	DIČ:
	CZ7104264354

	
	
	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	132949760/0300


	I.3.
	Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský, Aleš Zabloudil

	
	
	za zhotovitele:
	Ing. Vít Doležel


II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pasport stávajícího stavu, projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní souhlas (popř. jiné povolení místně příslušného stavebního úřadu) dále také jako „projektovou dokumentaci“, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu). Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:
„ Ul. Mostecká, Jihlava – Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v areálu SK Jihlava “
II.2. Předmět díla bude proveden:


a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 25.11.2021.
b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 
c) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
d) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)
e)      Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele: 
· Dokumentace pro vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu) - 6 vyhotovení v tištěné podobě 
(z toho 2 vyhotovení budou použita pro stavební řízení) + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD)
II.3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.  
II.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.
II.5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
· zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců 
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
	a)
	Zahájení prací:

	
	dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

	b)
	Koncepce celkového řešení
	
	Do 21 dní od zahájení prací

	c)
	Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu)
	
	Do 21 od odsouhlasení koncepce celkového řešení objednatelem

	d)
	Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti vč. podání žádosti o vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu)
	
	Do 35 dní od dokončení dokumentace pro vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu)



Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.
· Dodávka bude splněna:  
· Dle bodu III.1. b) – předáním a převzetím koncepce celkového řešení
· Dle bodu III.1. c) – předáním a převzetím dokumentace v rozsahu pro územní souhlas v 6ti vyhotoveních v tištěné podobě (z toho 2 vyhotovení budou použita pro stavební řízení) + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD)
· Dle bodu III.1. d) – předáním dokladové části a kopie žádosti o vydání územního souhlasu (popř. jiného povolení místně příslušného stavebního úřadu)
III.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
IV. CENA ZA DÍLO




IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne  25.11.2021. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.      

	Koncepce celkového řešení
	25 000,00 Kč

	Dokumentace pro vydání územního souhlasu
	35 000,00 Kč

	Inženýrská činnost
	10 000,00 Kč

	Celkem bez DPH
	70 000,00 Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ 
V.1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti daňového dokladu. 
V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou nebo e-mailem epodatelna@jihlava-city.cz.
V.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).
VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektové dokumentaci a v průběhu prací na projektové dokumentaci jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem. 
VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.
VI.3. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
a) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace.
b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
c) splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce po předání vyúčtování.
d) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VI.4. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
VI.5. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  
VI.6. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.
VI.7. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou. 
VI.8. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
VI.9. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.
VI.10. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
VI.11. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
VI.12. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
VI.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran 
při podpisu smlouvy.
VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty 
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
VII.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
VII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
	V Jihlavě dne: 17.1.2022
	
	V Jihlavě dne: 17.1.2022

	
	
	

	
	
	

	Ing. Petr Štěpán
	
	Ing. Vít Doležel
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