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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je vyhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy - Letní čekárna". Cílem Díla je rozebrání 
historické části výpravní budovy, provedení rekonstrukce a vrácení maximálního počtu 
původních prvků, navrácení do původního stavu z roku 1911 vč. historické dlažby, 
výměna mříží VB, umístění stojanů pro kola pro 10 kol, zrekonstruovat část letní čekárny 
pro potřeby pronájmu a úprava okolí - chodník

Rozsah Díla „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky 
u Prahy - Letní čekárna" je:

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
a to v rozsahu potřebném pro kompletní zhotovení stavby, vždy však určující 
stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které 
jsou jednoznačně vymezeny předmětem veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby.

1.1.2.2 Zpracování Návrhu rozebrání konstrukce, který je 1. Dílčí etapou DUSP, 
a který bude zpracován pro potřeby jednání s NPÚ. Bez odsouhlasení Návrhu 
stavby nelze pokračovat do dalších stupňů Dokumentace.

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jehož výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 
V případě odevzdání neúplné žádosti (řízení bude přerušeno z důvodů 
chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů) se jedná o vadu Díla.

1.1.2.4 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 
stavebního povolení.

1.1.2.5 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

1.1.2.6 Součástí díla je i zajištění publicity stavby, viz 4.13 Publicita. Rozsah tohoto 
plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 
základě pokynu Objednatele.

Cena za zpracování dokumentace a realizaci stavby je konečná, včetně všech poplatků.

Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné 
předem projednat s Objednatelem.

Umístění stavby

Výpravní budova ŽST Roztoky u Prahy, Roztoky č.p. 89 je součástí pozemku st.p.č.34, 
k.ú. Roztoky u Prahy (742503 ),obec Roztoky, okres Praha Západ, kraj Středočeský

Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Železniční stanice Roztoky u Prahy leží na okraji obce Roztoky na železniční trati č. 090 
Praha Bubeneč - Děčín hl.n.. Stávající budova byla postavena v roce 1911. Budova má 
obdélníkový půdorys, část objektu slouží jako letní čekárna a část jako dvoupodlažní VB, 
kde v 1NP je jsou umístěny prvky pro veřejnost a provoz, 2NP se nachází byty. Objekt 
není částečně podsklepený. Jedná se o památkově chráněný objekt.

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy - Letní čekárna"
Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky

Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP/D+B) 3/12



1.3.2 Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Údaje k objetku

K a te g o r ie  s t a n ic e  d le  U IC  C O D E  180 . D

S o u č á s t  s ítě  T E N  -  T A N O

Č ís lo  t r a t i p o d le  j íz d n íh o  řád u 09 0

Č ís lo  s t a n ic e  d le  S R 7 0 5 4 4 6 6 6 8

S p rá v c e  o b je k tu O Ř  P ra h a

In v e n tá rn í č ís lo  b u d o v y 6 0 0 0 3 8 8 4 8 7

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Předprojektová dokumentace

2.1.1 Stavebnětechnický průzkum letní čekárny, zpracovatel ČVUT, Kloknerův ústav, 
červen 2021

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s realizovanou stavbou v místě letní 
čekárny. Zhotovitel prokáže koordinaci souhlasem hlavního zhotovitele. Součástí plnění 
Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení 
prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.

4. ZVLÁŠTNÍ t e c h n i c k é  p o d m í n k y  a  p o ž a d a v k y  n a  
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace

4.2.1 Projektová dokumentace bude vycházet ze Stavebně technického průzkumu Letní 
čekárny „Zajištění bezbariérového přístupu n nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy, 
požadavků Národního památkového ústavu.

4.2.2 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 
VTP/DOKUMENTACE/04/21 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotovení 
stavby VTP/R-F/13/21 (dále jen „VTP/R-F").

4.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

4.2.3.1 Zhotovení Návrhu stavby (komerčních jednotek a vizuálního vzhledu)
bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu profesních výkonů 
a souvisejících činností České komory architektů v rozsahu výkonové fáze VF2 
(standardní) - viz příloha 8.1.4 těchto ZTP. V průběhu tvorby bude 
požadováno průběžné konzultování, projednání a odsouhlasování 
Návrhu stavby. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh stavby, 
bez kterého nelze pokračovat do dalších dílčích etap Dokumentace, bude 
následně Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních dokumentace. Návrh stavby 
musí vycházet ze ZP, být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP a splňovat 
provozní i architektonické představy Objednatele a nároky kladené na 
výpravní budovy dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží", viz https://www.spravazeleznic.cz/ stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi- 
osobnich-nadrazi.

4.2.3.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 
č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2
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Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 
11/2006") v nezbytném rozsahu.

4.2.3.3 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 
Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro 
zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

4.2.4 Součástí těchto ZTP je „Manuál pro strukturu dokumentace a popisového pole" (viz 
Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 8.1.2 těchto 
ZTP).

4.2.5 U Dokumentace ve stupni DUSP budou nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 
146/2008 Sb. v Dokladové části Dokumentace doložené přílohy v rozsahu dle směrnice 
GŘ č. 11/2006, přílohy č. 2 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE - části 
Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové 
části budou uvedené přílohy označeny dle Manuálu pro strukturu dokumentace a 
popisové pole.

4.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

4.2.7 Zhotovitel zajistí strukturované cloudové uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou 
součástí Dokladové části, pro tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do *.xlsx tabulek 
Zhotovitele. Data budou strukturována minimálně dle členění „Manuálu pro strukturu 
dokumentace a popisové pole " (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP), ke každé dílčí části bude 
vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve 
zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní sledovat aktuální stav projednání. 
Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové číslo, 
typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými orgány, 
dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení - pořadové číslo, 
název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, 
kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné získání díla, 
resp. stavebního povolení.

4.2.8 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených 
orgánů a osob a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.2.9 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby a požadavky na případné 
výluky.

4.2.10 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 
oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 
Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 
závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části 
dokumentace přílohy - H. Toto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 
odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO.

4.2.11 Definitivní předání dokumentace proběhne dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE na 
médiu USB flash disku.
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4.2.12 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
dle kapitoly 9 Vizualizace a zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE.

4.2.13 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 
a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 
odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP."

4.2.14 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„6.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích 
termínech dle harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram'] ZOP bylo 
možné zpracovat rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací 
jednotlivých SO a PS dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice 
SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, 
materiály a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro 
zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon 
a funkci" příslušných SO a PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný 
podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude 
použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře 
Soupisu prací / rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS 
ve stádiu 3 - Rozpočet, viz www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady- 
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 
zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 
pro stavební povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě.

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 
a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 
ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 
Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 
rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 
předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 
položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 
jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 - vzor, viz 
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni- 
nakladu-staveb).

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 
4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele."

4.2.15 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 
spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G" - položka je měřena geodeticky). 
Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 
příslušných položek.

4.3 Zhotovení stavby

4.3.1 Zhotovení stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí Projektové 
dokumentace a nabytí právní moci stavebního povolení.

4.3.2 Realizace stavby musí probíhat tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou nepřesahovala 
hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout 
dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.

4.3.3 Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:

• Podmínky z posuzovací a schvalovací části Schvalovacího protokolu;

• Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy - Letní čekárna"
Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky

6/12 Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP/D+B)

http://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
http://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
http://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
http://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.4.1 Objednavatel prostřednictvím SŽG může poskytnout dostupné geodetické a mapové 
podklady z roku 2006 (výpravní budova a nejbližší okolí) a z roku 2015 (stavba 
revitalizace trati České Budějovice - Volary) zaměření kolejiště. Podklady z roku 2006 
odpovídají platným předpisům v době jejich vzniku. Tyto podklady však není možné 
využít pro projekční práce. Pro účely zhotovení projektové dokumentace stavby 
Zhotovitel zajistí ve spolupráci se správcem ŽBP a ŽMP doplnění geodetických 
a mapových podkladů. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s platnými 
interními dokumenty a předpisy Objednatele a bude předána prostřednictvím ÚOZI 
Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

4.4.2 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 
nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.4.3 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ, nelze-li toto splnit, 
pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné 
až po odsouhlasení SŽ na základě opodstatněného návrhu zhotovitele projektové 
dokumentace ještě před použitím cizího pozemku.

4.4.4 Pokud bude stavba situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ). Součástí dokumentace bude 
situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ, 
pozemků ČD, určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽ, pozemků ČD a ostatní pozemky).

4.4.5 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace 
skutečného provedení na portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). 
Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve 
smluvním vztahu se SŽ úsekem modernizace.

4.5 Doklady předkládané zhotovitelem

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 
na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.

• Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci.

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.6.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

• Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením,
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• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 
materiály,

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad 
do českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V místě stavby se nachází rozhlas.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Před rozebráním se provede vymístění. Osazených nových prvků není součástí 
této zakázky.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Objekt je připojen na elektřinu. Schéma zapojení a umístění rozvaděčů bude 
předáno při místním šetření.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Před demolicí objektu nutno odpojit všechna silnoproudá zařízení

4.8.2.2 Stávající elektrická přípojka bude upravena tak, aby v novém stavu bylo 
provedeno samostatné připojení nových komerčních jednotek se 
samostatným měřením

4.8.2.3 Rekonstrukce VB musí probíhat v souladu se stanoviskem vydaným O14 
č.j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7. 8. 2017 - viz příloha 8.1.5 těchto 
ZTP. Případné úpravy zařízení SEE (správa elektrotechniky a energetiky) musí 
být zahrnuty do nákladů akce.

4.8.2.4 Návrh nové části objektu komerčních prostor bude obsahovat řešení kompletní 
vnitřní elektroinstalace a osvětlení dle platných předpisů a norem.

4.8.2.5 Objekt nové výpravní budovy bude dle návrhu opatřen ochranou před bleskem 
dle souboru norem ČSN EN 62305, ed.2 2006, Částí 1-4. Pokud zařízení tvořící 
systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem bude instalováno, musí 
být objekt proveden z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

4.9 Ostatní inženýrské objekty

4.9.1 Součástí stavby bude rekonstrukce chodníku podél výpravní budovy. Dále budou
navrženy stojany na kola a přístřešek na odpadové hospodářství.

4.9.2 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové
komunikace k technologickým objektům, kabelovody, protihluková opatření a podobně.
Primárně se bude jednat o přeložku plynovodu.

4.10 Pozemní stavební objekty

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Stávající letní čekárna je složena z dřevěného nosného roštu, který je vyplněn 
cihelným materiálem a skleněnou výplní (luxfery). V severní části se nachází 
dvě místnosti, které sloužili jako WC a v dnešním stavu se slouží pro potřeby 
umístění kontejnerů pro směsný odpad obyvatel VB.

4.10.1.2 Podél západní strany je v pod stropem vedena plynovodní přípojka 
pro potřeby vytápění VB.

4.10.1.3 Ve všech otvorech VB 1 NP jsou umístěny ocelové nepůvodní mříže.
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4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Stávající objekt letní čekárny bude rozebrán, vymění se poškozené části 
a opětovně se postaví. Jako výplně se vrátí luxfery do chybějících částí

4.10.2.2 V celém prostoru se položí nová dlažba, která bude imitovat historickou 
dlažbu, dle požadavků NPU

4.10.2.3 Dojde k přeložení plynovodní přípojky mimo konstrukci čekárny

4.10.2.4 Bývalé WC bude přestavěno na komerční jednotku. Vybavení bude kategorie 
„A" - plně vybavená jednotka, předpoklad prodej s drobným občerstvením. 
Přestavba bude zahrnovat problematiku odpadového hospodářství (umístění 
nádob pro VB), novou elektroinstalaci, rozvody ZTI, návrh vytápění apod.

4.10.2.5 Stávající mříže budou zdemolovány a nahrazeny novými historizujícími.

4.10.2.6 Umístí se stojany pro kola (min kapacita 10 míst). Vzhled a umístění bude 
koordinováno s NPÚ a městem Roztoky.

4.10.2.7 Dojde k rekonstrukci chodníku podél VB

4.11 Vyzískaný materiál

4.11.1 Kovové části demolovaného objektu (např. klempířské prvky, ocelové sloupy, zábradlí, 
radiátory, potrubí, okna apod.) budou Zhotovitelem v celém rozsahu separovány a tento 
kovový šrot bude předán Objednatelem určenému zástupcem SPS OŘ Plzeň (bude 
upřesněno dle aktuálních personálních a smluvních vztahů v době realizace).

4.12 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.12.1 V lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo 
směsného odpadu.

4.12.2 Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební 
činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí 
hygienické limity. Pokud nebude možné hygienické limity během výstavby dodržet, 
požádá Zhotovitel hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných 
prací přesahující hygienické limity.

4.12.3 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 
pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 
motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 
okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci (dle požadavku KHS). Při bouracích pracích 
používat kompresory výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních 
mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí 
být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana 
z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen 
odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 
skladovány zásoby pohonných hmot a olejů.

4.12.4 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 
očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 
znečištěných vozidly stavby.

4.13 Publicita

4.13.1 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Objednatele.

4.13.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.13.3 Informační materiály: informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení 
ve velikosti šíře až 3 m x výška až 3 m v počtu max. 6 - 8 ks, dle možnosti umístění.
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4.13.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednavatelem.

4.13.5 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. 6 Publicita. 
Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

4.13.6 V případě, že Objednatel nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č. 6 Publicita v SO 98-98 Všeobecný objekt.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 V rámci zpracování Projektové dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby 
(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 
a PS).

5.1.2 Uvažuje se s využitím 12 hodinové pracovní doby.

5.1.3 Zhotovitel připraví návrh etapizace prací se zohledněním možností pohybu a vyčkávání 
cestujících. Dále etapizace zohlední pokud možno nepřerušené zajištění provozu dopravní 
cesty, a technologických zařízení, případně prověří a event. navrhne provizorní řešení 
pro zajištění uvedeného cíle.

5.1.4 V harmonogramu stavby budou detailně a konkrétně rozpracované termíny výstavby, 
délky jednotlivých stavebních postupů včetně vyvolaných omezení a případných 
dopravních opatření, jako jsou výluky staničních kolejí, zabezpečovacího zařízení apod. 
O případné nezbytně nutné výluky je potřeba zažádat s dostatečným časovým 
předstihem, v řádných termínech. Výluky je nutné zapracovat včas do ročního plánu 
výluk v termínech daných předpisem SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností 
ve znění změny č. 1 a č. 2.

5.1.5 V případě výluk kolejí přilehlých k předmětné budově (SK č. 1 a č. 2) je nutné o výluky 
zažádat s dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech dle předpisu SŽDC 
D 7/2. Výluky by měly být včas zapracovány do ročního plánu výluk v termínech daných 
předpisem SŽDC D 7/2. Pokud z časového hlediska průběhu přípravy a realizace stavby 
již nebude možno využít ročního plánování výluk pro daný rok, kdy bude realizace 
probíhat, budou výluky plánovány v systému střednědobého plánování dle předpisu 
SŽDC D 7/2. Přitom je i v rámci střednědobého plánování potřeba přednostně využívat 
výluk uvedených v plánu dočasných omezení kapacity dráhy na daný kalendářní rok 
dotýkajících se ŽST Kájov, výlukové rameno 707 (jsou-li tyto v plánu uvedeny). 
Objednatel výluk si může vyhradit právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 
rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s případnými 
výlukami ostatních sousedních staveb, opravných a údržbových prací.

5.1.6 V technické zprávě bude pro případné výluky drážní dopravy uvedena pro každou 
takovou výluku:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk
• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

kilometricky)
• vymezení vylučovaného trakčního vedení (ÚO / ÚD / jinak)
• činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 

(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla 
(stávající dopravní kancelář / kontejner / ...); návrh opatření na straně obsluhy 
dráhy při případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. 
zař. apod.)

• stručný rozsah prací

5.1.7 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu,
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vody, včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně pojednány se správci sítí.

5.1.8 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou umístěna 
sdělovací nebo zabezpečovací zařízení nebo odkud jsou obsluhována (dopravní kancelář), 
je třeba popsat, jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti poškození 
(zakrytí igelitem, dřevěná konstrukce, . )  a tento princip projednat se správcem těchto 
zařízení.

5.1.9 V návrhu postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením.

5.1.10 Ve všech fázích výstavby bude navržen způsob informování cestujících rozhlasem 
a orientačním a informačním systémem. Je nutné tyto systémy mít v provozu po celou 
dobu stavebních a rekonstrukčních prací.

5.1.11 Objednatel požaduje, aby po dobu rekonstrukce objektu, krytý čekací prostor
pro cestující zajišťoval náhradní provoz tohoto zařízení zhotovitel stavby, a to vč. údržby
a úklidu.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Zhotovitel provede Ekonomické hodnocení stavby v souladu s rezortní metodikou pro

6.1.2 Součástí Díla bude souhlas NPU s návrhem postupného rozebrání. Dále bude vizualizace 
nového stavu, která bude odsouhlasena NPU a zástupci správy železnic. Jedná se o 
celkovou vizuální stránku a návrh dispozic vč. spotřebičů v komerčních jednotkách

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisového pole

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

8.1.3 Stavebně technický průzkum letní čekárny
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8.1.4 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017

8.1.5 Stanovisko O14 č.j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7. 8. 2017
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