
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem – I. etapa – výkon TDS

Číslo smlouvy příkazce: 64/2022-SML Číslo smlouvy příkazníka: 22Sml00006

PŘ Í K AZ N Í S M L O U V A
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany
1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: I projektový manažer
Tel:
Email:

2. Příkazník:
SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 43822
Zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce spočívající
v realizaci činností technického dozoru a geologického sledu (dále jen „TDS“) při provádění díla
„Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem – I. etapa" (dále jen „dílo“). Bližší
specifikaci díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná
Dopravoprojektem Brno, Kounicova 271/13, Brno 602 00) v roce 2020 (dále jen „projektová
dokumentace“) a společným povolením vydané Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí, dne 29. 9. 2020, č. j. MMPr/203816/2020/Hr (dále jen „stavební
povolení í“).

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 10. 1. 2022 (dále jen „nabídka
na veřejnou zakázku“) podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Bečva,
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem – I. etapa – výkon TDS" uveřejněné na profilu
zadavatele (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
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příkazníkem nebo, zejména v případě specializovaných prací, subdodavatelem, který byl řádně
uveden v rámci nabídky na veřejnou zakázku, příp. schválen příkazcem formou dodatku k této
smlouvě.

4. Dodavatel je povinen vykonávat činnost TDS po celou dobu realizace stavby, vyjma období,
ve kterých je provádění prací prokazatelně přerušeno.

5. Činností TDS se rozumí zejména:

· předání staveniště vybranému zhotoviteli,

· zajištění a organizace kontrolních dnů stavby minimálně 1 x měsíčně a koordinačních porad
minimálně 1x týdně,

· členové odborného týmu s jednotlivými specializacemi musí být přítomni vždy, když si to
povaha stavebních prací a průběh provádění díla vyžádají. V případě potřeby se budou
účastnit kontrolních dnů nebo koordinačních porad.

· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

· provedení kontroly kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem stavby,

· kontrolní činnost při provádění stavebních a montážních prací, kontrola dodržování souladu
prací s projektovou dokumentací, kontrola kvality, předepsaných zkoušek a podmínek
stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí,

· kontrola dodržování harmonogramu díla, byl-li tento se zhotovitelem dohodnut, příp.
poskytnutí součinnosti v případě přípravy změny tohoto harmonogramu (mimo jiné
s ohledem na opodstatněnost navržených lhůt a termínů s ohledem na charakter
a náročnost prací na díle),

· zajištění činností geotechnického dozoru, a to zejména – účast geotechnika na stavbě,
odborná kontrola průběhu zemních prací, kontrola souladu skutečnosti geologické skladby
s projekčním podkladem, zatřídění horniny budující skalní podloží, kontrola těžby a
začištění prostoru základové spáry apod. a to vč. posouzení vlastností na stavbě zjištěných
základových podmínek s ohledem na předpokládaný stav uvedený v projektové
dokumentaci pro realizaci díla, dohled nad zakládáním a sypáním zemních hrází včetně
zajištění kontrol kvality prováděných prací pomocí potřebných laboratorních zkoušek a jejich
vyhodnocení,

· zajištění činnosti statika v souvislosti s prováděnými pracemi a jejich vlivem na okolí stavby,

· kontrola správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek,

· přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek, kontrolní přebírky konstrukcí i v zařízení
výrobce (např. odborník na technologická zařízení staveb bude přebírat dílčí části strojního
zařízení),

· zajištění všech dokladů k závěrečné prohlídce stavby, ke zkušebnímu provozu
a ke kolaudačnímu souhlasu,

· zajištění zkušebního provozu,

· zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

· vypracování závěrečné zprávy.

6. Podrobný výčet činností příkazníka je uveden v příloze – Soupis činností technického dozoru
stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ), která je nedílnou součástí této
smlouvy.

7. Při výkonu činností TDS je příkazník povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této
smlouvě včetně její přílohy, pokud o nich příkazník jakožto odborník ví, nebo vědět má, že jsou
nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality v souladu
s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy.

8. Veškeré odborné činnosti budou prováděny osobami, kterými byla prokázána kvalifikace v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy a jejichž
seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změnit tuto osobu smí příkazník pouze s písemným
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souhlasem příkazce a je přípustná pouze v případě, že i tato nová osoba má stejnou odbornou
kvalifikaci. Změna těchto osob bez souhlasu příkazce je zvláště hrubé porušení smlouvy.

9. V případě potřeby je příkazník povinen zajistit specializované činnosti následujícími odborníky
a to:

· osoba autorizovaná v oboru statika a dynamika staveb,
· osoba autorizovaná v oboru geotechnika,
· účast specialistů na kontrolních dnech (KD) na vyžádání příkazce

10. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na snahu předejít nedorozuměním je TDS – osoba
ustanovená příkazníkem jako zástupce ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy –
je primárním partnerem pro komunikaci s příkazcem. TDS je povinen disponovat veškerými
informacemi týkající předmětného díla.

11. Příkazník touto Smlouvou garantuje Příkazci splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho
vyplývajících podmínek a povinnosti podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazená
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností to znamená, že:

· v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený Zadávací dokumentací,

· v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace.

III. Doba plnění
1. Doba provádění činnosti technického dozoru stavebníka je závislá na průběhu realizace

stavebních prací díla. Předpokládaná doba realizace stavebních prací činí 14 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

2. Za dobu plnění se považuje doba od doručení výzvy Příkazce k zahájení činnosti do zahájení
zkušebního provozu a akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

IV. Odměna a platební podmínky
1. Celková odměna za výkon prací dle této smlouvy je stanovena ve výši 672 000 Kč bez DPH, a to

na základě nabídky na veřejnou zakázku. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady
příkazníka spojené s plněním smlouvy. V odměně jsou zahrnuty i náklady spojené se zajištěním
laboratorních zkoušek a dalších odborných prací nezbytných pro řádné plnění činností
příkazníka.

2. K odměně bude připočítaná příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně. Faktury budou vystavovány průběžně vždy
ke konci příslušného kalendářního měsíce maximálně na částku stanovenou na základě
následujícího vzorce:

částka fakturovaná zhotovitelem
díla za příslušný měsíc

celková cena díla dle smlouvy o dílo,
příp. jejích dodatků, k okamžiku fakturace

∗ celková odměna příkazníka

a to až do zaplacení 95 % z celkové odměny příkazníka. Závěrečná faktura na částku
odpovídající zbývající, dosud nezaplacené části odměny příkazníka, bude vystavena
do 30 kalendářních dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě snížení celkové ceny díla (tj. v případě tzv. méně prací),
bude – dle vzorce uvedeného v předchozím odstavci – adekvátně snížena i celková odměna
příkazníka, resp. nedojde k vyfakturování max. částky uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě navýšení ceny díla o více než 10% vyvolají jednání
s cílem vyřešit případný dopad tohoto nárůstu objemu stavebních prací i na činnost příkazníka
dle této smlouvy a případně uzavření dodatku, který bude reflektovat nově nastalou situaci.
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6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že je zhotovitel v prodlení s realizací díla, tj.
realizace přesáhne původně plánovaný časový rámec, aniž by toto bylo zapříčiněno chybou
příkazníka a aniž by současně došlo k navýšení ceny díla, vyvolají jednání s cílem vyřešit
případný dopad této situace na příkazníka.

7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

8. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH. Součástí faktury bude originál pracovního výkazu, ze kterého bude patrná
činnost zhotovitele v rámci plnění díla.

9. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě
odmítnutí faktury ze strany příkazce, je tento povinen předmětnou fakturu vrátit do data její
splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své
splatnosti odeslány zpět příkazníkovi.

V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní

předpisy a ujednání této smlouvy, a bude se řídit výchozími podklady, jimiž jsou zejména:

a. smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby včetně všech dokumentů a norem,
na které tato smlouva odkazuje (např.: nabídka zhotovitele stavby, včetně nabídkové
ceny, pravomocná stavební povolení, podmínky čerpání státních finančních
prostředků, které jsou přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud byla
na realizaci díla poskytnuta),

b. technicko-kvalitativní podmínky příkazce,

c. odsouhlasený zkušební a kontrolní plán.

2. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných
při plnění této smlouvy.

3. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

4. V průběhu plnění smlouvy je příkazník povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a dalších právních
předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a zákon
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále je příkazník povinen
respektovat výchozí podklady a pokyny příkazce, zápisy a dohody smluvních stran a vyjádření
dotčených orgánů.

5. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který
bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen
tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

6. Příkazník je povinen zajistit výkon činností dle této smlouvy výlučně prostřednictvím osob
(odborných zástupců), které mají pro výkon těchto činností příslušná oprávnění dle zvláštních
právních předpisů.

7. Příkazník je povinen zajistit na staveništi přítomnost alespoň jednoho příslušného odborného
zástupce, a to jak v běžnou pracovní dobu i v čase mimo běžnou pracovní dobu (víkendy, svátky,
noční doba), a to vždy, když si to vyžádá charakter prováděných prací nebo příkazce mu vydá
pokyn, a to tak, aby mohl řádně naplnit své závazky z této smlouvy. Přítomnost zástupce se
předpokládá minimálně 70 hodin v kalendářním měsíci.

VI. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc k úkonům přímo souvisejícím

s výkonem technického dozoru dle této smlouvy.

2. Příkazce předá příkazníkovi dokumentaci díla v elektronické formě v obvyklém formátu
na datovém nosiči, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, kopie dokladů nutných pro řádný
výkon jeho činnosti.
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3. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Závěrečná zpráva
1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě do

30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace
Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 30 pracovních dnů
ode dne předložení Závěrečné zprávy. O převzetí/akceptaci bude sepsán předávací protokol
podepsaný zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. V případě, že ke zprávě bude
mít příkazce připomínky, uplatní je v téže lhůtě. Příkazník je povinen tyto připomínky posoudit a
vypořádat se s nimi ve lhůtě 10 kalendářních dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté
bude závěrečná zpráva akceptována.

3. Součástí Závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování zpracované dle čl. IV. této smlouvy.

VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové odměny příkazníka za každý den
prodlení.

2. Jestliže příkazník prokazatelně chybně odsouhlasí faktury vystavené zhotovitelem díla, a to po
stránce věcné, finanční nebo časové, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 %
z hodnoty nesprávně fakturovaných prací. Smluvní pokuta bude činit nejméně 10 tis. Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

4. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 dnů po doručení
písemné výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících

z ujednání této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu,
která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy
ze strany příkazníka. Podstatné porušení smlouvy představuje zejména:

- neprovádění TDS řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy,
projektovou dokumentací či správními rozhodnutími,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit
financování díla.

6. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení
s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší
lhůta splatnosti.

7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu
o odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.
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8. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti,
jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

X. Ostatní ujednání
1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

2. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za příkazcem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za příkazníkem. Pohledávky příkazce a příkazníka
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

3. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti
s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 30 mil. Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu
smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být
sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob jím určených a nesmějí být příkazníkem použity k
jiným účelům než k provádění díla. Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti
a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy. Příkazník je
povinen zajistit, aby činnost dle této smlouvy vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k
povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace,
podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.

2. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
smlouvy v registru smluv.
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6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

7. Přílohou této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IČ)

Příloha č. 2 Seznam osob jmenovaných příkazníkem k výkonu činnosti

V Brně dne 18. 1. 2022 V Olomouci dne 12. 1. 2022

Za příkazce: Za příkazníka:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. SAFETY PRO s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Jiří Smékal
generální ředitel jednatel
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy č. 64/2022-SML Číslo smlouvy příkazníka: Klikněte sem
a zadejte text.

Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci
výkonu inženýrské činnosti (IČ)
1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektovou

dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů a stanovisek,
2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby se všemi náležitostmi, které s touto činností

souvisí, včetně zápisu do stavebního (montážního) deníku,
3. oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení a vydaných stanovisek

(např. vlastníků inž. sítí) všem dotčeným orgánům a vlastníkům,
4. zajištění protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli,
5. účast při kontrolním zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí zhotovitelem díla před

zahájením prací,
6. kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové dokumentace a

podle aktuálního harmonogramu stavby,
7. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vydaných závazných stanovisek a

opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
8. zajištění a organizace kontrolních dnů stavby,
9. zajištění systematického doplňování dokumentace skutečného provedení stavby, podle které se

stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
10. posouzení navrhovaných změn stavby z pohledu jejich potřebnosti a vhodnosti, finanční efektivity

a vlivu na harmonogram akce,
11. kontrola a vyjadřování se ke změnovým listům,
12. zajištění projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným stavebním

úřadem včetně zajištění případných správních rozhodnutí (např. změna stavby před jejím
dokončením),

13. informování zástupce příkazníka o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu, termín
dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek apod.

14. pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích podkladů)
a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání
k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými v plánech o zajištění financování
stavby zadavatele,

15. průběžné zpracovávání přehledu čerpaných nákladů (po objektech, souborech, celkem apod.),
16. provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy ve stavebním deníku,
včetně fotodokumentace

17. zajištění smluv o podmínkách provedení přeložek inženýrských sítí včetně jejich projednání,
18. zajištění účasti zástupců vlastníků (správců) přeložek inženýrských sítí při kontrole dle podmínek

vydaných stanovisek,
19. v souladu se smlouvami nebo stanovisky vlastníků přeložek inženýrských sítí zajištění účasti

zástupce vlastníka při přebírání dokončených prací a protokolární předání dokončených
stavebních objektů těmto vlastníkům,

20. spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací
s projektovou dokumentací díla, spolupráce s koordinátorem BOZP.

21. spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu,

22. zajištění kontroly provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrolu jejich výsledků, vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize el. zařízení apod.),

23. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

24. v případě archeologických nálezů podání hlášení na příslušné orgány státní správy,
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25. spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi,

26. schválení navržení technologických postupů a kontrola jejich dodržování u všech prací dle
závazných nebo doporučených technických norem, schválení a kontrola kontrolního a zkušebního
plánu

27. provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
28. kontrola postup prací podle časového plánu stavby a smluvními ustanoveními s upozorněním

dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
28. zajištění vydání povolení předčasného užívání stavebních objektů přeložek inženýrských

sítí po jejich dokončení (přeložky inž. sítí musí být uvedeny do provozu bezprostředně po jejich
dokončení, kdy ještě nebude dokončena celá stavba),

29. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění, aby předání
a převzetí bylo dokumentováno písemným dokladem, tj. zápisem o předání a převzetí díla,

30. protokolární předání dokončených přeložek inženýrských sítí budoucím vlastníkům,
31. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých termínech,
32. zabezpečení činnosti a spolupráci s odpovědnými geodety stavby (zákon č. 200/1994 Sb. o

zeměměřictví, ve znění aktuálních předpisů)
33. zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
34. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu,
35. kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce včetně písemného

dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad,
36. zajištění kompletace a předání dokumentace skutečného provedení a všech originálů dokumentů

dokončené stavby,
37. zpracování podkladů pro závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby,
38. zpracování závěrečné zprávy.

Pokud některé činnosti spadající do inženýrské činnosti investora nejsou v tomto pověření uvedeny,
pak platí, že do inženýrské činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného UNIKA v roce v aktuálním
znění.
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Příloha č. 2 Číslo smlouvy příkazce: Číslo smlouvy příkazníka: 22Sml00006

Seznam osob jmenovaných příkazníkem k výkonu činnosti
Výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) na této akci bude provádět . Předmět
činností je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Z těchto osob je fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu tedy zákon č. 360/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) I .


