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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 1294/2021
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČO
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datově schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002V3IH

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

49825020
CZ49825020

khxvjpj
KB a.s.
19-1819530207/0100

TUBEKO SPORT spol. s r.o.
č 32892 vedená u Městského soudu v Praze

IČO
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
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3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Zibohlavy - novostavba 
víceúčelového sportovního hřiště" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště", v rozsahu a plném souladu s 
projektovou dokumentací a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost drawING project, s.r.o., 
se sídlem Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČ: 047 02 883 pod zak. číslem D0034-0106-1806 

z 08/2018 a aktualizovaným výkazem výměr z 10/2021 (dále také jen jako „projektová 
dokumentace"), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 
06.12.2021 (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo"). 
Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.

2. Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro hraní fotbalu, tenisu, 
volejbalu/nohejbalu a basketbalu. Vlastní objekt bude přístupný ze stávajícího terénu, jeho 
využívání bude bezbariérové. Vstup na hřiště bude tvořen třemi samostatnými vstupy (branky), v 
horní, prostřední a spodní části západní strany hřiště. U hřiště bude provedeno sloupové záchytné 
oplocení, jako výpíň opíocení bude provedeno dřevéné hrazení. Dále bude součástí hřiště vybavení 
skládající se ze 4 kusů basketbalových košů včetně nosného systému s vyložením, obroučkami a 
síťkou, 2 kusy sloupů na volejbal se sportovní sítí, 2 ks sloupků na tenis / nohejbal se sportovní sítí 
včetně tenisových podpěr a středového síťového popruhu. Ostatní mobiliář tvoří lavičky a stojan na 
kola. Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového sportovního povrchu, 
které bude provedeno podle technických pravidel jednotlivých druhů sportů.

3. Dílo není členěno na dílčí části.
4. Místem provádění díla je původní plocha stávajících tenisových kurtů v Zibohlavech na pozemku p. 

č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2 v katastrálním území a obci Zibohlavy.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve 

všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení.

6. Dílem se rozumí dále také:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• vypracování a zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci odpadů.
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• uvedení vnitřních prostor v budově a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou 
stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 
počtu 3 pare,

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (zejména doklady a prohlášení 
o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list 
příslušného Ústavu archeologické památkové péče).

Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

7.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedeni díla v těchto termínech:

• termín zahájení provádění díla - květen 2022, a to do pěti pracovních dnů ode dne předání
staveniště, nejpozději však do 31.05.2022,

• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 30.11.2022,

2. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla podle této Smlouvy je závazné a porušení 
těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vílí. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

3 021 018 Kč 
634 414 Kč 

3 655 432 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Zhotovitel výslovně přebírá 
nebezpeční změny cen jakéhokoli materiálu a/nebo prací potřebných pro provádění díla podle této 
smlouvy.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

3.

4.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu



s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany se vzájemné dohodly na splatnosti jakékoli faktury vystavené v souvislosti 
s plněním této smlouvy ve lhůtě 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou 
vyhotoveních včetně kopie předávacího protokolu podle čl. IX. této smlouvy.. Faktury budou 
zasílány na adresu sídla objednatele.

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádné vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli.

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla bez DPH.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
včl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli.

2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smiuvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle, a to až do doby řádného 
provedení díla.

2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po 
řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle
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ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od provedení zápisu. Pokud nedojde ke 
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny případně zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny k jejich 
odstranění.
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací 
souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu 
náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
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6.

7.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskýtuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 
smlouvě.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisý.
V případě výskýtu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
Termín odstranění vadý bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem a hrozí-li nebezpečí z prodlení s odstraněním vady, 
pak bezodkladně po oznámení takové vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu 
neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahý a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvý. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR.

Za překážky podle odstavce 1 tohoto článku se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpeční změny těchto okolností.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

1.

2.

3.
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4. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této
smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své

nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a to po celou dobu provádění díla
podle této smlouvy. Objednatel je povinen na svůj vlastní náklad odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat
na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Tímto ujednáním není dotčeno právo
objednatele požadovat náhradu škody vzniklou porušením prohlášení zhotovitele podle čl. IX
odst. 6 této smlouvy.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.
V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

• za objednatele

• za zhotovitele

11.
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se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti informován,

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož I následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smíouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní čl písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doíožka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 20.12.2021, usnesení č. 4855/124/RM/2021.

Oí/JiMl T
T

20

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Popis Cena

01:Obecné 

**: Nezařazeno 

02: Bourací práce 

001: Zemní práce 

005; Komunikace 

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

03; Stavební práce 

001: Zemní práce 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 

005: Komunikace 

006; Úpravy povrchu 

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

762; Konstrukce tesařské 

767: Konstrukce zámečnické 

783: Nátěry

V04: Inženýrská činnost

V06; Územní vlivy

V07: Provozní vlivy

VRN; Vedlejší rozpočtové náklady

291 512 

32 549 

16 016 

17 879 

225 067 

2 729 506 

94 272 

112 939 

106 090 

1 417 539 

11 177 

322 434 

24 384 

154 130 

347 497 

118 294

3 500

4 000

2 000

11 250

Celkem (bez DPH) 3 021 018

DPH: 21% ze základny 634 414

Celkem (včetně DPH) 3 655 432

Příloha č. 1_Nabídka VŘ - Hřiště_Zibohlavy_výkaz 1 z 1 21.12.2021
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Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

01: Obecné

: Nezařazeno
1. 00001 Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že výstavba může probíhat za plného

provozu investora
V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém
majetku - v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně
dodavatel

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu
v době výstavby________

Pn stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny
předpokládané doplňkové související - prvky a činnosti s touto položkou
související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a
zabezpečovací konstrukce - lešení, plošiny atp, pro provedení těchto prací

soubor 1,0

2. 00002 soubor 1.0

(

3. 00003 soubor 1,0

4. 00004 soubor 1.0

5, 00005 soubor 1.0

6. 00006 IVe výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako čisté změřené z projektové
'dokumentace, - zhotovitel musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné

výměry (přesahy, prořezy aj.)

0 případném využití bouraných částí stavby (drcení, třídění materiálů ze
1 stavby) rozhodne investor

soubor 1,0

7. [00007 soubor 1,0

02: Bourací práce

001: Zemní práce
Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců
Odstranění zpevněných ploch - antuka
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm +
odklizení a zasypáni

[Vodorovné přemístění dřevin do 5 km D kmene do 900 mm, včetně naložení a
[likvidace odpadu
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých ______

291 512

32 549
1. 113151111
2. I11315211R1
3. [113152112

m2 22,275
29,66

125,274

160,00 3 564
m3 135,00 4 004
m3 135,00 16912

V100
1 100

4. 112101121
112211212

kus 2,0 550,00
5. kus 2,0 550.00

6. 1623014R1 kus 2.0 550,00 1 100

7. 113202111 52,993 90,00m 4 769

005: Komunikace 16016
16 0Í6Odstraněni podkladu ze škváryL 1-. Í5125821R1 m3 118,64 135,00

009: Ostatní konstrukce a práce
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm
Řezání stávajícího betonových panelů hl do 200 mm

i Bouráni krytu z asfaltu tl do 100 mm pl pres 4 m2
Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 - podezdívka
oplocení hřiště _____________________________

Odstranění lavičky______________________ _____
[Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 ______
Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - po
přesunutí brány na nový sloupek __ ___________________
Demontáž stávajících vrat, úprava (zkrácení) křídla a zpětná montáž vrat na
nový sloupek oplocení, včetně kotvení a uvedení do funkčního stavu

17 879
1 078
8 222

1. 919735112 9,8 110,00

270,00
1 500,0^
1 500,00

m
2. I91973512R
3. I96504214R

4. 962042321'

30,45m
m3 0,623 934
m3 3,977 5 966

5. 966001212 kus 2,0 280,00 560
6. 966073810 kus 2,0 280,00 5601-7. 966071711 kus 1.0 280,00 280

8. 9660738R1 kus 1,0 280,00 280

j099: Přesun hmot HSV _____________________________
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se
složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

225 067
14 404
10614

1. 997211611 t 379,058 38.00
28.002. 997013501 t 379.058

3. 997013509 t 4 927,754 5,00 24 639

4. 997013603 [Poplatek za uložení na skládce (sktádkovné) stavebního odpadu cihelného

kód odpadu 170 102 _________________________________

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
kód odpadu 170 302 _____________________________

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu
170 504___________

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
železobetonového kód odpadu 170 101_________________ ____
Poplatek za uložení na skíádce (skládkovné) stavebního odpadu - škvára

t 38,558 170,00 6 555

5. 997221645 t 1.37 170,00 233

6. 997221655 t 162,856 170,00 27 686

7. 997221625 í 26,52 280,00 7 426

8. 99701380R t 147,944 900,00 133 150

9. ,997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
kód odpadu 170 904

t 1,81 200,00 362

03: Stavební práce

001: Zemní práce

2 729 506

94 272

Příloha č. 1_Nabídka VŘ - Hřiště_Zibohlavy_výkaz 1 z4 21.12.2021



Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

1. 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně - 

min 35 Mpa
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - strojně 

i Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 
14 objem do 50 m3 strojně
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 4 objem do 
20 m3 strojně
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 3
objem do 20 m3 strojně___________ ^
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněními 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 |

Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti li skupiny 4 a 5 do 100 m3______[
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 
těžiteinosti II skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění přes 9 000 do ioOOO m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy ^

těžiteinosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžrtelnosti II skupiny 4 až 5
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžiteinosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

m2 612.5 28,00 17 150

2. _13115134R
3. '132351102

39,5 480,00 18 960 
15201

m
m3 29,232 520,00

4, 131351100 m3 8,504 395,00 3 359

5. 122251101 m3 17,082 140,00 2 392

6. 174101101 m3 2,222 180,00 400
7. 16715^101

167151102
m3 17,082 28,00 478

8. m3 39,958 28,00
9. 1162351103 140,00 jm3 4,444 622

10. 162751117 m3 17,082 39,00 666

11. 162751119 m3 222,066 19,00 4219

12. 162751137 m3 35,514 39,00 1 385

T13. 162751139 m3 461,682 19,00 8 772

14. '171201221 t 103,342 200,00 20 668

002: Základy________ ______________________________
Základové pásy z betonu tř. C 20/25
Základové patky z betqnu tř, C 20/25 ____________________
Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3

112 939

7946 
15 044 
4 790

1. '274313711 m3 2,337 3 400,00 '
2. 275313711 m3 4,425 3 400,00
3. 278311213 m3 1,14 4 200,00

I Lože pro tratiyody ze štěrkopísku tříděného

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
4. 212572111
5, *212755214

m3 4,848
121,2

680,00 3 297
380,00 46 056m

6. I Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do1211971110 m2 145,44 28,00 4 072
1:2

7. 169311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 182,934 25,00 4 573

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drceným frakce 8-16 

mm
jvýplň vsakovacího objektu kamenivem drceným frakce 8-16 mm __

8. '211531111 m3 19,392 1 010,00 19 586

9. ,21153111R m3 7,5 1 010,00 7 575

003: Svislé konstrukce
~ÍNosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 

Iz betonu tř. 20/25

[výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505__________  __ _

I Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových se zabetonováním 
Sloupek plotový ocelový , zeíený délky 2850 mm, průměr 38mm, síla 

stěny1,5 mm 
krytka plastová 38 mm

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 
15° sklonu svahu
Pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm 
Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu 

: svahu
:Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mrn bal. 78 m_ ____________
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu 

: svahu do 15°
I Drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m

10^090 

63 7351. Í311113142 m2 30,35 2 100,00

2. 1361821
338Í71123

t 0,366 77 000,00 
290,OO'

28 1_47 
11603. : kus ] 4,0

4. Í5534225R kus 4,0 550,00 2 200
!

5. 15619210
6. 348401130

kus 4,0 35,0^
500,00

140
T

4,0 2 000m

7, 31327515
8, 348401350

_4,0 650.00
150.00

2 600 
1 800

m
12,0m

9. 15619100 
ÍO. 348401360

12,0 4,00 48m
12,0 160,00 1 920m

11. 15619200 18,0 130,00 2 340m

005: Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 tl 100 mm 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 32-63 tl 200 mm 

Koberec asfaltový vodopropustný AKDJ (PA) tl. 40 mm
Koberec asfaltový vodopropustný AKDH (PA) tl. 50 mm ______
Sportovní vodopropustný povrch TPV z pryžového plnobarevného granulátu tl. 
10 mm
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

J_417 539
72 275* 

125 563

1. 564831111 m2 612,5 118,00
2. 564861111

^61363R1
5761463R2
5932351R1

m2 612,5 205,00
+3. m2 612,5 420,00 257 250
t4. m2 612,5 480,00 294 000 

607 6005, m2 612,5 992,00

6. 596211110 33,5 'm2 230,00 7 705

Dlažba betonová tl. 60 mm 
* Lože HDK 4/8 tl 30 mm 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

D+M Obnovení povrchu - asfaltový povrch, včetně podkladních vrstev, 
provedeni dle stávající skladby
Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou __
D+M OtĎnovení povrchu -betonový povrch, včetně podkladních vrstev, 

provedení dle stávající skladby - v místě po vybouraných panelech

7. 29245018 m2 33,5 _ 270,00 
* 30,00*^ 

160,00 
1 300,00

9 045
8. 564801111 m2 33,5 . 1 005 

5 3609. 564851111 33,5m2
SPEC_005_00110. 6,225m2 8 093

11. 599141111 9,8 70,00 686m
12. SPEC_005_002 m2 22,275 1 300,00 28 958
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Víceúčelové sportovní hřiště

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

006: Úpravy povrchu
11 177

1. 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním_________________
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

m2 25,835 135.00
240.00

28.00
25,00

3 488
2. 564871111
3. 213141111

m2 25,835 6 200
m2 25,835 723

4. 69311068 m2 30,602 765

009: Ostatní konstrukce a práce
Montáž tvarovek z tvrdého Pvď-systém KG - DN 200 ■ vymezovací pouzdro

322 434
1. 877355211 kus 33,0 46,00 1 518

2. 28611317
3. 877315211

Trubka plastová KG-200x1100 mm
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-syštém KG - DN I 50 - vymezovací pouzdro" [

kus 33,0 160,00 5 280
kus 2,0 46,00 92

4. 28611311 'Trubka plastová KG - 160x600 mm

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou
kus 2,0 280,00 560

5. 916331112 81,2 160,00m 12 992

6. 59217003
916991121

obrubník betonový zahradní 50x5x25cm
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého
D+M Odpadkový koš LENA LNlTot

p+M Lavička - DIVA SOLO LDS1 lit
D+M Stojan na kola EDGETYRE STE410

__j^ntáž sítě z textilie z umělých vláken _
síť polypropylenová pr. 3 mm, oka 45/45 mm __

_Montáž ocelového lana D do 10 mm projjchycení sítí
íano ocelové šestipramenné _ _

D+M Nová trasa čerpáni stávající splaškové jímky,PVC potrubí délky cca 14,5 I soubor
m, přechodka PVC-ocel, zakončení kerhákem pro čerpání, včetně
výkopových prací, lože, obsypu potrubí, obetonávky potrubí betonem C 20/25,
kompletní provedení

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5^5

81,2 77,00m 6 252
7. m3 9,744 3 400,00 33 130

8. 9361241R1
9, "9361241R2

10. |9361241~R3

11. 94451111R

kus 2,0 18 500,00
16 500,00
6 500,00

„ 90.00
78,00

37 000
kus 4,0 66 000
kus 6,0 39p00

38 478
33 347

m2 427,53
12. 316872R1 m2 427,53
13. 15521421R 318,6 3,00m 956
14. 31452105 318,6 __ 15,00

38 000,00
m 4 779

15. SPEC_009_01 1,0 38 000

16. 946111115 kus 1.0 1 100,00 1 100
m

17. 946111215 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD
den použití_______________________
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do
5,5 m

kus 5,0 70,00 350

18. 1946111815 kus 1,0 900,00 900

19. 952903112R Vnější úklid stavby I m2 , 675,0 4,00 2 700

099: Přesun hmot HSV 24 384

24 384
[Přesun hmot1. 998225111 t 659,03 37,00

762: Konstrukce tesařské______________________________________
Montáž dřevěného hrazení z hoblovaných fošen - mezera 40 mm, celková
výška 1,0m
KVH fošny 40/160 mr^
Spojovací prostředky pro montáž dřevěného hrazení
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

154130
1. 762134122 m2 110,2 380,00 41 876

2. 60511125 m3 3,526 28 000,00
1 700,00
i 466,09

98 739
3. 762295001 m3 3,526 5 994

7 521
4. ! 998762201 % 5,13

767: Konstrukce zámečnické
D+M Ocelové sloupy oplocení hřiště TR 76/4, povrchová úprava žárové
zinkování
D+M Ocelové rozpéry (vzpěry) oplocení hřiště TR 54/3, povrchová úprava

I žárové zinkování - včetně konstrukce bran a rámů dveří

D+M Zámek vložkový - podr víz Výpis dveří
D+M Kování klika + klika, materiál nerez - podr viz Výpis dveří _
D+M Ocelové pouzdro pro sloupky na tenisouvou (volejbalovou) síť, průměr
cca 100 mm, - délka cca 600 mm. povrchová úprava žárové zinkování

347 497
262 416

1. |SPEC_767_001
kg 1 874,4 140,00

2. SPEC_767_002 kg 541,159 140,00 75 762

1 ZV
4. iKL-KL

kus ' 3,0 330.00
800.00
650,00

990
kus 3,0 2 400

1 300
5. SPEC_767_003 kus 2,0

h 6. 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 3 428,68 4 629

783: Nátěry 118 2941. '7832181Í1

2. 7839971R1
Lazurovaci dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí
Lajnování hřiště - lajny stříkané polyuretanovou barvou

m2 220,4 390,00
_62,00

85 956
521,585m 32 338

V04: Inženýrská činnost_______
; Kompletační a koordinační činnost

3 500C 1.T045002000
soubor 1,0 3 500,00 3 500

V06; Územní vlivy

Mimostaveníštní doprava
4 000

1. 065002000 I soubor I T000,00 I

V07: Provozní vlivy
Provozní vlivy

2 000
2 000

1. 070001000
1.0 Isoubor 2 000,00
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Víceúčelové sportovní hříště

Zíbohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2

Poř. Kód Popis MJ Výméra Jedn.cena Cena

VRN: Vediejží rozpočtové náklady 
Izařízení staveniště

11 260

KU 7 500,28 I1. |07 1,5 11 250
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