

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|
| Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00 | | Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949 | | Tel. číslo: Email: | Notifikace: 19.1.2022 10:58 |
| Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00 | | Termín dodání: 15. února 2022 | | Finanční objem (bez DPH) do: CZK 56 568,06 | |
| IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384" | | Způsob dopravy: Zajistí dodavatel | | Způsob platby: Převodem | |
| Č. j.: 2348/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS | | Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP | | Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC | |
| Smlouva: 645200017/2021 | | Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02 | | | |
| Splatnost faktury: 30 dní | | | | | |
| Potvrzený termín dodání: | | | | | |
| Adresa místa plnění: železniční stanice Praha - Běchovice, střed PČ: 1410/18 | | | | | |

| Objednáváme u Vás: | Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------------------|--------|---------|--|----|----------|--------------|
| | 1 | | Dodávka cedulí v žst. Praha-Běchovice, střed, E211KT301ANF | | 1,000 | 56 568,06 |

Pokračování je na straně 2

| | |
|--|----------|
| Přílohy: | 1 |
| Záruční doba: | Dva roky |
| Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH. | |
| Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen. | |
| Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů. | |
| Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky). | |
| Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. | |
| V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). | |

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 19.01.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, Kristýna Gregorová

Dodavatel:

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás výrobu, osazování a dodávku cedulí, žst. Praha - Běchovice, střed, pč: 1410/18 v rozsahu zadání. Není ZČ, zakázka: E211KT301ANF, převzetí staveniště 24.1.2022 v 7:00 hod..Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoba: XXXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na niž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelná a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20

Stavba: PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **56 568,06**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20

Stavba: PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

005 - Úchytné a pomocné prvky

008 - Doprava a manipulace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PRAHA BĚCHOVICE - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | 001 | Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 | | | | | |
|----|-----|---|--|-----|--------|--|--|
| 3 | K | N1-M2 | Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo pozemní objekt (samostatně stojící) | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo pozemní objekt (samostatně stojící) <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletní montáž na jakoukoliv konstrukci či umístění mimo pozemní objekt, tzn. včetně případných výkopů, řezání, sbíjení, betonování, úpravy povrchů do původního stavu, chemických kotev, montáže konzol, sloupků, a ostatních konstrukcí a prací potřebných pro montáž a upevnění prvku, odvozu a likvidace odpadu vzniklém v souvislosti s osazováním prvku</i> | | | | |
| D | 005 | Úchytné a pomocné prvky | | | | | |
| 73 | M | U1 | Objímka kompletní do 70mm | kus | 8,000 | | |
| | PP | | Objímka kompletní do 70mm | | | | |
| | VV | | 4*2 | | 8,000 | | |
| 76 | M | U3 | Tyč ke kotvení Pz průměr nad 60,3mm do 152mm, tl. do 8mm, bežešvá hladká | m | 18,000 | | |
| | PP | | Tyč ke kotvení Pz průměr nad 60,3mm do 152mm, tl. do 8mm, bežešvá hladká | | | | |
| | VV | | 4,5*4 | | 18,000 | | |
| D | 008 | Doprava a manipulace | | | | | |
| 82 | K | D1 | Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha | žst | 1,000 | | |
| | PP | | Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha | | | | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| 85 | K | VRN_R3 | Vedlejší rozpočtové náklady | žst | 1,000 | | |
| | PP | | Vedlejší rozpočtové náklady <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stávkami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i> | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2359930

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e56ae6a9-fce2-4b0e-ae94-7378d8681a13

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.01.2022 13:07:01



9dfcd9df-c34a-4489-a738-b8c39221624e