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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. Účastníci smlouvy 

Zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Město Rosice 
Palackého nám. 13 
665 01 Rosice 
Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města 

00282481 
CZ00282481 

(dále jen zadavatel/objednatel) 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

DS DUMA s.r.o. 
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo 

jednatelem společnosti 
09358641 
CZ09358641 

(dále jen dodavatel/zhotovitel) 

Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatel stává objednatelem, dodavatel 
se stává zhotovitelem a případný subdodavatel se stává podzhotovitelem. 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo: 

„Místní komunikace Rozsocháč" 

Předmětem zakázky je „rekonstrukce" místní komunikace „Rozsocháč". Dílo se bude sestávat 
ze dvou částí (takto je členěna i dokumentace a rozpočty): 

„Rosice  Rozsocháč, výstavba 25 RD, komunikace a inženýrské sítě, SO Komunikace 
Změna stavby před dokončením" 
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Z hlediska stavebního zákona se jedná o dokončení rozestavěné stavby, kdy původní 
stavebník stavbu nedokončil v souladu s vydaným stavebním povolením a stavba tak 
nemohla být zkolaudovaná. Nyní budou komunikace dokončeny. Ulice Trnková je navržena 
jako obytná zóna. Ulice Javorová je navržena asfaltobetonová s chodníkem. Dopravní 
zklidnění je formou „Zóny 30". 

„Rosice  komunikace k areálu na ul. Ríčanská 1158, SO 101  Komunikace  Změna 
stavby před dokončením" 

Na výše uvedené rekonstruované komunikace navazuje chodník podél ulice Ríčanská. 

Dílo bude provedeno v rozsahu a standardech daných realizační projektovou dokumentací, 
vypracovanou Ing. Jiřím Matulou, Šumavská 15, 616 00 Brno a dále v souladu s obecně 
platnými právními předpisy. 

2. Místem plnění zakázky je k.ú. Rosice u Brna, konkrétně ulice Trnková, Javorová, Na Vyhlídce 
a Ríčanská. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory 
a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných 
objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo 
jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to 
ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za 
veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla. 

4. Součástí díla je dále: 
• zajištění přechodného dopravního značení vč. projednání a jeho stanovení 
• zajištění havarijního plánu pro zabezpečení trvalé funkce dešťové kanalizace při výstavbě 

vč. zajištění čerpací pohotovosti 
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 
• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

• zajištění plnění požadavků BOZP na staveništi a v zařízení staveniště tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech osob, se zvláštním zřetelem na zajištění 
bezpečnosti dětí z MŠ, 

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
• provedení přejímky stavby, 
• účast na kontrolních prohlídkách stavby se stavebním úřadem a účast na kolaudaci stavby 
• případná dílenská výrobní dokumentace 
• Koordinace se související „stavbou optické sítě", která bude provedena před pokládkou 

konstrukčních vrstev komunikací 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou 
péčí a za všech okolností výlučně prostřednictvím odborně způsobilých a řádně poučených 
osob pro příslušné pracovní úkony. 

6. Dílo provede zhotovitel v souladu se všemi podklady a požadavky vyplývajícími ze souboru 
zadání. Pří realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména: 

• technologické předpisy a postupy provádění díla, 
• platné ČSN včetně jejich informativních částí, 
• zákonná ustanovení platná v České republice v době provádění stavby, 
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• vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 
v platném znění, 

• stavební zákon č. 183/2006 Sb v platném znění v době provádění díla, 
• plán kontrolních prohlídek stavby, 
• požárně bezpečnostní předpisy 
• zhotovitel dodá pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 Sb., pokud je možno požadavky na 
systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit, 

7. Zhotovitel před zahájením prací a před nákupem rozhodujících materiálů zkontroluje 
všechny údaje a míry v předaných podkladech a jeli to nutné, sladí je s objednatelem a 
dále předloží TD objednatele: 

• osvědčení o jakosti materiálů, atesty materiálů, vč. dokladu, že jsou v souladu 
s požadavkem stanoveným odst. 3. písm. h bodu II. této smlouvy 

O schválení vyhotoví zhotovitel zápis, který bude potvrzený oprávněnými osobami. 

III. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu zahájení stavby: 
a. staveniště k provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání staveniště 

se smluvní strany zavazují sepsat zápis, 
b. zdroje a nápojná místa pro staveništní rozvod elektrické energie a vody, 
o prostory pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele (prostor pro stavební buňky a 

sklad) na pozemcích objednatele, 
d. informace a údaje o poloze stávajících podzemních inženýrských sítí v majetku města 

na staveništi, jsouli objednateli známy a nejsouli uvedeny v jiných dokladech ve 
smyslu této smlouvy. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří 
pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se 
zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebudeli mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta 
jiná, a to zápisem ve stavebním deníku nebo jiným písemným sdělením. 

3. Objednatel zajistí k předání a převzetí díla přizvání osob vykonávajících funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

IV. Povinnosti zhotovitele 

1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této 
smlouvy, je zhotovitel povinen: 
a. provádět dílo řádným způsobem v souladu s touto smlouvou, platnými normami a 

technickou praxí, 
b. zřídit a řádně provozovat zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v 

rozsahu podle potřeb stavby, 
o zajistit a předat podrobné vytýčení a geodetické zaměření stavby 
d. odstranit zařízení staveniště po ukončení stavby včetně provizorního napojení na 

inženýrské sítě, 
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e. stanovit a dodržovat pravidla a ustanovení BOZP, PO a ochrany životního prostředí 
včetně ochrany lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

f. pečovat o předané objekty a konstrukce stavby, 
g. zajistit v případě potřeby povolení zvláštního užívání komunikace, dopravní 

značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování a následné 
odstranění, 

h. zajistit v případě potřeby provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle 
ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

i. zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle 
zákona č.22/1997 Sb.  prohlášení o shodě), 

j . zajistit doklady, že dodané výrobky a systémy jsou v souladu s požadavkem 
stanoveným odst. 3. písm. h bodu II. této smlouvy 

k. zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
parametrů díla a vzorkování, zejména tlakové a kamerové zkoušky a statické 
zatěžovací zkoušky zhutnění zásypů 

I. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň), 

m. zajistit v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení o zahájení 
stavebních prací (oznámení o zahájení stavebních prací provede zhotovitel 
zápisem do stavebního deníku, informační tabuli ze stavebního úřadu zajistí 
investor jako žadatel o stavební povolení nebo jeho zplnomocněný zástupce), 

n. dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci stavby, 
o. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou 

vyhotoveních  2x listinná + 2x elektronická (specifikace a výpisy použitých 
dodávek a materiálů, dokumentace s hlavičkou zhotovitele), 

Zhotovitel uhradí spotřebované množství medií dle článku IV, bodu 1. b) podle doloženého 
skutečně spotřebovaného množství. 

Zhotovitel umožní objednateli volný přístup na staveniště i mimo pracovní dobu zhotovitele 
a to na vlastní nebezpečí. Objednatel se zavazuje při vstupu na staveniště dodržovat 
veškeré ustanovení BOZ, PO a další, které budou stanoveny zhotovitelem a písemně 
potvrzeny objednatelem. 

Zhotovitel vyklidí staveniště v termínu stanoveném v protokolárním předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. 

V. Dokumenty smlouvy a jejich priorita 

1. Součástí smlouvy jsou tyto dokumenty: 

• Projektová dokumentace zpracovaná

• Položkový rozpočet včetně rekapitulace dodaný zhotovitelem a potvrzený objednatelem. 

• Harmonogram prací 

• Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 04. 10. 2021. 
i 
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Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska 
priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty. 

V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, 
případně mezi smlouvou a dalšími dokumenty, které tvoří se smlouvou součást zadávací 
dokumentace, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 10 
pracovních dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty případné změny smlouvy. 

Tato smlouva o dílo (závazný text návrhu smlouvy o dílo) je jako součást zadávací 
dokumentace pro provedení díla vyjádřením obchodních podmínek v oblasti přípravy a 
realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen ,,OZ'), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující 
vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

Pro účely interpretace smluvních podmínek pro uzavření smlouvy o dílo je priorita shora 
uvedených dokumentů, tedy smlouvy o dílo a dokumentů, které jsou její součástí ve 
vztahu vzájemné rovnocennosti. 

VI. Lhůty zhotovení díla 

1. Zahájení prací: 12/2021 

Ukončení prací: do 30. 06. 2022, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

2. Práce na díle budou realizovány v souladu s časovým a finančním harmonogramem 
stavebních a montážních prací, který bude zahrnovat všechny hlavní stavební činnosti na 
díle. Tento harmonogram vypracuje zhotovitel. Harmonogram prací tvoří přílohu této 
smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku na dobu plnění díla. Doba plnění díla se 
může přiměřeně prodloužit, resp. termín předání hotového díla se může posunout 
v těchto jednoznačných případech: 

a. při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, 
b. nebudeli moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele, 
c. při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by 

narušovaly technologické procesy prací  nepříznivými klimatickými podmínkami se 
myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro 
dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

d. v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 
8. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 
9. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, 

nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla. 

VII. Cena za dílo 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle či. I této smlouvy smluvní cenu: 
Cena díla bez DPH 4 922 686,68 , Kč 

DPH 1 033 764,20 , Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 5 956 450,88 , Kč 
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slovy : čtyři miliony devět set dvacet dva tisíc šest set osmdesát šest korun českých a 
šedesát osm haléřů. 

Plnění nenaplňuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a 
nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti. 

2. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo 
jako cenu nejvýše přípustnou. Tuto cenu je možné překročit jen za podmínek uvedených 
v či. VII. 4 této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky. 

3. Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. 
Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací či méněprací. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

4. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech: 
a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo, 
b) při zákonné změně sazby DPH  podle účinnosti zákonné úpravy. 

5. Dojdeli ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle či. II. této smlouvy, bude 
změna ceny stanovena následovně: 

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného 
oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového rozpočtu (viz příloha č. 2) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově 
specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle Sborníků 
cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. Brno v tom roce, ve kterém jsou práce 
realizovány a tyto odsouhlasí s objednatelem. 

Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani ve sborníku RTS budou 
účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 
dodavatelů (přip. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude 
navýšena o pořizovací přirážku ve výši 4 %. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude 
dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací 
či méněprací, nedohodnouli se smluvní strany jinak. 

7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná 
u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny. 

8. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést 
v písemném dodatku. 

9. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek 
a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli 
do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. 

10. Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné 
osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní 
straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany 
se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu či. XIV. Tato skutečnost se rovněž 
poznačí do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak 
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stanoveno v či.II. odst.1 budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny 
od celkové ceny smlouvy, uvedené v či. VII. odst.1. 

11. Náklady na vytýčení a zaměření stavby, vytýčení stávajících inženýrských sítí, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení, všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu 
řízení, poplatky za skládky a zvláštní užívání komunikace hradí zhotovitel a máje zahrnuty 
v ceně díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zabezpečit stavbu proti krádeži. V případě 
krádeže nese zhotovitel plnou zodpovědnost za uvedení díla do předchozího stavu. 
Případná krádež nezbavuje zhotovitele povinností dodržet sjednané termíny. 

Vlil. Smluvní pokuty a záruky 

1. Smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 10 000, Kč zaplatí zhotovitel za nedodržení 
termínu dokončení díla dle či. VI. 1 (v celých částkách v korunách českých). 

2. Smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve výši 4.000, Kč zaplatí 
zhotovitel objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem smlouvy o dílo písemnou 
bankovní záruku za zhotovitele, na první výzvu a bez námitek, vydanou peněžním 
ústavem, ve výši 5% celkové ceny za plnění díla bez DPH, zajišťující nároky objednatele 
z vypořádání této smlouvy, až do okamžiku řádného dokončení a předání celého díla. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,
Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a den prodlení. 

5. Nenastoupíli zhotovitel k odstranění uznaných reklamovaných vad ve sjednaném termínu, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč za každou uznanou reklamovanou 
vadu a za každý den prodlení. 

6. V případě prodlení s úhradou faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se vztahuje i na úrok 
z prodlení. 

8. Výše uvedená ujednání o smluvních pokutách nevylučují nárok objednatele vůči 
zhotoviteli na náhradu způsobené škody. 

IX. Účtování a placení ceny díla 

1. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně 
provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad 
neplatný. Obsah faktur musí odpovídat požadavkům zadavatele. Daňové doklady budou 
doručeny objednateli nejpozději do konce prvního pracovního dne, následujícího po 
měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 

2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
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b) identifikační údaje zhotovitele včetně IČO a DIČ, 
c) popis obsahu účetního dokladu, 
d) datum vystavení, 
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
f) datum splatnosti, 
g) výši ceny bez daně celkem, 
h) sazbu daně, 
i) podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
j) přílohu  soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
k) přílohu  předávací protokol potvrzující předání a převzetí fakturovaných prací 
I) uvedení názvu a registračního čísla projektu 

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná. 

3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli. 

4. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury 
objednatelem. Případné námitky k faktuře může objednatel uplatnit do 7 kalendářních dnů 
po obdržení faktury, jinak se má za to, že s fakturou souhlasí. 

5. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele. 

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele. 

X. Záruka, vady díla 

1. Záruční doba činí: 
a. na stavbu objektů 60 měsíců od konečného předání díla mezi objednatelem 

a zhotovitelem bez vad a nedodělků, 
b. u výrobků běžné spotřeby dle záručních listů, min. však 24 měsíců (s výjimkou 

spotřebního zboží, na které se záruka nevztahuje, např. žárovky). 
3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, 

ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným 
používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný 
spotřební materiál. 

4. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

5. Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
co tyto zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že havarijní závady odstraní do 48 hodin po obdržení písemné 
reklamace. U ostatních závad se do pěti kalendářních dnů po obdržení reklamace dostaví 
k prohlídce reklamované vady a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín pro 
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odstranění uznané vady. Objednatel se zavazuje, že na dobu nezbytně nutnou vytvoří 
zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamované vady. 

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel odmítne vytčené a 
uplatněné vady předmětného díla odstranit nebo je stran odstraňování vad nečinný, je 
objednatel oprávněn nechat si reklamované vady odstranit třetím subjektem na náklady 
zhotovitele. 

XI. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště k provedení díla v souladu s 
podmínkami této smlouvy, a to nejpozději v den zahájením prací. 

2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště následující podklady: 
a. projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby v tištěné podobě 

v 1 vyhotovení 
b. předání napojovacích bodů na elektro a vodu a kanalizaci 
o stavební povolení 

3. Zhotovitel předá objednateli po dokončení díla následující doklady: 
a. projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření a 

dokladu o vytyčovacích pracích, 
b. protokoly o zkouškách, provádění, revizích, komplexnosti a kvalitě jednotlivých 

částí díla, 
o stavební deník  příslušná kopie, 
d. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, 
e. návody k obsluze a potvrzené protokoly o zaškolení obsluh, 
f. případné další doklady nutné ke kolaudačnímu řízení. 

4. O převzetí díla pořídí smluvní strany písemný protokol, který bude obsahovat soupis 
případných vad a nedodělků s uvedením způsobu a lhůt jejich odstranění a prohlášení 
objednatele, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvody 
nepřevzetí. 

5. Opakovaná přejímka díla se uskuteční shora uvedeným postupem podle tohoto článku 
smlouvy. 

6. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem zpracována a předána 
objednateli ve dvojím listinném vyhotovení a ve dvojím elektronickém vyhotovení dle 
následně uvedených zásad: 
a. do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně 

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b. části projektu pro provedení stavby stavebních objektů, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn", 
o každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Přejímací řízení se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele do 5 pracovních dnů po 
doručení objednateli. V průběhu řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy. Objednatel musí převzít dílo i v případě, že má drobné a ojedinělé vady, které samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 
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1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že 
porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po 
obdržení písemné výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od 
smlouvy doručením písemné výpovědi straně první. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 
při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 
10 kalendářních dnů, 
při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště vyplývajících z podmínek 
stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů, 
při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla. 

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat 
písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může 
objednatel od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
na majetek objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení, 
v případě, že nebude ze strany objednatele prokazatelně poskytována potřebná 
součinnost ve smyslu této smlouvy tak, aby nebylo bráněno zhotoviteli v řádném 
plnění díla. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně a doručeno druhé straně. 

Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje 
práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením 
smlouvy. 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Pokud bude při přípravě nebo v průběhu prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí 
orgánů hygienických, veterinárních, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo 
jiných, které dle platných předpisů obstarává objednatel, je objednatel povinen včas 
požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně v třídenním předstihu zápisem do 
stavebního deníku k prověření dále uvedených prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to dle schváleného kontrolního a 
zkušebního plánu. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud 
takové odkrytí požaduje. Zjistíli se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník ve smyslu přílohy č. 5 k vyhl. 499/2006 Sb. Do deníku se mimo jiné denně zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména popis prováděných prací, 
zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení kvality 
prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a nejméně jednou za 3 dny k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací. Stavební deník je 
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rozhodným dokumentem a důkazním prostředkem pro posuzování plnění závazků 
smluvních stran. 

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy 
dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož 
i předpisy související s ochranou životního prostředí. 

XIV. Změny 

Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou 
smluvních stran formou číslovaných dodatků ke smlouvě. 

XV. Oprávněné osoby 

Za objednatele jsou zmocnění jednat a podepisovat: 

 ve věcech smlouvy: Mgr. Andrea Trojanová, starostka města 

 ve věcech realizace stavby: investiční technik 

 technický dozor stavebníka 

 autorský dozor projektanta 

Za zhotovitele jsou zmocnění jednat a podepisovat 

 ve věcech smlouvy: 

 ve věcech realizace stavby: 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, neníli ve smlouvě uvedeno jinak, 
občanským zákoníkem  zákon č. 89/2012 Sb. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
3. Tato smlouva byla schválena na 79. zasedání Rady města Rosice dne 07. 01. 2022 

usnesením č. RM/2022/79/12 

V Rosicích dne f^ f . f ÍQ10 Ve Znojmě^dne f } • f 20 £Z_ 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Harmonogram prací 
Příloha č. 4 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením 
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