



ČR - ČSSZ
ÚSTŘEDÍ



Křížová 25, 225 08 Praha 5

**Dílní smlouva č. 5 k Rámcové smlouvě
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr
pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II**

**na úpravu aplikačního programového vybavení
v souvislosti s implementací legislativních změn „ČSSZ - Investice
na rozvoj a údržbu LOK aplikací 2020“
- Implementace legislativních změn 2021 II.**

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového vybavení
E-mail: 
Tel. spojení: 





(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle
IČO: 27373665
DIČ: CZ27373665
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 48973004/2700
Zastoupená:  místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel. spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ (dále jen „**APV LOK**“) v souvislosti s implementací legislativních změn „ČSSZ - Investice na rozvoj a údržbu LOK aplikací 2020“ - Implementace legislativních změn 2021 II za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II, ze dne 28. 7. 2020 (dále jen „**RS**“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „**Smlouva**“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy APV LOK v souvislosti s přijatými legislativními změnami „ČSSZ - Investice na rozvoj a údržbu LOK aplikací 2020“ - Implementace legislativních změn 2021 II. (dále jen „**Dílo**“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2


Ceny a platební podmínky

- 2.1. Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí **1.043.500,- Kč bez DPH**, tj. **1.262.635,- Kč vč. DPH**.
- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.
- 2.3. Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.
- 2.4. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.5. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.6. Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.
- 2.7. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.



3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4 **Sankční ujednání, záruka**

4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.

4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5 **Oprávněné osoby**

5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:


tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:



5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:


tel.:


e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:





5.4. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:


tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:




- 5.5. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.6. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.
- 6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.3. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.4. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.5. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
- 6.6. Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.



6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla;
Příloha č. 2 - Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu podepisují.

Objednatel:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Digitálně podepsal
Luboš Wimmer
Datum: 2022.01.12
14:22:26 +01'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer
Funkce: ředitel odboru implementace
aplikačního programového vybavení

Místo: Praha


Zhotovitel:

OKsystem a.s.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.12.29
12:48:12 +01'00'

Jméno: [redacted]
Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha



Příloha č. 1 - Specifikace Díla


1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy APV LOK v souvislosti s přijatými legislativními změnami.

Úpravy APV LOK spočívají v provedení níže uvedených požadavků:

- Umožnit prominutí penále kvůli živelní pohromě (ID 106)
V souvislosti s živelní pohromou na Hodonínsku a Břeclavsku a také v obcích Stebno a Blatno na Lounsku, vydalo MPSV dvě rozhodnutí o prominutí penále ze záloh na pojistné OSVČ. K prominutí penále je zapotřebí splnit podmínku nejzazšího termínu úhrady dlužných záloh. Penále bude prominuto těm OSVČ, kteří měli k 24. červnu 2021 místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku. Převážný výkon činnosti na daném území se dokládá příslušné správě sociálního zabezpečení formou čestného prohlášení, jehož dodání bude v APV LOK evidováno. Je potřeba upravit níže uvedené aplikace (souhrnně nazývané jako N-úlohy) takto:
 - Do databáze lokálních aplikací bude implementována nová tabulka NEPEN, do které budou evidovány případy OSVČ zasažené živelní pohromou.
 - SANKCE – při vyměřování penále ze záloh DP za rok 2021 by neměla aplikace povolit vyměření u osob zasažených živelní pohromou a na tuto skutečnost upozorní hlášením (s varováním).
 - PREDOS – aplikace bude upravena, aby byla schopna přenášet i nová data uložená v tabulce NEPEN.
 - RODCIS – aplikace bude upravena, aby změna RČ byla provedena i v tabulce NEPEN.
- Penále z prodlení počítat podle REPO sazby (ID 108)
Požadovaná úprava spočívá v zavedení nového postupu stanovení sazby penále. Za období trvání penále od 1. 1. 2022 se bude penále počítat podle pravidel pro stanovení úroku z prodlení platného v okamžiku vzniku dluhu. Procentní sazba úroku z prodlení se stanovuje z REPO sazby ČNB platné v první den kalendářního pololetí, ve kterém dluh vznikl, zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud dluh vznikl před 1. 1. 2022, počítá se penále za období od 1. 1. 2022, jako by dluh vznikl 1. 1. 2022. Za období trvání dluhu do 31. 12. 2021 se bude penále počítat podle stávajících pravidel.
- Evidovat výši úroků z plateb PAU (ID 109)
Je třeba upravit APV LOK tak, aby bylo možné u každé OSVČ, která je či byla v PAU režimu alespoň po část jednoho roku, evidovat výši platby příslušnou paušálnímu úroku.
- Evidovat penále z prodlení PAU v bance příjmového účtu (ID 113)
Výnosy z úroků z prodlení paušálních záloh OSVČ se budou evidovat na kontech jednotlivých OSVČ. Je třeba upravit APV LOK v Hídalgu tak, aby bylo možné zpracovat, jednoznačně identifikovat a zaúčtovat příchozí platby pocházející z převodu úroků z prodlení z plateb PAU na konto plátce pojistného OSVČ.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS.



2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech (dále jen „ČD“)

	Role					
	Projektový manažer	Procesní analytik	Architekt informačního systému	Tester	Vývojář	Ostatní
Sazba (Kč bez DPH)						
Pracnost a ceny						
Celkový počet ČD						
Celková cena (Kč bez DPH)						
Celkem (Kč bez DPH)	1 043 500,00 Kč					
Celkem (Kč s DPH)	1 262 635,00 Kč					

3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení a jeho předání a akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci celkové maximální ceny.

Termín odevzdání Objednateli			Nasazení plnění na PP Objednatel	Zvýšená podpora od Zhotovitele	Akceptace Objednatel
Návrh řešení	Plnění pro nasazení do TP	Plnění pro nasazení do PP			
T+10	T+17	T+20	+1 pracovní den	+14 pracovních dní = ukončení předání plnění	+ max 15 pracovních dní

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.


4. Akceptační kritéria

Objednatel akceptuje Dílo v případě, když:

- Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;
- Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;
- Zhotovitel předá Objednatel otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP Objednatele;
- Zhotovitel předá Objednatel odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);
- Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;
- Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:
 - sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;
 - proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně implementace a uvolnění případných opravných verzí pro všechna prostředí Objednatele;
 - poskytování Objednatel vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod. (telefonicky i e-mailem).

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými ujednáními čl. IV. RS.



Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.


Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny v Návrhu řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 15. 12. 2021

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_20200124_v0.98.pdf	Standard databází Oracle	0.98
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.pdf	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.00.pdf	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	3.00
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
8.	std_pravidlareleasemanagementu_ap v_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
9.	std_net_2.2.pdf	Standard síťové infrastruktury	2.2
10.	Programátorské konvence.NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence.NET	1_0_19
11.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.04.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.04
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.5
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf	Standard provozu databáze Oracle	1.13
16.	std_srv_0.43.pdf	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.43
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
19.	Std provoz prostředí v4.pdf	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	4.00



Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
20.	Std SQL Serverů v0.01.pdf	Provozní standard SQL Serverů	0.01
21.	Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf	Standard požadavků na formu a obsah logů	1.10
S6.1.	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.5
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5