
  

ČR - ČSSZ

% ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 7 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

na úpravu aplikačního programového vybavení

v souvislosti s každoročně se opakujícím požadavkem na úpravy

pro období 1/2022 — 12/2022, včetně aplikačního programového

vybavení pro tisk platebních výměrův— „CSSZ — Rozvoj externí

komunikace (DigiCesko)“

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

   
E-mail:

Tel. spojení:

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: czz7373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Stra ny“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení v souvislosti

s každoročně se opakujícím požadavkem na úpravy pro období 1/2022 — 12/2022, včetně aplikačního

programového vybavení pro tisk platebních výměrů — ,,CSSZ — Rozvoj externí komunikace (DigiCesko)“

za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost — II, ze dne 28. 7. 2020 (dále jen „RS“), a

za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV

LOK“) včetně aplikačního programového vybavení pro tisk platebních výměrů (dále jen „APV PVO“) v

souvislosti s každoročně se opakujícím požadavkem na úpravy pro období 1/2022 — 12/2022 (dále jen

„Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden

v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platebni podminky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 6.179.375,- Kč bez

DPH, tj. 7.477.043,75 Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovenívýdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.
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6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

LU bOš Digitálne podepsal Di itálně odepsal

Lubos Wlmmer &

   

 

Datum: 2022.01.14 Datum: 2021.12.29

WImmer 1 1:02:40 +01 '00' 12:49:06 +01 '00'
 

Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravu

APV LOK včetně APV PVO.

Úpravy APV LOK spočívají v provedení níže uvedených požadavků rozdělených do etap:

Etapa 1: Požadavek na každoročně se opakující úpravy APV LOK pro rok 2022.

. LOK agenda osvč N_osvg

Elektronické přehledy OSVC za rok 2021

. LOK agenda osvč N_OSVC

Vyúčtování roku 2021

. LOK agenda osvč N_SOCSlT

Vrácení přeplatku v roce 2022, vyhotovení potvrzení pro SSP

. LOK agenda OSVČVN_OSVC

Minimální VZ OSVC pro rok 2022

. LOK agenda osvč N_OSVC

Roční chod — pro rok 2022

. LOK agenda osvč N_POJS

Umisťování plateb a další změny pro rok 2022 — 1. a 2. část

. Text informativního dopisu — legislativní změna minima

Text informativního dopisu v LOK pro rok 2022.

. LOK agenda osvč N_OSVC

Důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení O době pojištění za rok 2021

. LOK agenda osvč N_UDRZBA

Změny pro rok 2022

. LOK agenda osvč N_SANKCE

Pro rok 2022 — 1. část úpravy

. LOK agenda osvč N_OSVC

Kontrolní sestavy, speciální výběry, statistiky v roce 2022

. LOK agenda osvč N_OSVC

PV, NEDO a splátky pro rok 2022

. LOK agenda osvč N_OSVC

Pravděpodobná výše pojistného za rok 2021
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Etapa 2: Požadavek na každoročně se opakující úpravy APV LOK pro období rok 2022 v oblasti

účetnictví a zpracování roční účetní závěrky.

. Příprava kalendáře pro rok 2022 APV Hidalgo (balík CIS)

. Příprava kalendáře pro rok 2022 v APV UCZPR

. Podpora dodavatele při zpracování účetní závěrky tj. dodatkové Období (převod

důchodového účtu + přechod na účetní měsíc pro rok 2022.

. Skript pro nulté období UCZPR (tabulky param, ucty) (bude realizováno po dodatkovém

Období převodu na důchodový účet

. Podpora dodavatele (příprava skriptu pro nastavení tabulky ekis_rdok| pro rok 2022)

. Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbé na rok 2022

Etapa 3:Požadavek na každoročně se opakující úpravy APV LOK pro rok 2022 včetně APV

PVO. Uprava aplikace MALORG - zajištění záložky pro ELDP v aplikaci MALORG pro

roky 2022, 2023, 2024 a 2025.

. LOK agenda osvč N_OSVČ

Přenos dat za rok 2021 do centrální databáze nárokových podkladů

. PVO

Úpravy číselníků pro pohledávky za rok 2021

. LOK agenda osvč N_UCE|'

Úprava pro rok 2022

. LOK agenda osvč N_OSVČ

Vyúčtování roku 2022 pro zemřelé

. LOK agenda osvč N_SANKCE

2. část úprav pro rok 2022

. Doplnění aplikace MALORG o záložky ELDP pro roky 2022, 2023, 2024 a 2025

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS,

požadavky není nutné blíže specifikovat, jedná se o každoročně se opakující úpravy.

2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

    Role

Architekt

informačního

 

   

   

 

   
    

 

    
    

Projektový Procesní

analytik

     

 

Tester Vývojář Ostatní

   
manažer

      

   

Sazba (Kč bez DPH) Celková cena/Etapu

  

         
Etapy (Kč bez DPH) (Kč s DPH)

   

Počet ČD/role

Kč bez DPH

Počet ČD/role

Kč bez DPH

Počet ČD/role

Kč bez DPH

litany

Celková cena/Etapy

Kč bez DPH

Celková cena (Kč bez DPH): 6 179 375,00

Celková cena (Kč s DPH): 7 477 043,75

   

    

 

Etapa 1

     

    

    

 

  

  

 

Etapa 2

   

   
  
Etapa 3

     

  

Celkový počet
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3. Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění — etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání

a akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané etapě.

Rozdělení činností plnění podle etap s termíny plnění

 

 

 

 

 

Termín odevzdání Objednateli , „ ,

_ , . , Nasazenl Zvysena

, Plnenl pro Plnenl pro ., , Akceptace

Etapa Navrhu , , plnem na PP podpora od _

_, _ , nasazeni nasazeni . . Objednatelem

reseni Objednatelem Zhotovntele

do TP do PP

Etapa 1 T+8 T+12 T+15 +14

+1 pracovní pracovních dní + max 15

Etapa 2 T+15 T+40 T+45 . , , ,
den : ukonceni pracovnich dm

Etapa 3 T+30 T+100 T+105 Predam P'"e"'        
 

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, termíny odevzdání Objednateli jsou uvedeny v kalendářních dnech

4. Akceptační kritéria platná pro Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Objednatel akceptuje předmět plnění (dílčí plnění Etapy 1, Etapy 2 a Etapy 3) v případě, když:

. Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

. Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího

prostředí (TP) Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci

do produkčního prostředí (PP) Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše

na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);

. Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP Objednatele;

. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazeníverzíAPV LOK do PP v délce

14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu d|e

kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrzích řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 15. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace 3 00

' pracovní stanice 3.00.pdf pracovní stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVId|are|easemanagementu_ap Standard Release managementu 1_2_7

v_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.2

10. Programatorske konvence.NÉ|' 2'0 _ Programátorské konvence.NE|' 1_0_19
4.5_v1_0_19.pdf

BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.p Standard pro tvorbu aplikací pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11' df Microsoft BizTalk server 2'01

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.04. Požadavky na nové aplikace při 9 04

' pdf integraci do AAA portálu '

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Or Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' ac|e_0.5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_ WS_API_DMA — Standard rozhraní 4.3

3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standard systemove konfigurace 0_43

aplikacnich serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.clocx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01     
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

56 1 Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0 4

' ' otevrena data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standa? WUZ'Van' kmenoWCh 0.4
eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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