

Datum 2021-12-20

Projekt: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000023559**Podrobnosti o projektu**

Číslo projektu	2021-1-CZ01-KA220-SCH-000023559
Název projektu	DEVELOPMENT OF SENSE OF INITIATIVE AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT TO HELP SUSTAINABLE INCLUSION OF PUPILS WITH LOWER POSSIBILITIES
Zkratka názvu projektu	SIEC
ID podání	1154994

Příjemce bude realizovat projekt, jak je popsán v grantové žádosti s výše uvedeným kódem podání.

Datum 2021-12-20

Souhrnný rozpočet

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	48 000
Nadnárodní projektová setkání	19 140
Výsledky projektu	175 542
Akce na šíření výsledků	30 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	3 150,00
Mimořádné náklady	23 840,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	299 672,00

Podrobnosti rozpočtu

Nadnárodní projektová setkání

Setkání	Země	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	Hungary (HU)	100 - 1999 km	2	1 150,00
1	Czech Republic (CZ)	0 - 99 km	2	0,00
1	Czech Republic (CZ)	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	Turkey (TR)	> = 2000 km	2	1 520,00
2	Hungary (HU)	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	Hungary (HU)	100 - 1999 km	2	1 150,00
3	Romania (RO)	100 - 1999 km	2	1 150,00
3	Turkey (TR)	> = 2000 km	2	1 520,00
3	Turkey (TR)	100 - 1999 km	2	1 150,00
4	Italy (IT)	100 - 1999 km	2	1 150,00
4	Greece (EL)	100 - 1999 km	2	1 150,00
4	Greece (EL)	100 - 1999 km	2	1 150,00
5	Greece (EL)	100 - 1999 km	2	1 150,00
5	Italy (IT)	100 - 1999 km	2	1 150,00
5	Slovakia (SK)	100 - 1999 km	2	1 150,00
6	Slovakia (SK)	0 - 99 km	2	0,00

Datum 2021-12-20

6	Romania (RO)	100 - 1999 km	2	1 150,00
6	Italy (IT)	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem			36	19 140,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	1 458
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	2 466
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	918
1	1 - Preparation of...	Managers	9	1 476
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	918
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
1	1 - Preparation of...	Managers	9	1 476
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	2 466
1	1 - Preparation of...	Managers	9	2 520
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	3 852
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
1	3 - Preparation of...	Managers	27	4 428
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108

Datum 2021-12-20

1	3 - Preparation of...	Managers	25	7 000
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
3	3 - Preparation of...	Technicians	20	3 240
3	3 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	3 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	35	7 490
1	3 - Preparation of...	Managers	27	4 428
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	2 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
3	2 - Preparation of...	Technicians	20	3 240
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
1	2 - Preparation of...	Managers	27	4 428
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	35	7 490
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
1	2 - Preparation of...	Managers	27	4 428
1	2 - Preparation of...	Managers	25	7 000
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
Celkem			1 640	175 542,00

Datum 2021-12-20

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
1	Řecko	40	0	0	4 000,00
2	Turecko	40	0	0	4 000,00
3	Itálie	40	0	0	4 000,00
4	Slovensko	40	0	0	4 000,00
5	Rumunsko	40	0	0	4 000,00
6	Česká republika	40	0	0	4 000,00
7	Maďarsko	40	10	0	6 000,00
Celkem					30 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy**Podpora inkluze pro účastníky**

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
1	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
2	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
3	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
4	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
5	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
6	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
7	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting	450,00

Datum 2021-12-20

where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.

Celkem

3 150,00

Mimořádné náklady**Mimořádné náklady č.****Popis a zdůvodnění****Celková výše přiděleného grantu**

1	<p>Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.</p>	3 120,00
2	<p>Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.</p>	3 120,00
3	<p>Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.</p>	3 120,00
4	<p>Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2700 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros.</p>	3 920,00
5	<p>Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 3200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing</p>	4 320,00

Datum 2021-12-20

expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros.

6 Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3 120,00 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.

7 Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3 120,00 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.

Celkem 23 840,00

Datum 2021-12-20

Zúčastněné organizace**4 EPAL KAVALAS**

Číslo organizace OID	E10049121
Oficiální název organizace v latince	4 EPAL KAVALAS
Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	1379/14-09-2006
Právní forma	IDRYMA
Adresa	AMISSOU 31 65403 KAVALA
Země	Řecko
DIČ	EL099475381
Typ organizace	Škola/Institut / Vzdělávací středisko – Všeobecné vzdělávání (sekundární úroveň)

Přehled rozpočtu zapojené organizace - 4 EPAL KAVALAS**Nadnárodní projektová setkání**

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	100 - 1999 km	2	1 150,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		6	3 450,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	9	1 476
1	3 - Preparation of...	Managers	27	4 428
1	2 - Preparation of...	Managers	27	4 428
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	2 466
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	918
3	3 - Preparation of...	Technicians	25	2 550

Datum 2021-12-20

3	2 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
Celkem			214	28 954

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
1	Řecko	40	0	0	4 000,00
Celkem					4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Ekologicky šetrné cestování	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Mimořádné vysoké cestovní náklady	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Pobytové náklady			Jazyková podpora			Podpora inkluze pro organizaci		
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob		Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Název aktivity	Podpora na cestovní náklady				Ekologicky šetrné cestování			Mimořádné vysoké cestovní náklady		
			Počet účastníků			Počet účastníků		Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků		Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Název aktivity	Pobytové náklady				Jazyková podpora			Podpora inkluze pro organizaci		
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob		Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
4	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Datum 2021-12-20

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
4	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2700 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros.	3 920,00
Celkem		3 920,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000
Nadnárodní projektová setkání	3 450,00
Výsledky projektu	28 954,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	3 920,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	46 774,00

Fondazione don Lorenzo Guetti

Číslo organizace OID	E10072663
Oficiální název organizace v latince	Fondazione don Lorenzo Guetti
Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	13388
Právní forma	FONDAZIONE
Adresa	Località Larido 1 38071 Bleggio Superiore
Země	Itálie
DIČ	

Datum 2021-12-20

Typ organizace

Nadace

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Fondazione don Lorenzo Guetti**Nadnárodní projektová setkání**

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	100 - 1999 km	2	1 150,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		6	3 450,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	9	2 520
1	3 - Preparation of...	Managers	25	7 000
1	2 - Preparation of...	Managers	25	7 000
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	3 852
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	35	7 490
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	35	7 490
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	1 458
3	3 - Preparation of...	Technicians	20	3 240
3	2 - Preparation of...	Technicians	20	3 240
Celkem			196	43 290

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
3	Itálie	40	0	0	4 000,00
Celkem					4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady	Ekologicky šetrné cestování	Mimořádné vysoké cestovní náklady		
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků

Datum 2021-12-20

Číslo a ktivita	Typ ak tivity	Typ úča stníků	Pobytové náklady				Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci		
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet úč astníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet dopro vodných osob	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)	Počet úča stníků	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)
Číslo aktiv ity	Název aktiv ity	Podpora na cestovní ná klady	Ekologicky šetrné cest ování		Mimořádné vysoké cestovní n áklady						
		Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)			Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo a ktivita	Název a ktivita	Pobytové náklady				Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci			
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet úč astníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet dopro vodných osob	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet úča stníků	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
6	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
5	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 3200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros.	4 320,00
Celkem		4 320,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000

Datum 2021-12-20

Nadnárodní projektová setkání	3 450,00
Výsledky projektu	43 290,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	4 320,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	61 510,00

KAMEA ELECTRONICS SRO

Číslo organizace OID	E10136983
Oficiální název organizace v latině	KAMEA ELECTRONICS SRO
Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	36269000
Právní forma	SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM
Adresa	NIKOLA TESLU 17 921 01 PIESTANY
Země	Slovensko
DIČ	SK2021960512
Typ organizace	Malé a střední podniky

Přehled rozpočtu zapojené organizace - KAMEA ELECTRONICS SRO**Nadnárodní projektová setkání**

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	0 - 99 km	2	0,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		4	1 150,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880

Datum 2021-12-20

1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
Celkem			254	18 586

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
4	Slovensko	40	0	0	4 000,00
Celkem					4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady		Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady	
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Pobytové náklady		Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci	
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků
Číslo aktivity	Název aktivity	Podpora na cestovní náklady		Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady		
		Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo aktivity	Název aktivity	Pobytové náklady		Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci		
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora	Popis a zdůvodnění	Celková výše
---------	--------------------	--------------

Datum 2021-12-20

inkluze č.		přiděleného grantu
5	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
6	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.	3 120,00
Celkem		3 120,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000
Nadnárodní projektová setkání	1 150,00
Výsledky projektu	18 586,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	3 120,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	33 306,00

Scoala Gimnaziala Alexandru Roman Auseu

Číslo organizace OID	E10168019
Oficiální název organizace v latince	Scoala Gimnaziala Alexandru Roman Auseu

Datum 2021-12-20

Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	19074688
Právní forma	UNKNOWN
Adresa	Principala nr. 85 417025 Auseu
Země	Rumunsko
DIČ	
Typ organizace	Škola / Institut / Vzdělávací středisko – Všeobecné vzdělávání (primární úroveň)

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Scoala Gimnaziala Alexandru Roman Auseu

Nadnárodní projektová setkání

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		4	2 300,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
Celkem			254	18 586

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
5	Rumunsko	40	0	0	4 000,00

Datum 2021-12-20

Celkem

4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady		Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady		
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Pobytové náklady		Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci		
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Název aktivity	Podpora na cestovní náklady	Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady				
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo aktivity	Název aktivity	Pobytové náklady		Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci			
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
7	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
7	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even	3 120,00

Datum 2021-12-20

if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fund are expected to amount to 1700 euros.

Celkem 3 120,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000
Nadnárodní projektová setkání	2 300,00
Výsledky projektu	18 586,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivita v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	3 120,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	34 456,00

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Číslo organizace OID	E10075543
Oficiální název organizace v latině	Stredni prumyslova skola a Obchodni akademie Uhersky Brod
Role organizace	Applicant Organisation
Registrační číslo	14450437
Právní forma	UNKNOWN
Adresa	Nivnická 1781 688 01 Uherský Brod
Země	Česká republika
DIČ	
Typ organizace	Škola/Institut / Vzdělávací středisko – Všeobecné vzdělávání (sekundární úroveň)

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Nadnárodní projektová setkání

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
---------	-------------------	-----------------	---------------------------------

Datum 2021-12-20

2	0 - 99 km	2	0,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		4	1 150,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	9	1 476
1	3 - Preparation of...	Managers	27	4 428
1	2 - Preparation of...	Managers	27	4 428
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	18	2 466
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	37	5 069
3	1 - Preparation of...	Technicians	9	918
3	3 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
3	2 - Preparation of...	Technicians	25	2 550
Celkem			214	28 954

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
6	Česká republika	40	0	0	4 000,00
Celkem					4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady		Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady	
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Pobytové náklady		Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci	
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků
Číslo aktivity	Název aktivity	Podpora na cestovní náklady		Ekologicky šetrné cestování		Mimořádné vysoké cestovní náklady		
		Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu	

Datum 2021-12-20

Číslo a aktivity	Název a aktivity	(v EUR)		(v EUR)		(v EUR)		(v EUR)	
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet účastníků

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
1	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
1	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.	3 120,00
Celkem		3 120,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	12 000
Nadnárodní projektová setkání	1 150,00
Výsledky projektu	28 954,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00

Datum 2021-12-20

Mimořádné náklady	3 120,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	49 674,00

Suprex Kft

Číslo organizace OID	E10133145
Oficiální název organizace v latince	Suprex Kft
Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	Cg.17-09-000928/31
Právní forma	KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
Adresa	Kossuth u 127 7099 Felsonyek
Země	Maďarsko
DIČ	HU10494633-1-17
Typ organizace	Malé a střední podniky

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Suprex Kft

Nadnárodní projektová setkání

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	100 - 1999 km	2	1 150,00
2	100 - 1999 km	2	1 150,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		6	3 450,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550

Datum 2021-12-20

3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
Celkem			254	18 586

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
7	Maďarsko	40	10	0	6 000,00
Celkem					6 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady	Ekologicky šetrné cestování	Mimořádné vysoké cestovní náklady				
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Pobytové náklady	Jazyková podpora	Podpora inkluze pro organizaci				
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Číslo aktivity	Název aktivity	Podpora na cestovní náklady	Ekologicky šetrné cestování	Mimořádné vysoké cestovní náklady					
		Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)		
Číslo aktivity	Název aktivity	Pobytové náklady	Jazyková podpora	Podpora inkluze pro organizaci					
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet účastníků	Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet doprovodných osob	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
2	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Datum 2021-12-20

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
2	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.	3 120,00
Celkem		3 120,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000
Nadnárodní projektová setkání	3 450,00
Výsledky projektu	18 586,00
Akce na šíření výsledků	6 000,00
Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	3 120,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	37 606,00

ARTVIN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU

Číslo organizace OID	E10056773
Oficiální název organizace v latině	ARTVIN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
Role organizace	Partner Organisation
Registrační číslo	125358
Právní forma	UNKNOWN
Adresa	Çarşı Mahallesi Adliye sokak No:4 4 08000 Artvin-Merkez
Země	Turecko
DIČ	0850202357

Datum 2021-12-20

Typ organizace

Regionální veřejnoprávní subjekt

Přehled rozpočtu zapojené organizace - ARTVIN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU**Nadnárodní projektová setkání**

Setkání	Pásmo vzdálenosti	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu
1	>= 2000 km	2	1 520,00
2	>= 2000 km	2	1 520,00
3	100 - 1999 km	2	1 150,00
Celkem		6	4 190,00

Výsledky projektu

ID výsledku	Název výsledku	Kategorie	Počet pracovních dní	Celková výše přiděleného grantu
1	1 - Preparation of...	Managers	10	880
1	3 - Preparation of...	Managers	35	3 080
1	2 - Preparation of...	Managers	35	3 080
2	1 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	20	1 480
2	3 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
2	2 - Preparation of...	Teachers/Trainers/Researchers	42	3 108
3	1 - Preparation of...	Technicians	10	550
3	3 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
3	2 - Preparation of...	Technicians	30	1 650
Celkem			254	18 586

Akce na šíření výsledků

Akce na šíření výsledků	Země	Počet místních účastníků	Počet zahraničních účastníků	Počet účastníků virtuální aktivity	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
2	Turecko	40	0	0	4 000,00
Celkem					4 000,00

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

Číslo aktivity	Typ aktivity	Typ účastníků	Podpora na cestovní náklady	Ekologicky šetrné cestování	Mimořádné vysoké cestovní náklady
			Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků

Datum 2021-12-20

Číslo a ktivita	Typ ak tivity	Typ úča stníků	Pobytové náklady				Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci		
			Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet úč astníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovo dných osob	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)	Počet úča stníků	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přidělen ého grantu (v EUR)
Číslo aktiv ity	Název aktiv ity	Podpora na cestovní ná klady	Ekologicky šetrné cest ování		Mimořádné vysoké cestovní n áklady						
		Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)			Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	
Číslo a ktivita	Název a ktivita	Pobytové náklady				Jazyková podpora		Podpora inkluze pro organizaci			
		Celková financovaná délka trvání (dny)	Počet úč astníků	Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)	Počet doprovo dných osob	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet úča stníků	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Počet účastníků	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)	Celková výše přidělené ho grantu (v EUR)

Podpora inkluze pro účastníky

Podpora inkluze č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
3	People with lower possibilities (mostly the poor) are in the forefront of the attention of the project. The partner will organise a special meeting where representatives of those groups are invited and in a special session, they will be given information about the project and its aims and expected results - and how they can benefit from the result of it. The requested amount covers logistic and catering expenses of that group.	450,00
Celkem		450,00

Mimořádné náklady

Mimořádné náklady č.	Popis a zdůvodnění	Celková výše přiděleného grantu
3	Translation expenses. We expect that the total volume of the printed materials only will come close to 3000 pages. Since there is also a task to prepare national supplement, a very considerable amount of translation efforts will be needed. Part of those translation expenses will be covered by the Project Management Fund, but excess, additional expenses need special support. Translation expenses covered partly from this fond are expected to amount to 2200 euros. Printing expenses. As it was described above, printed support of on-line aids are expected to amount to about 3000 pages. (Five volumes in English plus five volumes on national language.) Therefore, very considerable amount of printing is needed. Even if a minor part of it may be covered from the Project Management Fund, the bulk of the high printing expenses need additional funding. Printing expenses covered partly from this fond are expected to amount to 1700 euros.	3 120,00
Celkem		3 120,00

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Rozpočtové položky	Celková výše přiděleného grantu (v EUR)
Projektové řízení a realizace	6 000

Datum 2021-12-20

Nadnárodní projektová setkání	4 190,00
Výsledky projektu	18 586,00
Akce na šíření výsledků	4 000,00
Aktivita v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy	0,00
Podpora inkluze	450,00
Mimořádné náklady	3 120,00
Celková výše přiděleného grantu (v EUR)	36 346,00