SMLOUVA O DÍLO – V2017-162/OMRI
I.

Smluvní strany
Objednatel:

Město Nový Jičín
se sídlem:

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:

00298212

DIČ:

CZ00298212

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

326801/0100

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.
se sídlem:

Panská 395, 742 13 Studénka
IČO:

29295548
DIČ:

CZ29295548
bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

107-472980297/0100
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: 

Ing. Štěpán Mackovík – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 56483
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a všech potřebných stavebních povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr k akci
„Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III.etapa“

II.

Předmět smlouvy

1.
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III.etapa“ (dále jen „projektová dokumentace“) a výkon dalších souvisejících činností v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Kompletní zpracování všech projektových dokumentací zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

2.
Projektové práce jsou rozděleny na následující dílčí činnosti:

· zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
· zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí
· zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
· zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby
· zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

· zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

3.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahově zpracována podle již vydaného územní rozhodnutí č.j. ÚPS/64673/2008 ze dne 22.9.2008, které pozbylo platnosti. Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty:

SO 01 - komunikace, chodníky a kontejnerová stání

SO 02 - kanalizace splašková včetně veřejných částí přípojek

SO 03 - kanalizace dešťová včetně veřejných částí přípojek

SO 04 - vodovod včetně veřejných částí přípojek

SO 05 - plynovod včetně veřejných částí přípojek

SO 06 - veřejné osvětlení


Rozdílně oproti původnímu projekčnímu řešení budou veškeré inženýrské sítě přednostně umístěny v budoucích komunikacích a ostatních veřejných plochách. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1493/22, 1493/25, 1493/104, 1493/95 a 1592/26 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. 
Inženýrské sítě budou navazovat na dokončenou II.etapu. Inženýrské sítě budou akceptovat materiálovou skladbu jednotlivých sítí z této etapy. Zhotovitel projekčních prací zajistí na své náklady geodetické zaměření skutečného provedení všech inženýrských sítí zrealizovaných v rámci II.etapy a geodetické zaměření pozemků III.etapy. Ukončení jednotlivých inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo možno plynule pokračovat v projekční přípravě plánované IV.etapy a dalších etapách. 



Zhotovitel bude koordinovat postup projekčních prací se zhotovitelem projektové dokumentace a investorem plánované IV.etapy.


Zhotovitel bude koordinovat postup projekčních prací se společností ČEZ, která bude projektovat a realizovat rozvody NN ve III.etapě. 


Dále zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajistí písemná stanoviska všech vlastníků inženýrských sítí II.etapy k napojení nově projektovaných inženýrských sítí ve III.etapě.
4.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací pro územní řízení. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude plán BOZP a položkový rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty v jedné rozpočtové soustavě. 

5.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a budou v ní zapracovány veškeré podmínky vyplývající z vydaných stavebních povolení. 


Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude písemné vyjádření projektanta, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s  vyhláškou                č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů v jedné rozpočtové soustavě.

6.
Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb.). Projektová dokumentace pro provádění stavby bude bezpodmínečně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

7.
Zhotovitel se zavazuje, že v  průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí i projektové dokumentace pro stavební povolení svolá min. 2x kontrolní schůzku, kde společně s objednatelem projednají průběžný rozsah rozpracovanosti. Stejně bude postupováno i při zpracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby.

8.
Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu stavební dokumentace s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.

9.
Objednatel se zavazuje, že zjistí-li nebo dozví-li se o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi zhotovitelem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.

10.
Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění předat v dohodnutých termínech. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění.

11.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

III.

Termíny plnění

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se závazně dohodly na následujících průběžných termínech plnění: 

a) do 30.7.2017 – předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli
b) do 30.9.2017 – zajištění   inženýrské   činnosti    nezbytné   pro    vydání   územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli
Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 3 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls).

c)  do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí (předpokládaná doba vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je 3 měsíce od podání žádosti) – předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli (předpoklad 03/2018)
d)  do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli – zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby a předání dokladů objednateli (předpoklad 05/2018)
Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls). 
e)   do 3 měsíců od nabytí právní moci u všech stavebních povolení (předpokládaná doba vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby včetně nabytí právní moci je 4 měsíce od podání žádostí) – předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části a položkového rozpočtu objednateli (předpoklad 12/2018)
3. Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část /rozpočet + výkaz výměr/ - *.xls).

4. Zhotovitel může dílo dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.

5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést předmět plnění smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O dílčím předání jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej všichni zainteresovaní účastníci aktu odevzdání a převzetí předmětu plnění.

IV.

Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla se skládá z těchto dílčích částí (uvedeno bez DPH 21%):

a) kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
           90.000,00 Kč
b) zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání  

územního rozhodnutí 






           45.000,00 Kč
c) kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení

           80.000,00 Kč

d) zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech 

potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby

           40.000,00 Kč

e) kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby 

včetně dokladové části a položkového rozpočtu


           64.000,00 Kč
4. Celková cena díla:


Cena celkem bez DPH                                                                        
             319.000,00 Kč

DPH 21%
                                                                                       66.990,00 Kč

Cena celkem vč. DPH                                                  
385.990,00 Kč


V.

Platební podmínky
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur, které zhotovitel vystaví vždy po předání dílčích částí předmětu díla dle čl. IV. odst. 3 objednateli. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VI.

Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s  předáním kterékoli části díla v termínu dle ust. čl. III. odst. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny příslušné části díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 a navýšené o DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.

Vady a nedodělky

1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy, vlastníky okolních pozemků a vlastníky, resp. správci inženýrských sítí. 

2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou nebo proti rozsahu potřebnému k vydání územního rozhodnutí.

3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil. 

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, podmínek vyplývajících z této smlouvy či jiných ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.

Další ujednání

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy. 

2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením vznikla.

X.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

2. Změny a doplňky této smlouvy jsou účinné jen v písemné formě. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.

6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně svéprávné po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, ne v tísni, a jsou jejím obsahem vázány.

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., souhlasí s jejich zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

V Novém Jičíně dne 31.3.2017
Ve Studénce dne 31.3.2017
Za objednatele:

Za zhotovitele:

......................................................
.........................................................

         Ing. Vladimír Bartoň
           Ing. Štěpán Mackovík
vedoucí Odboru majetku, rozvoje
             jednatel společnosti
                  a investic
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