

Příloha č. 1 obj. č. 22/635310029

č. j. 2177/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Objednávka na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov** při vyřezávání křovin, ořez větví a rizikové **kácení stromů**.

Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

651 720,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 11

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8, 9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 17. 1. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2364037

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11c7de9b-f50c-4eca-80db-690003cface0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2022 09:02:06



a100c76a-7eb4-4395-b4be-eef9749b26cd