
SMLOUVA o DÍLO

č. SML 184/2021

Název: městská část Praha-Suchdol

IČO: 00231231

DIČ: czooz31231

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zástupce: Ing. Petr Hejl, starosta

(dále jen „Objednátel“]

a

Společnost: Art Hard s.r.o.

IČO: 08489335

DIČ: CZO8489335

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha1 — Staré Město

Zástupce: Martina Fořtíková

Zápis v OR, sp.zn.: Městský soud V Praze, C 319715/MSPH

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dilo

(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému

plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně

a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení

vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“)

na zadání veřejné zakázky „Restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava“, vybral

Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a Včas, ke

sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v restaurování

vnitřních maleb v kapli sv. Václava v Praze-Suchdole, tak jak je specifikováno v čl. 3 této

Smlouvy (dále jen „Dí10“], a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit

Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a Včas provede Dílo a

splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Kaple sv. Václava je zapsaná jako kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP ČR

40803/1-1692. Zhotovitel převzetím objektu přebírá povinnosti podle ust. § 9 a

následujících zákona c. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů.

3. Specifikace a vymezení Díla

Předmětem Díla se rozumí zejména provedení služeb, spočívajících zejména

V restaurování barokních fresek z 18. století (figurální malby a malby iluzorní

architektury) na bočních stěnách a presbytáři V rozsahu 195 m2. Restaurátorské práce

budou provedeny na základě a v rozsahu dle:

. Vstupního restaurátorského průzkumu, zpracovaného akad. mal. Tomášem

RaÍlém,

. Restaurátorského průzkumu barevných a omítkových vrstev kaple sv. Václava,

zpracovaného MgA. Petrou Navrátilovou,

. Doplňujícího restaurátorského záměru — strop kaple sv. Václava, zpracovaného

MgA. Petrou Navrátilovou,

. Doplňujícího restaurátorského záměru — nástěnná malba — hlavní oltářní obraz,

zpracovaného MgA. Petrou Navrátilovou,

. Stanoviskem správního orgánu státní památkové péče MHMP, Obor památkové

péče č. j.: MHMP 491360/2021, spis. zn.: S-MHMP 189351/2021 ze dne 15. 04.

2021.

Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

. Místo plnění,

. Dokumenty uvedené V odst. 3.1 této Smlouvy.

Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně

provede Všechny restaurátorské a stavební práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně

Všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do

užívání.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž

použití přichází V úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla

považovat obě strany za závazné V plném rozsahu.

4. Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel provede práce dle dokumentace a pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce budou prováděny pouze osobami

sodpovídajícím povolením ministerstva kultury ČR, pomocné a další práce

kvalifikovanými poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zástupcem památkové péče.

Vpřípadě nezbytných změn, doplnění či oprávněného rozšíření předmětu plnění

nezpůsobených činností zhotovitele (např. znařízení příslušného orgánu památkové

péče apod.), přistoupí objednatel na přiměřené změny termínů plnění.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje zajistit, resp. přizvat, příslušný orgán památkové péče při

vypracování rozhodnutí o restaurátorských pracích, dále ke sledování průběhu prací

odborným památkovým dohledem, kpředání a převzetí předmětného díla ve smyslu

zákona c. 20/1987 Sb. o památkové péči vplatném znění a prováděcí vyhlášky

č. 66/1988 Sb.

Objednatel se zavazuje vzít na vědomí, že má právo k užití původní dokumentace

k účelům publikovaným V zákoně č. 20/1987 Sb. o památkové péči, a bere na vědomí, že

k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (Viz zákon č. 147/1996 Sb.,

o dílech literárních, vědeckých a uměleckých V úplném znění — autorský zákon).

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nebo jeho části v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad.

Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této

smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo

prováděl sám.

Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce budou prováděny pouze osobami

s odpovídajícím povolením ministerstva kultury ČR dle Zákona č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje zajistit předání Závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu

památkovému ústavu, územním odbornému pracovišti v hl. m. Praze a objednateli do 30

dnů od ukončení prací. Zhotovitel zároveň objednateli předá doklad o předání Závěrečné

restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Zhotovitel se zavazuje

vypracovat Závěrečnou restaurátorskou zprávu a Dokumentaci restaurování v souladu

s přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předkládat vzorky jednotlivých etap a finálních úprav MHMP OPP

a postupovat dle Stanoviska správního orgánu státní památkové péče MHMP, Odbor

památkové péče č.j.: MHMP 491360/2021, spis. zn.: S-MHMP 189351/2021 ze dne

15. 04. 2021.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli

doklad o zajištění spolupráce s odbornou laboratoří specializovanou na restaurování

památek.

5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně nejpozději do 42 týdnů od předání staveniště.

Staveniště bude předáno nejpozději do 28. 02. 2022 na základě výzvy objednatele 10 dnů

předem.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním

předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li

předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu

ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu

dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění

Díla či při jeho předání.

Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení restaurátorských prací

se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit nebo

prodloužit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto
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6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy

o dílo.

6. Místo provádění Díla

Místem plnění je kaple sv. Václava při ulici Ke Kozím hřbetům a ul. U Kapličky, pozemek

parc. č. 2223, k. ú. Suchdol.

7. Cena za Dílo a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

. Cena bez DPH 2 479 116,-Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát devět tisíc

jedno sto šestnáct korun českých)

. DPH ve výši 371 867,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jeden tisíc osm set šedesát

sedm korun českých)

. Cena včetně DPH ve výši 2 850 983,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc

devět set osmdesát tři korun českých)

(dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je

uveden V příloze této Smlouvy.

Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení,

tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná,

která je překročitelná pouze V případě:

. změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou,

. prodloužení doby realizace výhradně zdůvodů uvedených vodst. 4.4 a

prokazatelně neležících na straně zhotovitele o dobu delší než 12 týdnů je

zhotovitel oprávněn navýšit cenu prací neprovedených po této lhůtě 0 index

spotřebitelských cen za rok 2022 dle ČSÚ.

Cena uvedená v odst. 7.1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál

nezbytný k provedení díla V rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a v této smlouvě

a k plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele.

Cena uvedená V odstavci 7.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit pouze

písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně

rozsahu díla nad rámec této smlouvy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a

činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky

zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich

samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění

předmětu díla definovaném.

Objednatel je oprávněn V průběhu provádění díla písemně navrhovat změny v rozsahu

díla nad rámec předmětu této smlouvy a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn

předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí

objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení

znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemné

takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4-.

Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle nabídky

zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), vpřípadě jejich neexistence se využijí aktuální

obvyklé jednotkové ceny stavebních prací zejména dle URS. Vpřípadě, že určité práce

nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla

o částku, která je uvedena v nabídce u položek, jež nebude zhotovitel provádět.

Veškeré vedlejší rozpočtové náklady (VRN) jsou zahrnuty V nabídkovém rozpočtu a tedy

v ceně díla.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem

pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem

Objednatele. Objednatel uhradí dílčí fakturaci do výše 90 % ceny díla vč. DPH.

Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné

faktury po odstranění vad a nedodělků.

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě,

že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak

dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit

nový daňový doklad — lhůta splatnosti počíná V takovém případě běžet ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet [30] kalendářních

dnů.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před

vystavením faktury, tak poté.

]akékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli včetně

smluvních pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné

pohledávky zhotovitele.

8. Staveniště a stavebni denik

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí zejména místo, na kterém budou

prováděny restaurátorské služby V rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí zejména veškerá stavební díla a

restaurátorské služby prováděné v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) dnů od písemné Výzvy

k převzetí staveniště, nejpozději však 28. 02. 2022. O předání staveniště Objednatelem

Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem.

Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této

Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v poslední větě odst

3.1. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky

elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišt'uje sám.

Spolu se Staveništěm bude Zhotoviteli předáno jedno (1) paré dokumentů, uvedených

v odst. 3.1 této Smlouvy. ]edno (1) kompletní paré dokumentů, uvedených v odst. 3.1 této

smlouvy bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen

pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti

či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich

pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišt'uje Zhotovitel na své náklady

zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu,

a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty V ceně Díla.

Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem,

emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů,

mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla,

a zavazuje se za tímto účelem použít Vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná

Vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky

provádění Díla.

Zhotovitel bude mít vprůběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi

Výhradní odpovědnost za:

o zajištění bezpečnosti Všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště V uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů

a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za

zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu V souvislosti

somezeními spojenými srealizací Díla a za osazení případného dopravního

značení; a

o provedení veškerých odpovídajících úkonů kochraně životního prostředí na

staveništi i mimo ně a kzabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo

zjiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele

V souladu s právními předpisy.

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla,

nejpozději poslední den, kdy má být Dílo dokončeno.

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést

stavební deník alespoň V jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený

Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,

Včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny

skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební

deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy

budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené

osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba.

V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4-.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od

originálu tak, aby byl k dispozici V případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl Vždy okamžitě k dispozici Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a

doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

9. Podmínky a způsob provádění Díla

Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat

Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou

povahu věcí, kterou mu Objednatel kprovedení Díla předal, nebo příkazu, který mu

Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak V ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je

povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i Všechny

podmínky určené Smlouvou.

Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než

ty, kteří jsou uvedeni V příloze této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.

Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel

kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel vzadávací dokumentaci,

je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým

subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen vpřípadě provádění zakrývaných částí Díla písemně a

prokazatelně vyzvat Objednatele kjejich převzetí před zakrytím Vpředstihu alespoň

deseti (10) pracovních dní. Vpřípadě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla

neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do

stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání

částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které

se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny

se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami

domluveno jinak, V případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné

po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje Objednatel. Závěry

kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran

a jsou pro všechny smluvní strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele a další

přizvané osoby.

Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že:
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

o V okolí kaple bude probíhat Výstavba hřbitova a oprava zdi kolem kaple; dopravu

materiálu je nutno koordinovat,

. V řádu dnů může být omezen příjezd ke kapli,

. Osvětlení objektu zajistí zhotovitel; elektrická energie na náklady objednatele,

. Kapli zabezpečí proti přístupu nepovolaných osob řádným uzamčením,

. Zajistí ochranu kaple (strop, stěny, podlaha, dlažba, dveře, okna, schody, vestavěný

mobiliář,...) proti poškození vhodným zakrytím či jinou ochranou.

Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a 0 dnech

pracovního klidu bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem

okolní objekty.

Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádně a včasné plnění

finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádně a včasné plnění se považuje

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla.

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského

řetězce.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy kdykoli V průběhu plnění

smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o

plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností vyplývající

z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních,

předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči Všem

osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u

svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy kdykoli V průběhu plnění

smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména

— zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn (se zvláštním zřetelem na

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),

— zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších změn,

— nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích,

— nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

10. Záruka za jakost Díla
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy svými

vlastnostmi odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady,

které by snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým účelům.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční

doby se stanovuje na 60 měsíců.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této

Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána

vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady

Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro

odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:

0 na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího

plnění;

. na odstranění vady opravou věci;

0 na přiměřenou slevu z ceny;

0 od Smlouvy odstoupit.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění

je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měniti bez souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dostavit se kprojednání reklamace do pěti (5) pracovních dnů,

nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do pěti (5) dnů od projednání reklamace vady Díla, či jeho části zahájit

odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za

vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit vtechnicky co

nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti [15] dnů ode dne projednání vady.

Vpřípadě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením

novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode

dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem.

Záruční doba je shodná jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla

Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a

bude brán V úvahu každý započatý kalendářní den.

Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho

části ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo

zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí

osobě. Objednateli vtakovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu

Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku

tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku

odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

a náhradu škody zůstávají nedotčena.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí Díla
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat

Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele

písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10)

pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena Výzva

kúčasti na přejímacím řízení, může dojít kpřejímacímu řízení nejdříve po uplynutí

pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy kzahájení přejímacího

řízení.

K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to

formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí

bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který

bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení

je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla V souladu s touto

Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i

pro ojedinělé drobné vady definované V ust. § 2628 občanského zákoníku.

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení kpředání Díla

dokumentaci restaurování Vč. Závěrečné restaurátorské zprávy provedené dle zák. č.

20/1987 Sb. České národní rady o státní památkové péči, stavební deník, potvrzené

záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek

podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace

odpadu V souladu s platným zákonem o odpadech a další doklady prokazující splnění

podmínek orgánů a organizací, které si vsouladu správními předpisy stanovily.

Vpřípadě, že nedojde kpředložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů

nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené.

Vpřípadě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady

související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za

každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo

Dílo převzato vtermínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu,

kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu

zvlášť.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a

upravit všechny plochy V souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto

Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly

ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad

V rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout

jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok zprodlení ve výši 0,05 %

z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel vprodlení, a to za každý i započatý den

prodlení.

Celková Výše smluvních pokut stanovená dle tohoto článku nepřesáhne 20 % z Ceny bez

DPH.
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12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

Smluvní pokuta á úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná Výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet

oprávněné strany uvedený Vpísemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno

právo Objednatele na náhradu škody V plném rozsahu.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která

vznikne porušením povinností zajištěné smluvní pokutou.

V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.

13. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit vpřípádech, kdy to

stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká

práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti áni ujednání, které má vzhledem

ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících

se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této

Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:

. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší

provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a

důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;

. Zhotovitel je V prodlení s dokončením Díla á termínům, stanoveným na

kontrolních dnech stavby 0 třicet (30) dnů a to natolik, že podle odůvodněného

názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento

stav brání v postupu prácí Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;

. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých

povinností podle této Smlouvy;

0 bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo

hrozící úpadek Zhotovitele;

. Zhotovitel vstoupil do likvidace;

. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva

a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;

Vpřípadě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel

povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou

dokumentaci související s prováděním Díla.

V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní

strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení

od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel

k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy

vlastnictvím Objednatele, a to V cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou

brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného V příloze této Smlouvy.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné Výzvy k úhradě.

Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou

nesplněním povinnosti Zhotovitele.

vrv

14. Nebezpec1 skody na věci a přechod vlastnického práva

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla

Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení

Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných

a jiných částech.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a Všech věcí, které Zhotovitel

opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve

smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto

Vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za

provedení Díla. Vpřípadě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez

dalšího od Smlouvy odstoupit.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány

a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve Vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává

osobou oprávněnou kjejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto

Věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni

řádného předání Díla, svýjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval

k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

15. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění

odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. nabídkové ceny bez DPH, tedy

ve výši 2 479 116,-Kč bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy

musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu

požadovaného pojištění Díla není přípustné.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj

plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. Vpřípadě zániku pojistné

smlouvy Zhotovitel uzavře a předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii nově

pojistné smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí

s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele — Objednatele.

Smluvní strany V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušně osobní údaje chráněné výše

uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.

Smluvní strany berou na Vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle

zák. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu V registru

smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této

Smlouvy vyslovují souhlas.
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16.4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv vedeného

Ministerstvem vnitra České republiky.

16.5. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla,

z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

této Smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce

roku 2032 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.

16.6. Přílohy Smlouvy jsou následující:

0 Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný soupis prací, včetně výkazu výměr.

. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů.

. Příloha č. 3: Stanovisko správního orgánu státní památkové péče MHMP,

Obor památkové péče č. j.: MHMP 491360/2021, spis. Zn.: S-

MHMP 189351/2021 ze dne 15.04.2021.

0 Příloha č. 4: Zveřejněná kompletní zadávací dokumentace.

. Příloha č. 5: Doporučení k vypracování dokumentace restaurování a závěrečné

restaurátorské zprávy.

16.7. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným

dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.

16.8. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České

republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

16.9. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech. Zhotovitel obdrží jedno (1) paré a

Objednatel dvě [2) paré.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy,

že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla

uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně,

určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V městské části Praha-Suchdol, V Praze,

dne dne

Objednatel: Zhotovitel:

Městská část Praha - Suchdol Art Hard s.r.o.

Ing. Petr Hejl, starosta Martina Fořtíková, jednatelka
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