

48/17

✓
C, org
služba
5M 373
č. 109

Příkazní smlouva č. 218/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRANY:

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupení:

ve věcech smluvních: **Ing. Milan HEJDUK**, předseda Rady sdružení

telefon: +420

e-mail:

ve věcech technických: **Ing. Lukáš STANĚK**

telefon: +420

e-mail: _____

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

bankovní spojení: KB, a. s. Turnov

číslo účtu: č. ú.:

I.2. PŘÍKAZNÍK:

obchodní jméno: **Jiří VOCÁSEK**

adresa: Modřišice 112, 511 01 Turnov

zastoupení:

pro věci smluvní a technické: **p. Jiří VOCÁSEK**

Číslo autorizace: ČKAIT – 0500844 (pozemní stavby)

IČO: 41352068

DIČ: CZ5802221876

ID DS: mgzg59m

bankovní spojení: ČS a.s. Turnov

číslo účtu:

telefon: _____

mobil: _____

e-mail: _____

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě

„SEMILY – REKONSTRUKCE VH SÍTÍ A VYVOLANÁ OBNOVA KOMUNIKACÍ 2017”

v rozsahu daném projektovou dokumentací pro realizaci stavby a zadávacími podmínkami veřejného poptávkového řízení z 11. ledna 2017.

III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu **650 hod.** a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny (2 hod. denně), řízení a organizaci kontrolních dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti a oznámení o ukončení akce vodoprávnímu úřadu

- Realizace (ulice **Wolkerova, I. Olbrachta, Kpt. Jaroše**)
5 x 2 hod. týdně na stavbu,
1 x 1 hod. týdně administrativa,
1 x 1 hod. týdně na kontrolní den nebo pracovní porada,
Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu 34 týdnů, celkem **408 hod.** a obsahuje celé období stavby.
- Realizace (ulice **Antala Staška**)
5 x 1 hod. týdně na stavbě,
1 x 1 hod. týdně administrativa,
1 x 1 hod. týdně na kontrolní den nebo pracovní porada
Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu 18 týdnů, celkem **126 hod.** a obsahuje celé období stavby.
- Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací, projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je **50 hodin** (pro obě stavby celkem).
- Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je **30 hodin** (pro obě stavby celkem).
- Činnosti po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je **36 hodin** (pro obě stavby celkem)

III.2. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, má se zato, že ji příkazník zahrnul dle svých zkušeností do smluvní ceny dle této smlouvy.

III.3. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu zadávací dokumentace a této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.

IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

IV.3.Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.

IV.4.Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.

IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.

IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesioním a etickým řádem ČKAIT.

IV.9.V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY:

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:

V.1. Pro ul. *Wolkerova, Ivana Olbrachta a Kpt. Jaroše*

V.1.1. Termín zahájení činnosti TDI	březen 2017
V.1.2. Termín ukončení stavebních prací	30. listopadu.2017
V.1.3. Termín ukončení činnosti TDI (kolaudace stavby)	31. ledna 2018

V.2. Pro ul. *Antala Staška*

V.2.1. Termín zahájení činnosti TDI	červen 2017
V.2.2. Termín ukončení stavebních prací	30. září 2017
V.2.3. Termín ukončení činnosti TDI (kolaudace stavby)	31. října 2017

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDI:

VI.1. Osoba vykonávající TDI na stavbě:

Jiří VOCÁSEK, Modřišice 112, 511 01 Turnov

Ing. Karel SUCHÝ, Tyršova 335, 512 63 Rovensko pod Troskami

VI.3. V případě, že TDI nebude moci vykonávat svoji činnost (dovolená, nemoc, apod.) navrhne TDI náhradní řešení a jeho odsouhlasení investorem jej zabezpečí.

VII. CENA:

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDI na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky, jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek na celkovou částku:

Cena celkem bez DPH.....	221.000,- Kč
DPH 21%.....	46.410,- Kč
Cena celkem s DPH.....	267.410,- Kč

(slovy: dvěšestšedesátsedmtisícčtyřistadeset Kč včetně DPH)

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

VIII. FAKTURACE:

VIII.1. Odvedená práce bude vykazována ve 14-ti dnech výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

VIII.2. Součet všech měsíčně fakturovaných částek nesmí být vyšší než 90% dohodnuté částky za TDI v této smlouvě. Po protokolárním předání díla zhotovitelem investorovi a kolaudaci stavby bude vystavena konečná faktura.

VIII.3. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VIII.4. Splatnost všech faktur bude 21 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.

IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.

IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě nejsou právně závazné.

IX.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

IX.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.

X. ZÁRUKY :

X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA:

XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandátář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odstoupení od smlouvy:

XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.

XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.

XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.

A.

XI.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 60 dní po termínu splatnosti.

XIII. OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY:

XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ, PODPISY :

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XIV.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 17.2.2017

V Modřišicích dne: 17.2.2017

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. Milan HEJDUK
předseda Rady sdružení VHS Turnov

.....
Jiří VOJCÁSEK

A
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
Přílohy: C.L. (Obsah) - a) Povinnosti TDI

J.

Obsah a rozsah činnosti TDI

1. V rámci výkonu TDI bude při přípravě, realizaci a kolaudaci stavby obsahovat zejména následující úkony a postupy:

- Seznámení se s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr před zahájením stavby a průběžná kontrola PD v průběhu realizace stavby.
- Finalizace zahájení stavby, organizace a účast při předání staveniště včetně jeho protokolárního předání.
- Řízení kontrolních dnů stavby včetně zajištění zápisů.
- Odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřující k realizaci projektu.
- Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- Komunikace vůči okolí stavby.
- Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby z důvodu plynulého zabezpečení všech činností na stavbě.
- Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- Dozor nad bezpečností práce na stavbě (*Nenahrazuje činnost koordinátora BOZP*).
- Příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů.
- Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.
- Evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací.
- Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření objednateli pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby.
- Převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami.
- Kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy
- Kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- Jednání s majiteli napojovaných nemovitostí ohledně upřesnění místa a způsobu napojení přípojek.
- Průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany ŽP.
- Osobní účast TDI na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek – hutnění, vodotěsnost, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, revizní zprávy, apod.
- Převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončené stavby.
- Protokolární zpětné převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací.
- Příprava podkladů pro dotační programy.
- Řízení procesu odstraňování vad a nedodělků po převzetí díla.
- Zajištění kolaudace vodohospodářských sítí stavby.
- Zabezpečení první záruční prohlídky stavby v termínu cca 6 měsíců po převzetí stavby.

