



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU číslo dohody zhotovitele A - 2105



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení xxx

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

COMENIUS TOWERS s.r.o.

se sídlem Prakšická 2495, Uherský Brod

Zastoupena Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou, Ing. Pavlem Veleckým, jednatelem

IČ: 109 96 427

DIČ: CZ10996427

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Účel dohody

Dohoda se uzavírá v návaznosti na zjištění pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení ceny a termínu provedení II. etapy archeologického výzkumu.

V průběhu skrývky ornice v souvislosti s prováděnou stavbou „**Uherský Brod, BD Comenius Towers**“ došlo k nálezům archeologických objektů a situací.

1. Výsledkem II. etapy ZAV bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1paré, v termínu nejpozději do 12 měsíců od ukončení ZAV. Závěrečná nálezová zpráva je přílohou faktury za provedení ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV - II. etapu, v předpokládaném termínu prosinec 2021 až červen 2022. Popis metodiky výzkumu, rozsah a harmonogram prací je součástí "Projektu archeologického výzkumu" (příloha 1).
2. Po dobu provádění II. etapy ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Cena I. etapy ZAV je na základě objednávky ze dne 4.11.2021 dána částkou **14 050 Kč bez DPH**.
2. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	450,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	250,00 Kč (bez DPH)
• konzervátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dokumentátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	150,00 Kč (bez DPH)
• laborant	150,00 Kč (bez DPH),

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební mechanizace a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON).
3. Doprava bude účtována částkou **10,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **30% z ceny prací** na základě náročnosti provedení terénní části II. Etapy ZAV (v hodinové sazbě dle bodu 2 tohoto článku) a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude v případě provedení účtováno paušální částkou **10 000,-Kč** za všechny lety bez ohledu na jejich konečný počet (bez DPH).
4. Cena za provedení II. etapy ZAV – terénní části: **798 950 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
5. Cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je dle aktuálně zjištěných terénních situací stanovena částkou **1 361 970 Kč bez DPH**.
6. Přílohou a nedílnou součástí dohody o provedení archeologického výzkumu je **Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „Uherský Brod, BD Comenius Towers“**.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení terénní části ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi do 3 týdnů po ukončení terénních prací. Cena za laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 12 měsíců po ukončení prací.
2. Splatnost každé faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.

2. Po ukončení terénní části II. etapy ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími stavebními pracemi – vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací.
3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
4. Smluvní strany se dohodly na součinnosti při realizaci terénní části II. etapy ZAV a to tímto způsobem: stavebník zajistí zabezpečení a zázemí staveniště, stavení mechanizaci dle aktuální potřeby a klimatických podmínek a personální obsazení II. etapy ZAV na pozici dělník ZAV dle aktuální situace a požadavku OOPZAV. OOPZAV bude postupovat při realizaci ZAV tak, aby bylo možné v dílčích úsecích zahájit stavební práce. Blíže viz "Projekt archeologického výzkumu" (příloha 1).
5. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slovákého muzea v Uherském Hradišti.
6. Náklady ZAV stanovené touto dohodou odpovídají aktuálně zjištěné terénní situaci. Skutečné náklady ZAV budou fakturovány dle skutečně vynaložených prací viz bod IV. 2 a 4. V případě, že by skutečné náklady na provedení ZAV překročily dohodnutou cenu, bude uzavřen dodatek této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že Slováké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VII. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 21.12.2021

V Uherském Hradišti dne 21.12.2021

Objednatel

OOPZAV:

.....
COMENIUS TOWERS s.r.o.

Ing. Martina Horňáková Ing. Pavel Velecký
jednatelka jednatel

.....
PhDr. Ivo Frolec

ředitel Slovákého muzea

Přílohy:

č. 1 - Projekt II. etapy záchranného archeologického „Uherský Brod, BD Comenius Towers“.