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Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupen ve věcech smluvních: 

zastoupen ve věcech technických:

Město Horní Slavkov 

Dlouhá 634/12, 357 31 

00259322 

CZ00259322 

Česká spořitelna a.s. 

19-862175349/0800

d ne .................................................................... ...................

Smlouva schválena usnesením tííí/ÍĚ /áŽ.
Datum zveřejnění sm louvy........................................................ .......... ...........

Finanční kryti - podpis spr. rozpočtu .Á9.Rl.R.Q:lRž:l9...tZý.RÁ.Ž̂  

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost

.. , _  , , Zveřejněno na profiluAlexandr Terek, starosta

Monika Volfová, vedoucí OMI

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 

[Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vaiyj 

405 23 284 

[CZ40523284:

Raifřeisenbank a.s., č. účtu: 1003063044/5500 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném juKrajského soudu; v Plzni.j, oddíl [c.j, vložka(812, 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti.!

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dí lo na real i zaci  stavby

,RS Horní Slavkov, 3. etapa -  RPS SO 18a a 18b Úprava 
veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786,

Horní Slavkov“
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^  Hörnt
V Slavkov

číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

Článek I. 

Úvodní ustanovení
1.1.Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb 
jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má 
řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke 
kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 8.7.2020 
objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa 
- RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, 
Horní Slavkov“, formou zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené 
době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 
provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání 
konaném dne 23.7.2020 usnesením č. RM 199/16/20

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového 
cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „RS Horní Slavkov,
3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně 
použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b 
Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“, a 
objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „RS Horní 
Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do 
objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“ zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o., 
IČ: 06032354, (dále jen „projektová dokumentace"); a

b) rozhodnutím Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, ze dne 9.1.2019, č.j.
4160/2018/HS/OVŽP-9, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ 
v Horním Slavkově.; a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 
18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní 
Slavkov“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a

Článek II.

Předmět plnění
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číslo smlouvy u zhotovitele:
, číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

nabídkou zhotovitele díla ze dne |23.7.2020,| vč. oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 
zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 
způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve 
výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět 
díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 
mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 
možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu 
dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, 
pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně 
jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 
včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných 
stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního 
značení; a

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle 
této smlouvy; a

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení;

Horní
Slavkov
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číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla; a

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 
bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a

ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 
objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům; a

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na 
bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zaškolení obsluhy; a

m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 
digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 
zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 
nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 
geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 
správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://qeoportal.kr- 
karlovarskv.cz); a

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 
dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s 
objednatelem dohodnutého stavu; a

s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 
současně s dokončením díla; a

Horní
y  Slavkov
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číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

součinnost při zajištění kolaudace stavby včetne účasti zhotovitele na všech 
jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s 
kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla (viz či. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 
tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu 
plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy 
jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony 
předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, 
musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení 
smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce 
budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné 
stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, 
nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné 
stavební práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 
této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně 
vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a 
které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve ihůtě pro podání 
nabídky k předmětné zakázce.

Horní
Slavkov

Článek III.

Doba plnění
3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 
termínech:

Zahájení: 3.5.2021
Protokolární předání staveniště, nastane nejpozději 5 kalendářních dní po zahájení 
plnění dle této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 5. dne nemá vliv na datum 
dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 180 dnů a nejpozději poslední den lhůty 
řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla předat 
objednateli.
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číslo smlouvy u zhotovitele: 
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3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku 
objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, 
revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření 
stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které bránily převzetí díla a úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, 
úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. 
Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 
2628 občanského zákoníku.

3.3 Detailní Harmonogram realizace díla a platební kalendář (dále jen „harmonogram“), 
zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží 
zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích 
kalendářních dnech při předání staveniště dle této smlouvy.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený 
termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

3.5.V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná ktomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při 
vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či 
opomenutí objednatele.

3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění
4.1 Místem plnění je ul. Školní okolí č.p.786, KÚ Horní Slavkov [644056], Parcelní čísla 
pozemků: 1369, 2533/2, 2533/3, 2533/99, 2533/100, 2533/101,2533/204, 2533/217, 
2533/218, 2533/220, 2533/221,2533/222, 2533/223, 2533/225, Kraj: Karlovarský,
NUTS: CZ041, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 
uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 
smlouvy.

Horní
V * Slavkov

Článek V.

Cena díla
5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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c í j / o  smlouvy u zhotovitele:
, číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

Cena bez DPH |10.452.870,88 Kč 

DPH (21%) |2.195.102,88 |Kč 

Cena s DPH |12.647.973,7^Kč

(slovy: dvanáct milionů šest set čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát tři korun 
českých a sedmdesát šest haléřů: s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla”).

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje 
úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 
poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na 
příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 
potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, 
veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět 
měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své 
cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
(dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové

Horní
y  Slavkov
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číslo smlouvy u objednatele: 126-OMI/2020

stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve 
výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem 
objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 
rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky
6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 
provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a předaných objednateli.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude 
písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol 
skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 
prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a 
objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí 
nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 
15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána 
konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na 
základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 
stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst.
5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za
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provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura 
dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další 
povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 
nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury 45 dnů;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 
opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 45 kalendářních dní ode dne jejího řádného 
předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím 
obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 
zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 
smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na 
uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této 
smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy 
budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a 
včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 
smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak 
stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 
prací apod.

Horní
V Slavkov
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7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 
místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 
provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně 
souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činností, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 
předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše 
zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika 
výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků 
než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem

f lf r  Horní
V  Slavkov

Stránka 10 z 24



číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo smlouvy u objednatele: 126-OM1/2020

objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, ze každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena 
zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si 
vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v 
písemné výzvě.

M  Horní
V Slavkov

Článek Vlil.

Součinnost objednatele a zhotovitele
8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 
brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663, email: 
alexandr.terek@hornislavkov.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI, tel:
357 350 680, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora:..................................................

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: jlng. Luboš Zýka, jednatel společnosti 

Stavbyvedoucí: j Miroslav Novák 

ČKAIT: č. autorizace: 0301432.;
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8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných 
osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně 
oznámeny druhé smluvní straně.

Horní
Slavkov

Článek IX.

Podmínky provedení díla
9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z 
projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení 
stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, 
odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, 
užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního 
stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, 
řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a 
právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat 
objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě 
stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k 
eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k 
provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně 
uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit 
objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, 
kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. 
Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním 
číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat 
příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je 
povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a 
písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí 
zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který 
musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí 
kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlil. odst. 8.6. této smlouvy. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání
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objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl.
Vlil. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění 
závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do 
katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat 
nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 
ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen 
na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním.
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel 
po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních 
povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav 
budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před 
zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití 
alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady 
spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 
vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 
vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění 
díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a 
montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro

Horní
y  Slavkov
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tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná 
součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník
10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat 
zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;

- údaje o počasí a o teplotě;

údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv;

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 
odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsazených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 
být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku 
nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. Vlil. 
odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. Vlil. odst. 8.5. této 
smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních
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dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 
příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného 
sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo 
na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude 
mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení 
otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této 
smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně 
ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě 
znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno 
či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů 
nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně 
závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na 
termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším 
zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V 
opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží 
možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k 
provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění 
zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V 
případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

Horní
V Slavkov

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení
11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu 
nejpozději do 5 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude 
podepsán oběma smluvními stranami.
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Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 
realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a 
čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k 
provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v 
termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel 
přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě 
předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 
i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), 
který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí
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technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 
jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 
přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, 
návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální 
technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v 
rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. 
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním 
překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli 
doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem 
předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané
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dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad 
a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo 
převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 
případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude 
uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací 
protokol v tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky 
použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu, k němuž je zhotovitelem 
dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými 
potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je 
vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se 
zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a 
jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno 
provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a 
řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí 
nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného 
předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; 
zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když 
tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto 
vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich 
úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto 
nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 
dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace
13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, 
bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního 
povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti 
kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a 
bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného 
protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání 
v plném rozsahu objednatelem ve lhůtě 60 měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění 
vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
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13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v 
záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky 
možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. V případě, 
že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. 
Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. 
Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu 
stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po 
odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění 
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. 
tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování 
vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, 
že vadu čí nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení 
díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby 
mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o 
koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém 
případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně 
způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež 
jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že 
dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit 
el povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to,
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že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek 
uznává.

13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 
pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 
předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 
nebo dodaných objednatelem.

13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na 
základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru 
stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně 
reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které 
objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla
14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a 
nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 
a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

Horní
y  Slavkov
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14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán 
y a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději 
ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, bránících 
jeho řádnému užívání v plném rozsahu. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě 
plnění.

Horní
V Slavkov

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty
15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů 
podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména 
případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od 
smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 
dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 
kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 
60 dnů;

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy;

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čí. III. odst. 3.6, této smlouvy;

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;

i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, 
dle požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.

j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
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(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele 
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce 
konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona;

jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na 
základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

5.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den 
prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této 
smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z 
Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči 
zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 
50.000,- Kč.

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 
12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek 
jednotlivě;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle 
čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez 
vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. 
tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto 
článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, 
povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

i) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006

Horní
Slavkov
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Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) a zákona č 
262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z 
osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

j) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není 
sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení povinností a v případě 
trvajícího porušení i za každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování 
povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé 
smluvní straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 
náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění
16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v 
rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a 
zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku 
odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a 
to na pojistnou částku minimálně v hodnotě ceny díla. Pojištění odpovědnosti za 
škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně 
poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této 
smlouvy po celou dobu plnění díla.

Článek XVII.

Ostatní ujednání
17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle 
potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí 
účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných 
objednatelem.

17.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu ' 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s 
předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími

Horní
Slavkov
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právnickými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Horní
V Slavkov

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení
18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

18.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není 
obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou 
informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana 
potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

18.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 
ustanovení.

18.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

18.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně 
odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

18.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

18.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

I A
MÉSTÓH 

HORNÍ SLAVKOV
“ I “ (J třr

orním Slavkově dne 18.8.2020.

Za objednatele

V [Kari ;h Varech dne M - t o w

i  * r. » ( j p
_  ’ Wílíodf** výrohnf 
*A*I.OVY vary, VANČUROVA % *fT

za zh/)to i/itelé“*

Alexandr Terek, starosta ing. Luboš/Zýka, jednatel společnosti.
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Kód: P072018
Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava vefejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Homi Slavkov, ul. Skolni Datum:

Zadavatel: IC: 00259322
Město Homl Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IC: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Prolektant: IC: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IC: 06032354
GEOproJactKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

M jiiaumca.
soupis prací je sestaven 3 využitím (jenove soustavy u k s . KQiozKy, Která pocnazi z teto cenová soustavy, jsou ve sloupci 'uencva 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použit' tšoflto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmfnkv.

Cena bez DPH 10452 870,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 10 452 870,88 2 195102,88

snížená 15,00% 0,00 0,00

: Cena s DPH V CZK 12 647 973,76

YQ.

01»
v ý ro b n í s ilá k y

VANCUmVA *477 
*X : 353 493 914 

C240S233S*
■rds C VÍ.1KÍ

I

h m k f  J /to /t c k o J  b
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P072018

Stavba: RPS • SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov, ut. Školní Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 10 452 870,88 12 647 973,76

SO101 Komunikace a zpevněné plochy 3 926 661,59 4 751 260,52 STA
SO 401 Silnoproudá elektrotechnika 41 558,06 50 285,25 STA
SO 701 Vstup a odpočinkoví zóna 6 014 883,69 7 278 009,26 STA
SO 801 Sadové úpravy 180 267,54 218 123,72 STA
VRN Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ 289 500,00 350 295,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov 

Objekt:
S 0 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 3 926 661,59

DPH základní 
snížená

Základ daně 
3 926 661,59 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
824 598,93 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 751 260,52

Strana 1 z 6



Stavba:
RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní 

Zadavatel: Město Horní Slavkov 

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900
GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

3 926 661,59

3 926 661,59
1 - Zemní práce 864 772,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce 147 522,92
5 - Komunikace pozemní 1 183 297,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 427 331,49
997 - Přesun sutě 199 354,21
998 - Přesun hmot 104 383,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900
GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK]

Náklady soupisu celkem

d  HSV Práce a dodávky HSV
3 926 661,59

3 926 661,59
1 Zemní práce

! i  i k

T
! 111212351

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 10(T 
mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 

I rovině nebo na svahu do 1:5
m2 40,000 205,55

L  .

I
8 221,81

1 2 ;  K 112101103 !Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých. Qrůměru kmene ořeš 500 do 700 mm kus i 4,000 455,48 1 821,93 i

i 3 ! K i 112101104 ! ̂ stran^ní stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
! listnatých. Drůměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 647,94 647,94 i

; 4 K
TOdstranéní stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 

[112101123 [jehličnatých bez odkomění, průměru kmene přes 500 
__ . ______ I qJQO mm__ __ , .... .______ ______ , r ._______

kus 1,000 282,27 282,27 j

• 5! K
i Odstraněni pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

112201103 i odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 
L  - J o  70Q mm _ .

kus 5,000 995,13 4 975,671

i 6

*
 

ÍC

112201104
Odstraněni pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru pfes 700 
do 900 mtp. ___ ,____ „

kus 1,000 1 567,92 1 567,92 i
... -  

■ 7 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 dg 700 m m _____

kus 8,000 1 971,37 i15 771,00;

j

: 8 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů kus 2,000 3 453,42

" ~ i
6 906,83:

i
i 9
i

K 162201417
Vodorovní přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů jehličnatých, průměru ořeš 500 do 700 mm

kus 2,000 1 566,40 3 132,80 i

10 K 162301501 Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 40,000 60,35

.. . ------ 1

2 414,15;

11 | K

i

162301933

vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo pařezu s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do
700 mm_________________________________________

kus 216,000 30,00 6 480,00!

I 12 ' K

[vodorovné přemístěni větvi, Kmenu neDo pařezu s 
. naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za ' 

162301934 | každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m I kus
I větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 
1900 mm

54,000 40,00: 2 160,00'

w 2*27 54,000

! I
! 13 ] K 162301943

j vodorovné premistem větvi, kmenu neoo pařezu s 
'naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
[ každých dalších I započatých 1000 m přes 1000 m

I
kus [ 54,000 20,00 1 080,00!

j í■ j ivětví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500
__ Irin 7nn mm ..... i

w 2*27 54,000

1 4 í K 1162301981__I__ L______
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m_____ m2 920,000 10,00 9 200,00!

w 40*23 920.000

15 K 113106171

KozeDram dlažeb a dílců vozovek a piocn s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 
kampniva-— ......... .............  ............................

m2 260,000 100,48 26 125,56

16 K 113107231

Odstraněni podkladu nebo krytu strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
,lfiP.mm .» . . . . .  .... . , ,  . ,... ,

m2 230,000 119,75 27 542,36

17 K 113202111

vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
■Stojatých

m 144,000 58,35 8 401,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1í K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových_______ ,__________

m
i

55,000 41,5 3 2 284,28

19 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

.sklonu do 1:5 m3 55,000 79,1:3 4 351,93

20 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídv těžitelnosti I skuoinv 3 ořeš 100 do 500 m3 m3 460,000 95,0<1 43 700,00

w 215+150+95 460,000

21

i

K 162351103
I

vodorovné přemístěni výkopku neoo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

I nfes 5f) rln 500 m

m3 43,400 71.0C)! 3 081,40j

p Poznámka k položce: 
Omice ke zpětnému použití

22 I K 1162751117

| vodorovné přemístěni vyKopicu nebo sypanmy po 
i suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
| naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
i horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Infes n nno dn m  oon m_________________________

j m3

[

j

| 471,600 j 258.0C 121 672,80!
i

w 55-43,4+460 471,600

23

!
i
| K

l -

]162751119

:

i vodorovné přemístěni výkopku neoo sypanmy po 
| suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
! naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
| horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
! Příplatek k ceně za každtinh dalších i zannčatúrh 1 nnn

m3 8 488,800

;

19,80

____

168 078,24’
iI

w 471,6*18 8 488,800

24 ; k

l
1167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3. z hornin třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3

m3 471,600 82,00 I 38 671,201
i

W 55-43,4+460 471,600

í 25 K [167102111 | Nakládání dmu ze skládky m2 434,000 8,471 3 676,39!

P Poznámka k položce: 
Omice pro zpětná použití

I 26 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesnurirřnvnh svnkvr.h mimo aktivní zónu

m3 60,000 75,00 4 500,00 j

I 27 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 96,000 227,00 21 792,00
w 60*1,6 96,000

\ 28
L

K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 471,600 23,00 10 846,80!

w 55-43,4+460 471,600

i 29 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kateloou od nadři pod kódem 17 05 04

t 754,560 350,00 264 096,00

w 471,6*1,6 754,580

30 K 131151342 Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 
100 do 200 mm

m 12,000 90,85 1 090,17

31 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 871,000 24,00 20 904,00'

w 130+370+271+100 871,000

32
I Rozprostřeni a urovnaní ornice v rovině nebo ve svahu 

K 1181351103 sklonu do 1:5 strojně pň souvislé ploše přes 100 do
_______ 1500 m2. tl. vrstw do 200 mm_____________________

m2 434,000 67,50 29 295,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 147 522,92
I------
! 33 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek____

kus 23,000 303,16 6 972,60;

| 34 M 55342167
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 70x1 OOmm dl 2.5-3.0m povrchová úprava Pz a kus 23,000 1 760,00 40 480,00

35 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, 
oiochv jednotlivě ořeš 4 do 6 m2 kus 1,000 692,28 i_______________ 692,28

36 M \5534232R branka vchodová dvoukřídlá kovová 2000x2000 mm kus 1,000 12 000,00 12 000,00

37
—

K ‘
j
348171149

__

Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
ořeš 2,0 do 2,5 m ____ ,__ .  ___. . .  , ____, ,__

m 55,000 240,691 13 238,04

38 M 55342423
olófovy panel svařovaný v 2,0-2,5m á do 2,5m průměru 
drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním 
drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit__________

kus 22,000 3 370,00 J 74 140,00

w 55*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

D 5 Komunikace pozemní 1 183 297,05
í

39 K i564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 
16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50
mm ___,__ ,_____ ____________ ,_________________

m2 370,000 70,12 . 25 944,49

40
:

K i 564751115
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
190 mm

m2 370,000 171,43 63 428,19!

41 K 564801111 j;
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, | 
30 zhutnění tl. 30 mm 1

m2 370,000 35,21 13 026,30

Strana 4 z 6



Poznámka k položce:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 5S4851111 Podklad ze štérkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
do zhutnění tl. 150 mm________

m2 261,000 j 114,96 30 005,27
W  130+40+60+20+11 261,000

43 K 564871111
Podklad ze štérkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
do zhutnění tl. 250 mm

m2 100,000 185,16 18 516,06

44 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněnírn v Druhu šířkv do 3 m. Do.ztiytnŠDLtl. 50 mm..

m2 130,000 235,22 30 578,21

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířkv do 3 m tr. I. do zhutnění tl. 40 mm

m2 130,000 253,43 32 945,61

46 K 579231322

venkovní lité pryžově povrchy na předem upravený 
terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační 
vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 
300 m 2 ierina barva ostatní

m2 370,000 2 150,00 795 500,001i

47

ii
K 1536211122

Kládám dlažby z Betonových Zámkůvyčh dláZdlč 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B,
nrn nlnnhu nřac 1OO rln 300 m?______

m2 271,000

—  

273,06 j 73 999,55

i
Poznámka k položce:
180 m2 - přeskládánl stávající dlažby

W  180+60+20+11____________________________________________________ 271,000

\ 4 8 \ M 159245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní i m2 : 60,000 269,00 1 16140,00

' 49 \ M ! 59245006 ^ i b a  skladebná betonově pro nev,domá ; m2 \ 31i000 
I 1200x100x60mm barevna 523,00 16213,00

W  20+11 31,000

! i i
i i i
i 50 K |596212211
i I

i I I ........ .

Mačem aiazoy z oetonovycn zamkovycn aiazaic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
| přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
I nrn nlnrhv nřoc Sn rln 1 flQ m?

m2 100,000

i—

289,31 28 931,24

j

51 | M  j 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x30mm přírodní m2 : 100,000 358,001 35 800,00 :

; 52 K
i Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
jživičnou zálivkou

m 35,000 64,83 | 2 269,13

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 427 331,49

| 53
i
i K

r
916131213

[Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

'Stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
7 hatnni i nmstéhn

m 108,000 248,90

L - ...

! "' j

26 880,83'

: 54 \ M 59217031 j obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m \ 89,000 160,00 14 240,00 i
i 55 ; M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m ; 19,000 223,00 4 237,00

56 ' K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého________________

m ; 148,000 205,17 30 364,57 j

! 57 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 100,000 127,00 12 700,00

58 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 48,000 152,00 7 296,00 j

59 K 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
DÍastového jednostranným odkoDáním m 84,000 12,16

--------------_ j
1 021,14;

60 M 2724518R obrubník zahradní neviditelný 1000x85x98mm m 84,000 86,00 7 224,00'.

6 1 , K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubkv Dřeš 50 do 100 mm

m 35,000 83,80 2 932,91;

! 62 K 919791011
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou 
nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním 
ocelového rámu, plochy do 1 m2___________________

kus 8,000 599,18 4 793,421

63 M 74910190 mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm kus . 8,000 16 173,00 129 384,00

64 K 93600100R1 Dodávka a montáž prvků mobiliáře, vč. dopravy kus 30,000 34 798,00 1 043 940,00
Poznámka k  položce:
Kompletní dodá vka mobiliáře:
EXTASi plastic 1ks; EXTASI plastic LED 4ks; TWIG plastic 6ks; TWIG 
plastic LED 4ks; SOC 90 8ks; SOC 60 9ks

65
--- “T

K 936001OOR2 Dodávka a montáž kontejnerového stání č. 14, vč. 
dooraw kus l 1,0001 43 800,00' 43 800,00

______I_________,____________  i
Poznámka k  položce:
Dle typové dokumentace se změnou zadní strany, dle T Z -D . 1.5.1

66 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 2,000 204,01 408,03

67 M 74910130
koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 
885mm š 370mm obsah 60L

kus 2,000 4 630,00 9260,00

68 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,000 3 027,63 15138,13

69 K 962022491
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC přes 
1 m3 m3 5,000 1 209,34 6 046,71

70 K 962032254
Bourání zdivá z tvárnic cementových na jakoukoliv 
maltu Dřeš 1 m3

m3 45,000 818,65 36 839,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 966005111

Kozepram a odstraněni siinicmno žaEfatJlT a oceiovycn 
svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s

m 12,000 453,44 5 441,25

72 K 966006132

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
iam a iehn zhutněním s betonovou oatknu___________

kus 1,000 367,06

___
367,06

73 K 966071711 Bourání plotových sloupku a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výškv do 2.50 m kus 17,000 314,13 5 340,25

74 K 966071822
Rozebráni oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
okv. výškv ořeš 1.6 do 2.0 m

m 45,000 61,34 2 760,36

K 966073811
Rozebrání vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivé 
přes 2 do 6 m2__ . __________

kus 1,000 208,56 208,56

76

------ i

K 1979054451

i ______________

'Očištěni vybouraných prvků komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost dn 10 m zámkových dlaždic s vyplněním___

m2 260,000 64,26

____________ _
16 708,21 j

D 997 Přesun sutě 199 354,21
; j

77
—

K
997221151

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s 
naložením a se složením z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 76,700 184,02 14114,64

78 K !
i

997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km___ _________,__,__________ _ i

t 297,611

______

48,52 14 438,75

79 |
T

K |997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
zanočatý 1 km Dřeš 1 km

t 8 035,497 12,69 102 006,22
i

w 297,611*27 8 035,497

i 8 0 :! i > I

. ..-I
K

I

i Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
997221861 I skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

: Kataloau odpadů pod kódem 17 01 01______________ 4 230,070 280,00'
i

64 419,601!
w 23,6+74,75+29,52+2,2+10+90 230,070

81 S
i

i
K :

|
997221873

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloou odoadů ood kódem 17 05 04

t 12,500 350,001 4 375,00;

D 998 Přesun hmot 104 383,51
I

82:
___ L

| I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
K i 998223011 ! dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

. i délky objektu . ....

1  
t i

i
535,231 195,03 j 104 383,51 Í!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 1C: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 05124166
Bc. Pavel Pruský - projekty elektro DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 558,06
Základ daně Sazba daně Výše daně

oph základní 41 558,06 21,00% 8 727,19
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 285,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu Školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.
Bc. Pavel Pruský - 
projekty elektro

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 558,06
HSV - Práce a dodávky HSV 41 558,06

01 - Dodávky zařízení 0,00

02 - Materiál elektromontážní 0,00

03 - Materiál zemní + stavební 0,00

04 - Elektromontáže 26 000,41
05 - Demontáže 2 404,21

06 - Zemní práce 13 153,44
07 - Rozpis rozvaděče RVO.1 0,00

08 - Ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A  SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: GEOprojectKV
s r n

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Pavel Pruský - 
projekty elektro

l „
: PČ Typ Kód
|

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 558,06
D HSV Práce a dodávky HSV 41 558,06
D 01 Dodávky zařízeni 0,00

, 1 M 000594046 I LED pásek 12W/m, 12VDC.ÍP65,1100lm/3000K m 75,000 i 0,00 0,00;
j 2 i M 000594046.1 AI profil pro LED pásek m 75,000 I 0,00 0,00 I
i 3 M 000594046.2 Zdroj 12VDC/230VIP67 60W j ks 3,000J---------- --- -- 0,00 0,00
I 4 \ M ,000594046.3 \ Zdroj 12VDC/230VIP67 150W | ks 4,000 0,00 0,00

5 \ m_ 1000594046.4 \ Zdroj 12VDC/230VIP67 300W U s . i 2,000 0,00 0,00

t 6 : M ;000520467 LED přisazené lineám1 svítidlo 40W,3000K, min. IP44 ; ks 4,000 0,00 0,00

D 02 Materiál elektromontážnl 0,00
! 7 | M 000579216 stožárová výzbroj 10mm2,odbočná 3 kabely TNS : ks 1,000 0,00 o,ooj
i 8 | M 000432013 ipojistková vložka 7/4,OA keramická 5x20mm ! ks

1

i
-J ! o,oo i 0,00 j

í 9
i  M 10.050.82 \Zemni kabelová spojka \ KS 1,000 ! 0,00 0,001

| 10 M 000900001 Materiál pro ukončeni kabelů v mobiliáři 
i (krabice.oei.sooika anod.1 j ks 1,000 0,00

1
o, ooi

: 11 M 000101309 kabel CYKY-J 5x10 i m 45,000 0,00 0,001

\ 12 M 000101106 I kabel CYKY-J 3x2,5 m 200,000 0,00 0,00 !
13 M 000171109 ■ vodič CY 10 /H07V-U/ I m 3,000 0,00 ; 0,00 !
14 M 000171110 ■vodič CY 16 /H07V-U/ í m 3,000 0,00 j o,oo\

; 15 M 000321500 iroura korugovaná do země pr.40/32mm l _ ! L _ 45,000 0,00 i 0,00 i

i 16 M 000321503 j roura korugovaná do země pr. 75/61 mm | m 6,000 0,00 0,00 {

i 17 M___ 000321505 roura korugovaná do země pr. 11Q/94mm __T.— 12,000 0,00 0,00
i 18 M 000321134 trubka ohebná PVC pr.25mm do země | rr 200,000 0,00 0,00

i 19 M 000295011 vedeni FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 60,000 0,00 0,00
20 M 000295061 tyč zemnici 1,0m FeZn 1000/26mm vč. svorky ks 2,000 0,00 0,00

1 21 M 000295062 tyč zemnici 1,5m FeZn 1500/26mm vč. svorky ks 2,000 0,00 6 0 0 ].
22 M 000295073 svorka drátu Rd10/Rd10 zemnici FeZn ks 6,000 0,00 0,00

i 23 M 10.342.10 Páska š. 100mm protikorozní (10m) KS 1,000 0,00 0,00;
M 000295772 svorka připojovací SP Išroub nerez ks 5,000 0,00 0,00 1

|25 M 000199097 ekvipotenciální svork. v krabici pod omítku ks 1,000 0,00 0,00!

D 03 Materiál zemní + stavební 0,00
26 I M  i000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m— _ — 13,000 0,00 000]

^ 7 1 M 000046383.1 výstražná fólie šířka 0,34m m 110,000 0,00 0,00:

D 04 Elektromontáže 26 000,41
28 K 210192122 montáž a osazeni skříně RVO.1 ks 1,000 0,00 0,001
29 K 210950321 montáž LED pásku m 75,000 0,00 aoo]
30 K 210170031 trafo NN 1fáz.kryté vč.zapoj.1xprim/1xsek do 200VA ks 3,000 197,34 592,02
31 K 210170031 trafo NN Ifáz.kryté vč.zapoj.1xprim/1xsek do 200VA ks 4,000 197,34 789,36
32 K 210170031.1 trafo NN Ifáz.kryté vč.zapoj.1xprim/1xsek do 1kVA ks 2,000 0,00 0,00
33 K 210201101 svítidlo LED stropní ks 4,000 0,00 0,00
34 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,000 541,16 541,16
35 K 210101201 spojka 1 kV smršťovací do 5x25 ks 1,000 1 335,25 1 335,25
36 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojenf vodiče do 2,5mm2 ks 9,000 22,28 200,48
37 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 5,000 55,47 277,36 ^
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 5,000 59,8 299,20
39 K 210100101.1 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (mobiliáře) ks 48,000 59,8' 2 872,29
40 K 210810013 kabel(-CYKY) volné ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 45,000 26,2C 1 180,20
41 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x477x2,5 m 200,000 20,8( 4160,10
42 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 3,000 21.9C 65,70
43 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 3,000 21.9C 65,70
44 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 45,000 35,1C 1 579,50
45 K 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm i m 6,000 38,2C 229,20
46 K 210010125 trubka plast volně uložená do pr.HOmm m 12,000 44,0C 528,00
47 K 210010004 trubka plast ohebná volně uložená pr.25mm m 200,000 24,2C 4 840,00
48 K 210220022 uzemňov.vedeni v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 60,000 48,69 2 921,55
49 K 210220361 tyčový zemnlč 2m vč.připojení ks 2,000 576,00 1 151,99
50 K 210220361 tyčový zemnič 2m vč.připojení ks 2,000 576,00 1 151,99
51 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,000 99,76 598,56
52 K 210220442 ochrana zemní svorky proti korozní ks 6,000 0,00 0,00;
53 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,000 99,76 498,80 j
54 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstekjvč.zapoj.do 63A ks 1,000 122,00 122,00

D 05 Demontáže 2 404,21
55 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž ks 1,000 666,26 666,26
56 K 210204201.1 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž ks 1,000 541,16 541,161
57 K 210100101.2 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž ks 20,000 59,84 1 196,791

i 58 K 210201002 svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje /dmtž ks 4,000 0,00 o o í

D 06 Zemní práce 13 153,44
59 K 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 13,000 0,00 0,00
60 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-1 Ocm m2 6,500 0,00 0,00
61 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 26,000 0,00 0,00
62 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 6,500 0,00 0,00
63 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 13,000 11,96 155,45
64 K 460560303 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 m 13,000 155,28 2 018,58
65 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,280 0,00 0,00
66 K i460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 6,500 0,00 0,00
67 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.lOcm vč.materiálu m2 6,500 74,83 486,381
68 K 460200163 |výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 110,000 0,00 0,00 i
69 K 460490012.1 výstražná fólie šířka nad 30cm m 110,000 11,96 1 315,35!
70 K i460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 _—_ 110,000 72,56 7 982,06!
71 K 460600001.1 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 7,700 0,00 0,001
72 K ;460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 38,500 31,06 1 195,62 i

D 07 Rozpis rozvaděče RVO.1 0,00! 73 M j000762031 Polykrabon. skříň pod om.470x670x250, ÍP44,54moduí. j ks \ 1,000 0,00 ! 0,00
M :000415142 hlavní vypínač na DIN lištu 25A/3p !ks 1,000 0,00 ; 0,00

75 M 10.862.99 Podrvž.měňč spotřeby cejchovaný do 65A/3fáz.na DIN !ks 1,000 0,00 0,00

76 M 000471032 Kombin.svodič blesk.proudů 12,5kA/pól,3fáz,TNS j ks 1,000 0,00 0,00
77 M 000434095 istič 1pól/ch.C/10kA 10A ks 3,000 0,00 0,00

78 M 000438711 oroudový chránič 4pol 25A, 30mA, 10kA ks 1,0001 0,00 0,00:

79 M 10.844.04
Spínací hodiny digítál.16A- 
lDřeD.c.230VAC.vestav.baterieízáloha)

KS 3,000 0,00 0,00

80 M 014510635 můstek N 7 modrý ks 2,000 0,001 0,00 j
81 M 014510568 j můstek PE 7 zelený ks 1,000 0,00 0,00 !

d 08 Ostatní náklady 0,00
82 K 218009001 Doplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 2,000; 0,00 OĎĎ1

83 K 219002612 /ysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 1,0001 0,00 0,00
84 K 219002262 rysekání kapsy/zecf cihla/ do 0,3m2/hl.do 0,30m ks | 1,000 0,00 0,00
85 K 1701 completační činnost 1,000 0,00 0,00
86 K 1702 evize 1,000 0,00 0,00
87 K j 3703 iokumentace skuteč. provedení 1,000 0,00 0,001

88 K j<3704 loprava a přesun dodávek 1,000 0,001 0,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 0705 prořez 1,000 0,00 0,00
90 K 0706 materiál podružný 1,000 0,00 0,00
91 K 0707 PPV pra elektromontáže a zemní práce 1,000 0,00 0,00
92 K 0708 výroba rozvaděče Nh 6,880 0,00 0,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov 

Objekt:
SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 6 014 883,69
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 6 014 883,69 21,00% 1 263 125,57
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 278 009,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Zadavatel: Město Horní Slavkov 

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900
GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

6 014 883,69

2 545 897,36
1 - Zemni práce 442 032,75
2 - Zakládání 435 428,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce 345 786,00
4 - Vodorovné konstrukce 420 208,72
5 - Komunikace pozemní 38 316,91
6  - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 339 915,38
8 - Trubní vedení 8 108,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 449,24
997 - Přesun sutě 109 602,87
998 - Přesun hmot 130 048,46

PSV - Práce a dodávky PSV 3 468 986,33
762 - Konstrukce tesařské 386 014,83
767 - Konstrukce zámečnické 3 082 971,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 014 883,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 545 897,36
D 1 Zemní práce 442 032,75

I 1

I:
í

I K
I

!
I
j 113106192

JKóžeóram dlažeb a ancu vózovex a piocn s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

i výplni spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv 
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami

m2 60,000 266,03 15 962,08
!

P
Poznámka k položce: 
podesta před vstupem do školy

; 2 K 1122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídv těžitelnosti 1 skuoinv 3 ořeš 100 do 500 m3

m3 160,000 95,00
I

15 200,00

3 K 132251103
Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídv těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
ntes o nnn rin m  nnn m

m3 83,000 985,00 81 755,00
r- ■ —

í 4 K 162751117 m3 243,000 258,00 62 694,001

!
w 160+83 243,000

■ 5 K

....

162751119

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypánmy pó 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Přlnlafplc 11 rpnp za IcaMvnh dalších i zannřalvrh 1 nflh

m3

.

4 374,000 19,80

.

i

86 605,20

L
w 243’ 18 4 374,000

I

i 6
K 167151111

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3. z hornin třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3________

m3 243,000
______ !__

82,00
j

19 928,00

w 160+83 243,000

! 7
i K

_ J

175111201

UDsypam objektu naa priiemym puvoomm terenem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro
ja k o u k o liv  m im  z h n tn ftn í h e z  n m h n z a n í sunan inv------------

m3 20,750 414,00

______________________

8 590,50!
I
:

p

w

Poznámka k  položce: 
Obsypáni základů 
83*0,25 20,750

i 8

—

K
171203111

Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m3 97,000
______ 322,48

______________________
31 280,571

p

w

Poznámka k položce:
Výplň ’květináčů" z úhlových stěn u rampy 
60+37 97,000

9 M 10364100  \zemina pro terénní úpravy • tříděná __[__ 155 ,200 2 2 7 ,0 0 35 2 3 0 ,4 0 '

w 97*1,6 155,200

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do 
oředeDsaného tvaru

m3 243,000
___

23,00
_____________________ J

5 589,00

w 160+83 243,000

11
K l

I Poplatek za uloženi stavebnino odpadu na skládce 
171201221 j(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

i Katalogu odoadů pod kódem 17 05 04______________
t 388,800

n
200,00

______________________ i

!

77 760,001

w 243*1,6 388,800

12 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 60 ,0 00 24,00 1 440,00]

D 2 Zakládání 435 428,53

13 K 279113134
Základové zdi z tvárníc ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídv C 16/20. tloušťky zdivá Dřeš 250 do 300 mm

m2 286,000 1 238,82 354 303,53

w 95+67+90+34 286,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 ! K 279361321

vyztuž základových zdi nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 
z hetonáfské oceli 11 373 fEZI___________________

t 2,750 29 500,00 81 125,00

□ 3 Svislé a kompletní konstrukce 345 786,00

15 K Í327122114R1
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 
1800 mm

1
m 12,500 9 768,00 122 100,00

16 K
í
'327122114R2
____________

Opěrné zdi. samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 

i280Qmm ____________ ___________ ,__________
m 16,000 7 548,00 120 768,00

17 K
i
■327122214R1

Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, 
výšky 1800 mm---------,____ _________ , .____

i kus 2,000 14 341,00 28 682,00,;

18
K

327122214R2
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, 
yýškv 2800 mm________________________________

1
i kus 4,000 18 559,00

--------------------------------------------------------- j
I

74 236,00;

D 4 Vodorovné konstrukce 420 208,72

19 K
435121111 Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku 

hmotnosti do 3.01 kus 14,000 1 350,62 18 908,72!
w 3+7+3+1 14,000

20 M 59372190R1 rameno schodišťové ŽB - SR1 kus 3,000 32 000,00 96 000,00 j
P Poznámka k položce: 

výkres D. 1.2.3

21 M \59372190R2 rameno schodišťové ŽB - SR2 kus 7,000 26 100,00 182 700,00 i
P Poznámka k položce: 

výkres D. 1.2.3

M 59372190R3 rameno schodišťové ŽB -  SR3 I kus 3,000 37 800,00 113 400,001
P Poznámka k položce: 

výkres O.1.2.3

| 23 M .59372190R4 podesta schodišťová ŽB - SP1 kus 1,000 9 200,001 9 200,00
P Poznámka k položce: 

výkres D.1,2.3

D 5 Komunikace pozemní 38 316,91
;

'
24  i

|

K !

"il
i

596841121 !

i

ivaaeni aiazoy z oetonovycn nebo Kamenmovycn 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 
mn m i

m2 60,000 345,62 20 736,91

P
Poznámka k položce: 
podesta před vstupem do Školy

25 j M \ 59247374 dlaždice teracová 300x300x35mm m2 60,000 293,00 17 580,00;

□ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 339 915,38

26
j

K 622271011
v
i

vi o maz zavesene oaveiravane rasaay na KomDinovane 
íosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
rosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým | 
řiditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné
7nlar-A tlnu&ťkv 60 mm______________________________

m2

i

40,000 j 1 869,89 74 795,77

Poznámka k položce: 
označeno v situaci C.2

27 ! K ;
i Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 

i'62431230 | včetně tvarováni a úpravy pro olištování spár 
cementotřiskovvmi nebo cementovými na sraz

m2 j 157,0001 115,80 i 18 180,11 j

P

w

Poznámka k  položce:
opláštění ocel. kcí a stávajících sloupů na podestě 
130+27 157,000

28 • M  j . deska cementotřlsková fasádní hladká finální vrstva T 
195907oř  1 

i lasuratl 12mm i
m2 226,550 '■ 1 090,00 J 246 939,50 j

w
w

40+130+27
197*1,15 ‘Přepočtené koeficientem množství

197,000
226,550

8 Trubní vedení 8 108.50
29 K 890251811 Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru 

ořeš 3 do 5 m3 z Drostého betonu

i
m3 | 5,000 1 621,70

— ------------------ ------- i
Poznámka k  položce:
stávající obdélníková Šachta mezi parkovacími stáními

p 9____________ Ostatní konstrukce a práce, bouráni___________     276 449,24
30 K 1936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury 

hmotnosti přes 0.1 do 1.51 | kus 2,000
----—----
609,50 1 219,00

Poznámka k položce:
osazení skluzavek, vč. potřebné úpravy pňlehlého prostoru

31 M 74920010R1 skluzavka nerezová š 1m, v 3m, d 6m kus 1,000 80 652,00 80 652,00
32 M 74920010R2 skluzavka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m kus 1,000 67116,00 67116,00
33 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 12,000 3 027.63 36 331,51

34 K 962032254 Bourání zdivá z tvárnic cementových na jakoukoliv 
maltu Dřeš 1 m3 m3 40,000 818,65 32 745,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě m 654,000 89,27 58 384,90
Poznámka k položce:
Rozebrání materiáhj a předání investorovi pro další použití

p 997__________ Přesun sutě_______^ i__________  _     109 602,87

j 36
K

997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

I vzdálenost do 1 km_____________________________
t

”  I-------------------------------------------------------

204,518 j 48,5
j

2 i  9 922,29
í

P
Poznámka k položce:
Kamenná dlažba a schcdšťové stupně budou po dohodě s investorem 
odvezeny na skládku města pro další použití.

! 37 K !997221569
i

(vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením i 

ja s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i j t 
zaDočatv 1 km Dřeš 1 km

j  5 521,988j 12,69' 70 098.58Í
i  :

P

w

Poznámka k položce:
Kamenná dlažba a schodišťové stupně budou po dohodě s investorem 
odvezeny na skládku města pro další použití.
204,518*27 5 521,988

! 38
i K ■997221861

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
| skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
I Katalogu odoadů ood kódem 17 01 01

t
i i  . '

105,650 280,00 29 582,00.

w 1,65+24+80 105,650

D 998 Přesun hmot 130 048,46

39 '' K 998011001

(Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšku rin 8 m

; t | 473,862 j 274,44
j

| 130 048,46 j

D PSV Práce a dodávky PSV 3 468 986,33
D 762 Konstrukce tesařské 386 014,83

40 K
i

762952044
! Montáž terasy nášlapňé vrstvy ž prken z dřevoplastú, 
(bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, 
išířkv do 140 mm

m2 195,000
! ■  '  

j 421,48
! '  

82 189,46:
! i

P
Poznámka k položce: 
pochozJ plocha rampy a pódií

L i l
M '■60791110 prkno terasové dřevoplastnvě 28x140mm m 1 512,000 ( 196,00 , 296 352,00

w 1400*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1 512,000

! 42 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech wškv do 6 rn_

t 4,550
i I !

1 642,50 j 7 473,37(

D 767 Konstrukce zámečnické 3 082 971,50
43 K 41117112R Montáž zámečnických konstrukci do hmotnosti prvku 

1200 ko t 16,495 10 000,00 164 950,00,

P

w

Poznámka k položce:
osazení a spojeni jednotlivých dodaných OK, výkresy D. 1.2.6 -

D.1.2.26
9,023+7,472 16,495

44
! j

K
_

767161129R
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
ones 30 do 45 ka____________________

m
______

105,000 200,00
__________________

21 000,00 j

P
Poznámka k položce:
osazení dodaného zábradlí ramp, výkresy D. 1.2.27 -  D. 1.2.43

45 : K 767161851 Demontáž zábradlí madel schodišťových - 5 ! 40,000 150,00 6 000,00'

46! K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí 
ořeš 25 ka_____________________________________

m 25,000 370,00 9 250,00:

P
Poznámka k položce:
osazení dodaného zábradlí schodišť, výkresy D. 1.2.53 ~ D. 1.2.56

i 47: K I767415111R Montáž výplně zábradlí plechem z tahokovu nýtováním m2 90,000 160,00 14 400,00|
P

Poznámka k  poiožce:
výkresy D. 1.2.44 - D. 1.2.52, D. 1.2.57, D. 1.2.58

48 i M 15945235R plech děrovaný tahokov oko 30/23/2,5 tl 2,0mm tabule _ J __ 0,300 103 000,00 í 30 900,00
49 í K i767896115 j Montáž lišt a okopových plechů lišt nýtováním m I 93,000 60,00! 5 580,00:

Poznámka k položce: 
výkres D.1.2.59,0.1.2.60

50 j M 13756615R \plech nerezový tl 2,0mm tabule t 0,390 120 000,00 46 800,00 \

51 i K 76799511R1 i
____ L

Dodání zámečnických konstrukci hmotnosti pres 400 
do 1200 ka kg 648,000 140,00

------------------------------1
90 720,00.

P

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.6

52 !
i

K 76799511R2 Dodám zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ka kg 625,000 140,00 87 500,00
Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.7

53 K 76799511R3 Dodáni zamecmckých konstrukci hmotnosti pres 400 
do 1200 ka kg 603,000 140,00!

--- ------------------------ ±
84 420,00 j

Poznámka k poiožce:
P  výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 76799511R4 Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko

kg 565,000 140,00 79 100,00

P

Poznámka k položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.9

55 K 76799511R5
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 1 026,0001 140,00 143 640,00

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D A.2.10
513+513 1 026,000

i 56
i

K 176799511R6
I

Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 912,000 140,00_______________ 127 680,00;

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.11
456+456 912,000

! 57! K !76799511R7 Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti pres 400 
do 1200 ko kg 542,000 140,00 75 880,001

p

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
0 .1.2.12

; 58 ji K ;76799511R8
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 536,000 i4o,oo; 75 040,00
Poznámka k  položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.13

59 k  ;76799511R9
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ke kg 550,000 140,oo! 77 000,00!
Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.14

60 i K 76799511R10 IDodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 416,000 140,00 58 240,00'

P

Poznámka k  položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.15

61 K ^76799511R11 t
Dodání zámečnických konstrukcí hmotností přes 400 
do 1200 ko kg 828,000 140,001 115 920,00

F

Poznámka k  položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres

w
D.1.2.16 
414+414 828,000

j 62 : k 173799511R12 i Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
ido 1200 kq_ kg 481,000: 140,00 67 340,00i

P

Poznámka k  položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.17

63 K 76799511R13 ! Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 kq kg 1 316,000 140,00’ 184 240,00

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.18
658+658 1 316,000

64 K i 76799511R14 Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 988,000 140,00 138 320,00

P

Poznámka k položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
0 . 1.2.19

| 65 K 76799511R15
Dodán! zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ka kg 1 174,000 140,00 164 360,001

P

Poznámka k  položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1,2.20

I
i 66 K 76799511R16

Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 kg____________________________________ kg 740,000 140,00 103 600,00;

____i

P

Poznámka k položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.21

67 K 76799511R17 Dodáni zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 1 437,000 140,00 201 180,00

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.22
479+479+479 1 437,000

68 K 76799511R18
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 850,000 140,00 119 000,00

P

Poznámka k položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.23

69 K 76799511R19
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ka kg 1 038,000 140,00 145 320,00__ |

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchově úpravy dle specifikace, výkres
0.1.2.24
519+519 1 038,000

70 K 76799511R20
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
do 1200 ko kg 790,000 140,00 110 600,00

P

Poznámka k položce:
výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.25
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

L i i
K j 76799511R21

[Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 
Ido 1200 ko kg 456,000 140,0C 63 840,00

P
Poznámka k položce:
výroba a dodáni OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D. 1.2.28

| 72 K 176799511R22
j Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do
1150 ko_______________________________________ kg 372,000 140,00 j 52 080,00

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
0.1.2.27
124+124+124 372,000

í 73 ! k
! 76799511R23
i

.Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do
■150 ka j kg 126,000 140,001 17 640,00]’

p
Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.28

f
; 74

i

; K
76799511R24 I Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do

150 kg_______________________________________
kg 176,000 140,00 24 640,00

p

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
0.1.2.22 
44+44+44+44 176,000

O
l

; k , 78799511R25
[Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
[150 ko_______________________________________ kg 252,000 140,00 35 280,00 j

p

w

Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.30 
126+126 252,000

; 76 K i 76799511R26
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 372,000 140,00 52 080,00!

L_ I

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.31
124+124+124 372,000

; 77 K 76799511R27
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do
150 ka kg 126,000 140,00 17 640,00j

P
Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy die specifikace, výkres
D. 1.2.32

■ 78 K 76799511R28
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ko kg 126,000 140,00 17 640,00

P
Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.33

I 79 K 76799511R29
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ko kg 246,000 140,00 34 440,00!

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
0.1.2.34
123+123 246,000

j 80 K 76799511R30
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 123,000 140,00 17 220,00;

P
Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.35

! 81 K
„  ; Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 

76799511 K o l  j 1 5 0 k a kg 123,000 140,00 17 220,00;

P
Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.36

82 K 76799511R32
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ko ____________________ kg 123,000 140,00 17 220,00 j

P
Poznámka k položce:
výroba a dodáni zábradlí v i. povrchová úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.37

83 K 76799511R33
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do
150 kg______________________________________ _ kg 42,000 140,00 5 880,00!

P
Poznámka k položce:
výroba a dodáni zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.38

8 4  l'
K 76799511R34 Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 

150 ko kg 160,000 140,001
l

22 400,00

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodáni zábradlí vč. povrchové úpravy dfe specifikace, výkres 
D.1.2.39 
80+80 160,000

85 x 76799511R35
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 k g ______________________________________ kg 130,000 140,00 i 18 200,00!

i

P

Poznámka k položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.40

86 K 76799511R36
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 190,000 140,00 26 600,00

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
0.1.2.41
95+95 190,000

87 K 76799511R37
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do
150 k g _____ .... kg 45,000 140,00:

---------------------------------------------------------L
6 300,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchová úpravy dle specifikace, výkres 
D.1.2.42

88 K 76799511R38 Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 kg_______________________________________ kg 95,000 140,00 13 300,00

P
Poznámka k položce:
výroba a dodáni zábradlí vč. povrchová úpravy dle specifikace, výkres 
D .1.2.43

89 K 76799511R39
[Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 kg kg 138,000 140,00 19 320,00

P

w

Poznámka k položce:
výroba a dodáni zábradlí vč. povrchová úpravy dle specifikace, výkres
D. 1.2.53
69+69 138,000

90 K 76799511R40
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 49,000 140,00 6 860,00

P
Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.54

91 K 76799511R41
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 93,000 140,00 13 020,00

P

w

Poznámka k  položce:
výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres
D.1.2.56
31+31+31 93,000

92 K 76799511R42
Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 
150 ka kg 40,000 140,00 5 600,00

P
Poznámka k položce:
výroba a dodáni zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres 
D. 1.2.56

93 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m

t 20,381 1 500,00 30 571,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov 

Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 180 267,54

dph základní 
snížená

Základ daně 
180 267,54 

0,00

Sazba daně 
2 1 ,0 0% 
15,00%

Výše daně 
37 856,18 

0,00

Cena s DPH v CZK 218 123,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt;
SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

00.01 .1900

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 180 267,54

HSV - Práce a dodávky HSV 180 267,54
1 - Zemní práce 154 599,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 ■) 52,00
998 - Přesun hmot 20 516,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

00.01.1900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
'

Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 1 8 0  2 6 7 ,5 4

□ H S V Práce a dodávky HSV 180 267,54
D 1 Zemní práce 154 599,54

1

I
K j181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochý 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5______________________

m2 278,000 20,44
I

5 681,07 i
r
i 2 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,170 138,00 575,46'

w 278*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,170

! 3
|

! K
I

183111112
Hloubeni jamek pra vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu Přes 0 002 do 0.005 m3__________. __

kus 282,000 14,97 4 222,39'

í 4 K
i

183111114
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tr.l až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
obiemu přes 0.01 do 0.02 m3

kus 302,000 31,58 9 536,86'

[ ■

—  

i K 183151115
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5. obiem ořeš 0.70 do 1.10 m3 kus 6,000 418,43 2 510,57

í 6 K 183211312
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do 
DříDravené DŮdv. se zalitím trvalek

kus
Í-- •

282,000 14,10 3 975,92

7 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,000 1 207,50 9 660,00

w 533,333333333333*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

8 K 183403114
Obdělání půdy kuliivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 434,000 1,05 454,18;

! 9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 434,000 4,12 1 786,78
h~ 

i 10 K 184102116
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v novině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
bálu přes 600 do 800 mm _________

kus 6,000 1 168,98 7 013,85

r
11 K 184102311

Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m 
v terénu

kus 302,000 38,46 11 613,711

12 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 6,000 290,61 1 743,63j

i 13 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D Bcm dl 2,5m kus 18,000 115,00 2 070,00 \

r

—

K
184215412

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5. o průměru mísv přes 0.5 do 1 m

kus 17,000 77,35
—

1 314,93:

I 15i K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
iutv v iedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,000 86,42 518,54;

i 16 K 18480112R Výchovný řez nových stromů kus 6,000 51,75_______________ 1__ 310,50

17

I

K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko___________________________________ .—_

m2 434,000 2,22 963,26;

_________________ I

18 K
Mulčování záhonu kacirkem nebo drceným kamenivem 

184911161 jtloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na
!svahu do 1:5________________________________ __

m2 74,000 82,27 6 088,051

19 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,500 512,38 4 867,63 ]
w 38*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 9,500

20 K 184911311
Položeni mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 
kolem wsázenvch rostlin v rovině nebo na svahu do

m2
—

50,000
—

36,39 1 819,30j

21 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200o/m2

m2 50,000 16,17 808,45

22 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 93,000 45,41 4 223,46

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 8,000 1 092,50 8 740,00

w 77,6699029126214*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 8.000

24 M 1032131R půdní kondicionér kg 9,000 402,50 3 622,50

25 M 0265030R1
Hrušeň řPyrus calleryana Chanticleer/ obvod kmene 
12-14cm

kus 4,000 3 565,00 14 260,00

26 M 0265030R2
Javor mléč/Acer platanoides Crimson King/ obvod 
kmene 14-16cm

kus 2,000 3 507,50 7 015,00
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P Č  T yp Kód P o p is M J M nožstv í J .c e n a  [C Z K ] C ena  ce lk e m  [C ZK ]

2 7 M 0265030R3 Buxus sempervirens/ vel. 40-60cm kus 8,000 172,50 1 380,00
28 M 0265030R4 Potentilla fruticosa RedAce/vel. 20-30cm kus 198,000 51,75 10 246,50
29 M 0265030R5 | Viburnum opulus Roseum/  vel. 60-80cm kus 4,000 287,50 1 150,00
30 M 0265030R6 \juniperus hor. Wiltonii/vel. 30-40cm kus 77,000 109,25 8412,25
31 M C265030R7 \ Comus sanguineum Midwinter fire/ vel. 30-40cm kus 15,000 51,75 776,25
32 M C265030R8 ' Cornus canadensis/vel. k9 kus 70,000 63,25 4 427,50
33 M 0265030R9 \ Hosta/sp. vel. C1I kus 50,000 109,25 5 462,50
34 M 0265030R10 Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm kus 4,000 143,75 575,00
35 \ M 0265030R11 Miscanthus sinensis Graclllimus/ vel. 60-80cm kus 4,000 143,75 575,00 j
36 M 0265030R12 Astilbe arendsii7 vel. k9 kus 20,000 40,25 8 0 5 ,0 0  i

37 M 0265030R13 Panicům virgatum kus 10,000 40,25 4 0 2 ,5 0  j
38 J L 0265030R14 Achillea tomentosa kus 34,000 40,25 1 368,50\
39 M 0265030R15 Festuca glauca kus 40,000 40,25\ 1 610,00 í
40 M____ 0265030R16 Salvia nemorosa kus

— — —
20,000 40,25 805,00

I 41 M 0265030R17 Geranium sanguineum kus 20,000 40,25 \ 805,00

l42 M 0265030R18 Sedům telephium kus 10,000 40,25 j 402,50'

D 9 O s ta tn í k o n s t ru k c e  a  p rá c e , b o u rá n í 5 152,00
I
; 4 3 1

~ T
K  ;916371211

O sazen í sk ry té h o  fle x ib iln ího  za hra d n íh o  o b ru b n íku  j 
D lastového iednos trannvm  odkoD áním

m 3 2,000 5 1 .7 5 Í 1 656 ,00

i 44 M 2724518R2 obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. 
ocel. hřebů m |i 32,000 109,25 i 3  4 9 6 ,0 0  j

D 9 9 8 P ře s u n  h m o t 20 516,00

| 4 5
í K  í

_ 1
998231411

P řesun  h m o t p ro  sadovn ickě" a k ra jin á řs k é  ú p ra vy  - 
ručně  bez  u ž ití m e c h a n iz a c e  vo d o ro vn á  d op ra vn í 
vzd á le n o s t do  100 m . ...

t  i 13,050 1 1 36 ,20 14  827,41

46
i

__L

1 [P řesun  h m o t p ro  sa do vm cké  a k ra jin á řská  ú p ra vy  -  

998231431  ručně  b e z  u ž ití m e ch a n iza ce  P říp la te k  k  ce n á m  za
zvě tše n ý  p řesu n  p ře s  vym e ze n o u  n e jvě tš í d op ra vn í j

.. ___l vzd á le n os t za  každých  d a lš íc h  i za n o ča tvch  100  m_

t

........... ............
i

1 3 ,0 5 0 ; 4 35 ,91

.. __ L

5 6 8 8 ,5 9 !
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Stavba:
RPS - SO 18a A  SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov 

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 289 500,00

dph základní
Základ daně 

289 500,00
Sazba daně 

21,00%
Výše daně 
60 795,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 350 295,00
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Stavba:
RPS -  SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy 
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

GEOprojectKV
s.r.o.
GEOprojectKV
s.r.o.

00.01.1900

K ó d  d ílu  - P op is C en a  ce lke m  [C ZK ]

Náklady stavby celkem 289 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - "NEUZNATELNÉ" 289 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 500,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 156 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00
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SOUPIS PRACÍ

............ RPS - SO 18a A  SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
Č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Horní Slavkov 

Vyplň údaj

Projektant: GEOprojectKV 
s.r.o.

Zpracovatel: GEOprojectKV 
s.r.o.

:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

i
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

Náklady soupisu celkem 289 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - "NEUZNATELNÉ" 289 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 500,00

: 1 i k 010001000 ! Průzkumné, geodetické a projektové práce L « _ i 1,000 98 500,00 ! 98 500,00 j

P

Poznámka k položce:
Vytyčení inženýrských sítí atd.
Geodetické práce pfí a po provedení stavby
Projekční práce p n a  po provedení stavby
Dílenské dokumentace zámečnických a betonových prvků

D VRN3 Zařízení staveniště 156 000,00
2 : K 030001000 ! Zařízen i staveniště i Kč 1,000 156 000,001 156 000,001

P
Poznámka k  položce: 
Včetně DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00
3 K 040001000 j Inženýrská činnost í Kč I 1,000 35 000,00 35 000,00;

P
Poznámka k položce:
Včetně požadovaných zkoušek {např. hutnících)
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