

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy příkazce: 2670/2021

Číslo smlouvy příkazníka:

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **Petr Koura, DiS.**
sídlo: Smědčice 123, 338 24
IČO: 87464535
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi realizace stavby „Mourový potok, ř. km 0,880 – 1,145, Zaječov, stabilizace koryta“ (dále jen „stavba“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), dle potřeb, požadavků a pokynů příkazce.

2. Příkazník provede pro příkazce při realizaci stavby tyto, nikoliv však výlučně, činnosti, zejména bude:

a) Provádět činnost koordinátora BOZP během realizace stavby dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelstavby, ekonomicky přiměřené;
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby;
- zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu BOZP známi;
- zajišťovat zpracování požadavků na BOZP.

b) Při realizaci stavby (a před jejím zahájením) provádět tyto další činnosti a úkoly:

bez zbytečného odkladu:

- po předání staveniště vybranému zhotoviteli zpracovat aktualizovaný plán BOZP pro fázi realizace stavby;
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
- upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření;
- oznamovat příkazci jako objednateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- provádět během realizace stavby další činnosti dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám bez vědomí zhotovitele;
- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka podle stavebního zákona;
- zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona;
- navrhnout zhotoviteli a jeho poddodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání;
- sledovat, zda zhotovitel a poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
 - provádět kontrolní dohled nad celou akcí z hlediska BOZP na staveništi cca 1x za 14 dní;
 - zpracovávat průběžné zprávy o činnosti koordinátora, včetně zprávy závěrečné;
 - účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vypsanych stavebním úřadem;
 - účastnit se na kontrolních prohlídkách Inspektorátu práce.
3. Příkazník bude plnit úkoly sjednané v čl. I. odst. 2. osobní účastí Petra Koury, DiS., číslo osvědčení KARO/127/KOO/2019, vydané dne 12. 6. 2019.

II. DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne předání a převzetí stavby, v předpokládaném termínu **od února 2022 do prosince 2022**. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

III. CENA

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- Předpokládaná cena za 1 návštěvu stavby vč. nákladů na dopravu: [REDACTED]
- Předpokládaná cena za aktualizaci plánu BOZP pro realizaci: [REDACTED]

Při předpokládané délce trvání stavebních prací měsíců (předpoklad od 02/2022 do 12/2022) se předpokládá celkem [REDACTED] návštěv staveniště.

Předpokládaný celkový počet návštěv stavby: [REDACTED] =

Celková předpokládaná cena po dobu výstavby
(slovy: padesát tisíc korun českých).

50 000,00 Kč (bez DPH)

Cena byla stanovena na základě Cenové nabídky ze dne 6. 12. 2021, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP bude fakturována **čtvrtletně** vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystavena s datem zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí stavby podle čl. II. této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v § 435 občanského zákoníku a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude výkaz činnosti příkazníka.
4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací nebo nebude odpovídat soupisu fakticky provedených prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Faktury budou uhrazeny bezhotovostní platbou.

IV. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvené úplaty za každý den prodlení. Zavínil-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdržel-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěřil provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.
5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že nebude stavba specifikovaná v čl. I. realizována, považují smluvní strany tuto skutečnost za rozvazovací podmínku z práv a povinností této smlouvy v souladu se zněním § 548, odst. 2 občanského zákoníku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 „Kopie cenové nabídky ze dne 6. 12. 2021“.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

Ve Smědčicích dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Petr Koura, DiS.