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SMLOUVY O DÍLO 
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20210329 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 28/21 

 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

 oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx 

 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel: Projektová společnost DPO 

 na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 7. 2021  

 zastoupena společníkem č. 1 PPS Kania s.r.o. 

 

Společník č. 1 PPS Kania s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838 

IČ: 26821940 

DIČ: CZ 26821940 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  86-5277760267/0100 

zastoupen: Janem Kaniou, jednatelem 

kontaktní doručovací adresy: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

fax: --- 

e-mail: xxx 

písemné doručení: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  

 

Společník č. 2 Stavební a rozvojová s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 22143 

IČ: 25852647 

DIČ: CZ25852647 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou 

o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku 

Ostrava a.s. pod číslem NR-41-21-OŘ-Ta. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zpracování projektové dokumentace pro 

stavbu „Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově“ dle 

technické specifikace 

(i) v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a související vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

v platném znění, a podání příslušné žádosti v rámci územního řízení a výkon inženýrské 

činnosti spojené s vydáváním územního souhlasu či územního rozhodnutí. 

(ii) v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), 

v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně oceněného 

i neoceněného soupisu prací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění 

a související vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a podání příslušné žádosti v rámci 

stavebního řízení a výkon inženýrské činnosti spojené s vydáváním příslušného povolení. 

(iii) výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“) po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 

4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako „PD“) pro jednotlivé stupně je 

uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy. Vymezení rozsahu provádění autorského dozoru pro 

předmětnou stavbu je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy. Žádosti pro jednotlivá řízení budou 

podány v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. 

2. Předmětem plnění je rovněž zajištění zjišťovacího řízení v rámci EIA (tj. podání Oznámení) dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Objednatel si vyhrazuje právo na neodebrání části předmětu plnění v rozsahu (ii) a (iii), zejména 

s ohledem na výsledek řízení EIA, případně vlivem jiných podstatných okolností, které budou mít vliv 

na čerpání předmětu Smlouvy v rozsahu (ii) a (iii). Objednatel se zavazuje písemně informovat 

Zhotovitele o čerpání předmětu Smlouvy v rozsahu (ii) do 60 kalendářních dní od předání a převzetí 

předmětu Smlouvy v rozsahu (i) a písemně informovat Zhotovitele o čerpání předmětu Smlouvy 

v rozsahu (iii) do 30 kalendářních dní od získání příslušného povolení pro realizaci předmětné stavby.   

3. Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu přílohy č. 1, č. 12, č. 13 a č. 15, vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

a dalších na něj navazujících vyhlášek a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v 

platném znění. 

4. PD stavby ve všech požadovaných stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - výkresová dokumentace ve formátu DWG v 

editovatelné verzi, textová část ve formátu WORD (*.docx), tabulková část ve formátu 

EXCEL (*.xlsx), rozpočtová část zpracovaná v programu KROS+ (aktuální cenová úroveň 

platná v době zpracování DPS) a exportována do formátu EXCEL (*.xlsx).  
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 1 x na el. nosiči - Výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF, 

rozpočtová část ve formátu EXCEL (*.xlsx). 

5. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 dní výrobní 

výbory. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí Zhotovitel na své 

náklady a z těchto výrobních výborů pořídí vždy písemný zápis. 

6. Projektové dokumentace, které jsou předmětem této Smlouvy, budou podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel projektových dokumentací se zavazuje na žádost Objednatele v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se 

projektových dokumentací, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto 

jinak. Pokud Zhotovitel poruší tuto povinnost, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. VIII. odst. 4. této Smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

Cena za (i) - DÚR (bez DPH) 3 000 000,- Kč 

Cena za (ii) - DSP v rozsahu DPS, včetně rozpočtu (bez DPH) 5 200 000,- Kč 

Cena za (iii) - výkon AD (bez DPH)    287 000,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH)  8 487 000,- Kč 

. 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu Smlouvy a je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí 

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

 

IV. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

1. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle přílohy č. 1 této Smlouvy 

včetně příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, ohlášení stavby 

nebo stavební povolení. Případné správní poplatky s tímto spojené hradí Zhotovitel. 

2. Zhotoviteli bude v případě potřeby poskytnuta plná moc pro konání v předmětu díla s dotčenými úřady, 

avšak vždy ke konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc). 

 

V. Vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly 

obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejichž 

potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla 

z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem, a/nebo v důsledku specifických 

požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená 

v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto vícepráce je oprávněn 

odsouhlasit zástupce Objednatele uvedený v čl. I. Smlouvy oprávněný pro změny díla. 
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VI. Doba, místo a předání plnění 

1. Termín plnění pro zpracování PD v rozsahu (i) a podání žádosti do 150 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy.  

Termín plnění pro zpracování PD v rozsahu (ii) a podání žádosti do 195 kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení zpracování projektové dokumentace v rozsahu (ii).  

2. Do termínu plnění nebude započítaná doba od předání a převzetí DÚR, resp. převzetí DSP v rozsahu 

DPS Objednatelem a podání příslušné žádosti do nabytí právní moci územního rozhodnutí (územního 

souhlasu), resp. stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. 

3. Místem předání díla se sjednává na kontaktní adrese Objednatele Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Masarykovo náměstí 3090/1, Moravská Ostrava 702 00, úsek technický. Předání bude provedeno 

osobně. 

4. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí PD se sepíše předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud 

Objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě do 5 

pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

5. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si Objednatel vymínil nebo 

o kterých ho Zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel může z tohoto 

důvodu od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla Objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční Objednatel na základě faktury – daňového 

dokladu. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (DÚR) a den předání a převzetí  projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP). Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami 

potvrzeného, Předávacího protokolu k projektové dokumentaci. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení 

Objednateli. 

5. Platbu za výkon autorského dozoru stavby uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání  posledního kolaudačního rozhodnutí. Splatnost 

faktury je 30 dnů od doručení Objednateli. 

6. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude 

objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu xxx.  

8. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1  zákona č. 235/2004 Sb, 

o dani z přidané hodnoty,  bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí 

být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu. 

 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo Smlouvy Objednatele. 
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10. Bude-li na předmět smlouvy objednatel čerpat dotace z prostředků EU, je zhotovitel povinen uvádět 

název a číslo projektu na všech fakturách. Název a číslo dotovaného projektu bude na fakturu doplněno 

na základě předešlé komunikace zástupce zhotovitele se zástupcem objednatele. 

 
VIII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (dle příslušného rozsahu) za 

každý započatý den prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle ZZVZ 

a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, v platném znění, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 

% z celkové ceny díla bez DPH. 

4. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, či nedodělků ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

7. V případě nesprávně uvedeného právního předpisu v kterémkoliv stupni projektové dokumentace je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý špatně uvedený 

předpis. 

8. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy jsou splatné na výzvu.  

9. Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Smluvní 

strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku. 

 

IX. Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, bude možné 

zpracovat navazující stupeň projektové dokumentace (DPS) a úspěšně zrealizovat předmětnou stavbu. 

Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace 

zpracované na základě této Smlouvy. 

3. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci 

uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů 

ode dne oznámení vady Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 
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X. Závazky Objednatele, podmiňující plnění Zhotovitele 

1. Objednatel umožní Zhotoviteli vstup do objektů v užívání Objednatele, které jsou předmětem plnění dle 

této Smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí Zhotovitel prokazatelně Objednateli 

doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu Smlouvy, viz příloha č. 1 této Smlouvy, při 

zajištění vydání pravomocných rozhodnutí a povoleních. 

 

XI. Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li Objednatel na realizaci předmětu Smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních 

programů, umožní Zhotovitel Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit 

realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti 

provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým 

dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po 

dobu udržitelnosti předmětu plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění 

Smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky 

pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti 

ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 

přezkoumání usnadnily. 

3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření 

se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 

poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých 

v rámci této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního 

ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat).   

5. Zhotovitel je povinen do konce roku 2035, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního 

ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat), poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že předmět Smlouvy může být spolufinancován z dotací. V případě 

čerpání dotací je Zhotovitel povinen respektovat podmínky Dotace a příslušnému dotačnímu orgánu 

a Objednateli poskytne veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen uvádět název a číslo 

projektu na všech fakturách. 

 
XII.  Licenční ujednání 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu Smlouvy, 

a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou; to neplatí o majetkových autorských 

právech, jejichž úprava je obsažena v následujících ustanoveních. 

2. Objednatel bere na vědomí, že dílo ve smyslu této smlouvy, resp. jeho části, mohou být předmětem 

ochrany jako autorské dílo Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen jako „autorské dílo“) 

3. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci k užití autorského díla takto: 
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a) Licence se uděluje jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového autorského díla a 

k účelu, který vyplývá z této smlouvy; 

b) Licence se uděluje jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem 

užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít; 

c) Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k takovému autorskému dílu; 

d) Objednatel je oprávněn autorské dílo po ukončení této smlouvy jejím řádným splněním sám nebo 

prostřednictvím třetích osob jakkoli doplňovat nebo měnit a na základě takto upraveného díla 

realizovat další úpravy stavby a Zhotovitel není oprávněn do těchto úprav autorského díla nijak 

zasahovat ani z tohoto titulu požadovat jakékoli plnění ze strany Objednatele; 

e) Zhotovitel je oprávněn autorské dílo užít za účelem své prezentace v rámci svých marketingových 

aktivit; 

f) Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence); 

g) Licenci Zhotovitel poskytuje jak k PD dokončené, tak i k jejím jednotlivým ukončeným vývojovým 

fázím a částem. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění. 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, minimálně 

však v rozsahu, aby Objednatel mohl autorské dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli, 

jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání Smlouvy a rovněž i po jejím skončení. 

Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody 

porušením tohoto ustanovení bude Objednateli Zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto Smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. 

Pokud Objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto odstranit ve 

lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si Objednatel vymínil nebo 

o kterých ho Zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel může z tohoto 

důvodu od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou Smlouvu, resp. 

pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s 

činnostmi Zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se 

Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvu o dílo uvedená 

pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn kdykoliv 

v průběhu trvání Smlouvy zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy nebo 

pojistného certifikátu) plnění této smluvní povinnosti Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel tak musí učinit 

nejpozději do 5 dní od obdržení písemné výzvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 20 mil. Kč. 
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7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve 

smyslu ust. § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

Smlouvy třetí osobě. 

9. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných Objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to 

až do doby předání díla Objednateli. 

10. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Dojde-li mezi 

smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným bude soud 

Objednatele a rozhodným právem je české právo. 

11. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v 

ní obsažené nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, zveřejňovat Smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

12. Objednatel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této Smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím Zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak 

a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství Zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 Smlouvy. Ostatní ustanovení 

Smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského 

zákoníku. 

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

15. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, lze tuto Smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj 

projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele 

a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny 

ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 
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b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně 

a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách 

s těmito poddodavateli.   

19. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z čl. XIII., odstavce č. 18 této smlouvy kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

20. Tato Smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

 

XIV. Účinnost Smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele 

bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx, nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu 

Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou. 

 

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Seznam autorizovaných osob  

Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

Dopravní podnik Ostrava a.s.     Projektová společnost DPO 

Ing. Daniel Morys, MBA     na základě smlouvy o společnosti  

předseda představenstva     ze dne 21. 7. 2021 

 zastoupena společníkem č. 1 PPS Kania 

s.r.o. 

 Jan Kania, jednatel 

 

…………………………..…………... 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 


