

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2022-00-01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
na realizaci projektu

### „Střední škola F. D. Roosevelta Brno, mobilní přička“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Objednatel:**

##### **Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace**

se sídlem Křížíkova 1694/11, 612 00 Brno - Královo Pole  
právní osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení, zřízená Jihomoravským krajem  
statutární orgán: Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka školy  
zástupce k jednání ve věcech smluvních:

xxx

zástupce k jednání ve věcech realizace, převzetí díla atd.:

xxx

IČ: 00567191

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: xxx

##### **Zhotovitel:**

##### **MILT s.r.o.**

se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

**korespondenční adresou Vintrovna 433/3e, Popůvky 664 41**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119411

statutární orgán: Jan Lepier, jednatel

zástupce k jednání:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech předání a převzetí díla a zápisu do SD: xxx

IČ: 276 20 182

DIČ: CZ27620182

Bankovní spojení: xxx

#### 2. PŘEDMĚT DÍLA

Dodávka a montáž mobilní přičky ESPERO SONICO 100 dle cenové nabídky zhotovitele JL 4/2022 ze dne 7. 1. 2022 (vč. poloautomatického ovládání stěny), která je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

#### 3. MÍSTO PLNĚNÍ, ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Střední škola F. D. Roosevelta Brno, mobilní přička

Místo stavby: Křížíkova 1694/11, Brno - Královo Pole

#### 4. CENA ZA DÍLO

**Cena díla: 272.360,- Kč bez DPH**

(slovy: dvěšestšedesát tisíc třistašedesát korun českých)

a to dle cenové zhotovitele JL 4/2022 ze dne 7. 1. 2022 (vč. poloautomatického ovládání stěny). Pokud nastane termín zahájení výroby dle čl. 5 za více jak 6 týdnů od uzavření této smlouvy, má zhotovitel právo na úpravu ceny díla v návaznosti na zvýšení nákladů na zhotovení díla (ceny materiálů, komponentů, energií apod.).

## 5. DOBA PLNĚNÍ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Termín zaměření:            | do 1 týdne od uzavření této smlouvy                             |
| Zahájení výroby:            | do 1 týdne od schválení výrobní dokumentace objednatelem        |
| Zahájení montáže na stavbě: | do 10 - 12 týdnů od schválení výrobní dokumentace objednatelem. |

**5.1** Zhotovitel má právo zahájit výrobu až po schválení výrobní dokumentace objednatelem.

**5.2** Doba montáže je 1-2 týdny od jejího zahájení.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

**6.1** Po dokončení montáže bude vystavena konečná faktura do 100 % ceny díla se splatností 14 dní.

## 7. PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA

**7.1** O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou stran bezprostředně po předání celého dokončeného díla. Dílo je dokončené a způsobilé předání, pokud vykazuje vady a nedodělky, které zásadně nebrání užívání díla jako celku nebo jeho podstatné části. Přílohou předávacího protokolu může být soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje do 2 pracovních dní od výzvy zhotovitele převzít dílo nebo jeho část, jinak se má dílo nebo jeho část za předanou a objednatelem převzatou bez vad a nedodělků.

**7.2** Záruka na dílo je 60 měsíců na pevné části díla a 24 měsíců na pohyblivé komponenty. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli.

**7.3** V případě zjištění reklamace je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele na emailové adrese [reklamace@milt.cz](mailto:reklamace@milt.cz). Zhotovitel reklamaci do 5 pracovních dní posoudí; uzná-li, že je reklamace oprávněná, zavazuje se nastoupit k jejímu odstranění nejdéle do 10 pracovních dní od oznámení o uznání reklamace.

**7.4** Vadou díla není odchylka, pokud tato byla mezi smluvními stranami písemně dohodnuta (např. v e-

## 8. SANKCE, VLASTNICTVÍ DÍLA

**8.1** V případě prodlení se zajištěním stavební připravenosti pro zaměření a montáž, není dodavatel povinen pokračovat v přípravě a realizaci dodávky a termíny plnění dodavatele se adekvátně prodlužují o dobu prodlení na straně objednatele a dále i s přihlédnutím k výrobním a montážním kapacitám dodavatele.

**8.2** Bude-li objednatel v prodlení se splněním svých závazků o více jak 10 dnů a nezjedná nápravu ani na výzvu zhotovitele v náhradní lhůtě 3 dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré náklady spojené s přípravou, rozpracovaností a

případnou realizací díla dle dílčích cen v cenové nabídce vč. všech dosud oprávněně vyúčtovaných částí ceny díla.

- 8.3** Pro případ prodlení objednatele s úhradou pohledávek zhotovitele se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.4** Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.5** Objednatel se zavazuje do 2 pracovních dní písemně vyjádřit k soupisu provedených prací, který předloží zhotovitel, jinak se má soupis za odsouhlasený.
- 8.6** Vlastníkem zhotovovaného díla a všech komponent je až do úplného uhrazení ceny díla zhotovitel.

## 9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1** Výrobní dokumentace bude vyhotovena na základě zaměření skutečného stavu. K zaměření a následně k montáži je nezbytná dokončená stavební připravenost ze strany objednatele. Požadavky na stavební připravenost a tolerance jsou závazně specifikovány v dokumentu Stavební připravenost a tolerance, který je přílohou a součástí této smlouvy.
- 9.2** V případě, že zhotovitel bude mít komponenty pro montáž díla vyrobené nebo objednané a dojde k posunu termínu montáže z důvodu na straně objednatele o více jak 14 dní, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 80 % celkové ceny díla se splatností 14 dnů a objednatel se zavazuje takto vyúčtovanou část ceny díla zaplatit.
- 9.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště montážní deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém sledu prací a jejich kvalitě.
- 9.4** Objednatel se zavazuje zhotoviteli bezplatně zajistit:
- dodávku elektrické energie 230 V
  - možnost použití sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele
  - přístup na stavbu v době od 7:00 do 22:00 hod.

## 10. ROZHODČÍ DOLOŽKA

*Neuplatní se*

## 11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

**11.1.** Smlouva o dílo je zpracována ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana 1 vyhotovení. Zástupce objednatele, který tuto smlouvu podepisuje a za objednatele uzavírá, svým podpisem potvrzuje a prohlašuje, že je k uzavření této smlouvy za objednatele zcela oprávněn a vyžaduje-li uzavření této smlouvy schválení orgány objednatele či zřizovatele objednatele, byla tato smlouva schválena.

**11.2.** Ostatní právní vztahy související s plněním této smlouvy se řídí ustanoveními podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

**11.3.** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy.

**11.4.** Zhotovitel dává objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)).

**11.5.** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

**11.6.** Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

**11.7.** Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli, že je jim její obsah srozumitelný a známý a že tato není uzavírána pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek pro první nebo druhou smluvní stranu. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji účastníci podepisují.

## 12. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele JL 4/2022 ze dne 7. 1. 2022

Příloha č. 2: Stavební připravenost a tolerance

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
za objednatele  
Střední škola F. D. Roosevelta Brno,  
příspěvková organizace  
Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka školy

.....  
zhotovitel  
MILT s.r.o.  
Jan Lepier, jednatel