
  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

DÍLČÍ SMLOUVA č. 21

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast

Správy údajové základny III

„ČSSZ — Úprava APV Správy údajové základny 2019+“

— UDZ 2021

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. účtu: 217570063/0300

zastoupená: _jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III, uzavřené mezi nimi dne 26. 3. 2019

(dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezeni podminek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová dohoda o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveníš 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

3.267.725,00 Kč bez DPH

tj. 3.953.947,25 Kč včetně DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Oprávněné osoby zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:
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Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejněnív registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany

Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který

z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, Že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Poskytovatelé uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

Digitálně podepsal Luboš

W. _Digitálně padem“—v 'mm 'mmer -
LUbOS WI er Datum: 2022.01.14 13:08:44 Datum:2021.12.2017:15:39+O1'00'

+01'00

Česká republika — Česká správa sociálního KOMIX s.r.o.

zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer _

ředitel odboru implementace APV jednatel
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. SPECIFIKACE SLUŽEB

Služby budou spočívat v rozvoji aplikačního programového vybavení pro oblast správy údajové

základny (dále jen „APV UDZ“). Služby budou poskytnuty v souladu s čl. 7. Rámcové dohody

a v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění jsou níže uvedené úpravy APV UDZ (VZT, KE, KL):

1. Implementace nové webové služby VZT pro možnost předávání informací o právním

nástupci pro APV KOC na základě VS na vstupu ze strany APV KOC

Optimalizace komunikace UI44 s KZR

— změna volání WS KZR pro získání informací o navázání osob/organizací na ROB/ROS tak,

aby byl optimalizován počet volání

Vytvoření sestavy rozvázaných záznamů v UI44

— sestava osob/organizací s přerušenou vazbou na ROB/ROS

— možnost vygenerování požadavků uživatelům pro obnovení vazby ROB/ROS

Požadavek na evidenci zaměstnavatelů bez IČ PO ve VZT

- úprava APV UI44 — umožnění evidence organizace bez IČO (např. zastupitelské úřady

cizích států)

- úprava APV VZT — povolení registrace zaměstnavatele PO i pro organizace evidované v

KE bez ICO „

- úprava APV IPK — umožnění podání pro organizace bez ICO

Odblokování záznamů IČ v UI44, které nesplňují validační podmínku délky českého IČ

- povolení odblokování záznamů se zahraničním IČO

Úpravy KEVDRC pro integraci APV NEM

- rozšíření KEVDRC o údaje z RL (zdrojem KE)

- rozšíření KEVDRC o údaje PV (zdrojem VZT)

Úpravy UI44 pro možnost načtení údajů do online dotazů z pravé části rozpůleného okna

- zjednodušení práce uživatele možností dotažení údajů do vstupních parametrů pro online

dotaz z údajů zpracovávaného požadavku (datové věty)

Požadavek na úpravu kontrol v kontrolní lince KL při zpracování e—podání ONZ

- úprava zpracování v KL — kontrola pro navazující pojistné vztahy u stejného

zaměstnavatele (dle VS) pro stejný druh činnosti — podání bude předáno k ručnímu

zpracování referentům VZT

Požadavek na propsání užití spojení APOČR (Adresa pobytu v ČR) do KE, spojený s

úpravami KL, UIP2 a VZT

- úprava ZM VZT — propsání APOČR při zpracováníDV ONZ

— úprava KL — úpravy v souvislosti s propsání APOCR do KE
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Požadavek na zpracování podání typu Oprava (ONZ, P/O) z KL bez úpravy data skončení

zaměstnání 5 vygenerováním požadavku v U108

— změna zpracování v KL, připojení validace, která neumožní automatické zpracování

opravy data skončení, ale vygeneruje uživateli požadavek do UI08

Úprava kontrol KL a UIP2 pro případy již otevřených PV (SD 6098673)

— úprava zpracování v KL pro pojistný vztah stejného druhu činnosti u téhož

zaměstnavatele, ale pod jiným VS (pod jinou mzdovou účtárnou) — umožnění

automatického zpracování podání

Úprava KL pro podání s formuláři typu F541 (rozdíl ve vyplněných údajích v KLM a

zobrazených v KL)

— zajištění přenosu údajů o pohlaví a zaměstnání malého rozsahu do DV pro zobrazení

v dalších aplikacích (zejména UIP2) při vytvoření DV uživatelsky v KLM

Úpravy VZT pro zrušení podmínky data platnosti v modulu ZAMEL

— zrušit podmínku na datum platnosti dat, tj. umožnit provádět změny do minulosti

Implementace kontroly (KL/ZM), která zamezí přihlášení pojistného vztahu k

neexistujícímu zaměstnavateli

— provedení implementace kontroly na platnou registraci zaměstnavatele v případě akce 6

— převod

COVID OSVČ — úpravy zpracování DV OSVČ v souvislosti s vykazováním vyloučené doby v

roce 2020 dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění

COVID—19 a o změně některých souvisejících zákonů

Úpravy dopisů osvč ZAZA DOPOJ

— implementace nových šablon pro rok 2022

— nastavení parametrů dopisů pro rok 2022
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Podrobná specifikace předmětu plnění bude dále rozpracovaná vrámci dokumentu Návrh

řešení.

2. HARMONOGRAM

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet

kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

 

Fakturační

milník

Etapa

plněn/'

Popis plněn/' Term/'n

 

FMI

Etapa 1

Vypracování a předání úplného znění dokumentu

Návrh řešení s úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16.

T+40

 

Etapa 2

Plně funkční verze APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16. je předána

k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.

Instalace verze APV UDZ se zapracovanými úpravami

číslo 2., 3., 5., 7. a 16. Objednatelem do testovacího

prostředí Objednatele.

Testování verze APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16. vtestovacím

prostředí Objednatele.

T+60

 

Etapa 3

Předání aktualizované technické dokumentace

(instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a

zdrojových kódů APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16. na dohodnutém

médiu.

Předání plně funkční verze APV UDZ se

zapracovanými úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16.

k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.

T+80

 

FM II

Etapa 4

Instalace APV UDZ se zapracovanými úpravami číslo

2., 3., 5., 7. a 16. Objednatelem do produkčního

prostředí Objednatele.

T+90

 

Etapa 5

Poskytování zvýšené podpory po nasazení

upraveného APV UDZ se zapracovanými úpravami

číslo 2., 3., 5., 7. a 16. do produkčního prostředí

Objednatele.

T+ 104

 

FM III 
Etapa 6

Vypracování a předání úplného znění dokumentu

Návrh řešení s úpravami číslo 1., 4., 6., 8. - 15.

T+60

 

 Etapa 7  
Plně funkční verze APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 1., 4., 6., 8. — 15. je předána

k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.

Instalace verze APV UDZ se zapracovanými úpravami

číslo 1., 4., 6., 8. - 15. Objednatelem do testovacího

prostředí Objednatele.

Testování verze APV UDZ se zapracovanými  T+90
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3.

 

úpravami číslo 1., 4., 6., 8. — 15. vtestovacím

prostředí Objednatele.

 

Předání aktualizované technické dokumentace

(instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a

zdrojových kódů APV UDZ se zapracovanými

Etapa 8 úpravami číslo 1., 4., 6., 8. — 15. na dohodnutém T+ 105

médiu.

Předání plně funkční verze APV UDZ se

zapracovanými úpravami číslo 1., 4., 6., 8. - 15.

k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
 

Instalace APV UDZ se zapracovanými úpravami číslo

Etapa 9 1., 4., 6., 8. — 15. Objednatelem do produkčního T+ 115

prostředí Objednatele.
 

FM IV Poskytování zvýšené podpory po nasazení

Etapa 10 upraveného APV UDZ se zapracovanými úpravami T + 129

číslo 1., 4., 6., 8. — 15. do produkčního prostředí     Objednatele.  
 

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace plnění proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro FM I:

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení s úpravami číslo 2., 3., 5., 7. a 16.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými úpravami

číslo 2., 3., 5., 7. a 16. na dohodnutém médiu.

. Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ, obsahující úpravy číslo 2., 3., 5., 7. a

16., otestované v testovacím prostředí Objednatele, připravené k instalaci do

produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM II:

. Plné funkční verze APV UDZ, obsahující úpravy číslo 2., 3., 5., 7. a 16., je nasazená v

produkčním prostředí Objednatele.

. Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení do

produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3

Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro FM III:

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení s úpravami číslo 1., 4., 6., 8. - 15.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými úpravami

číslo 1., 4., 6., 8. — 15. na dohodnutém médiu.

. Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ, obsahující úpravy číslo 1., 4., 6., 8. -

15., otestované v testovacím prostředí Objednatele, připravené k instalaci do

produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM IV:

. Plně funkční verze APV UDZ, obsahující úpravy číslo 1., 4., 6., 8. - 15., je nasazená v

produkčním prostředí Objednatele.
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. Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení do

produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3

Rámcové dohody.

4. SPECIFIKACE CENY

Maximální počet člověkohodin (dále jen „ČH“), cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro plnění

podle této Smlouvy:

 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena

v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

Celkem 3 267 725,00 Kč

  

 

  

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

 

Fakturační milník Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

FMI

 

 

FM II

FM III

FM IV

Celkem 3 267 725,00 Kč 3 953 947,25 Kč

 

 

 

 

 
 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM I:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester 
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Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM II:
 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena

v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

  

 

Celkem

 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM III:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH
     

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 

 

 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM IV:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory 
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Senior vývojář

 

Tester

 

 Celkem

 

 

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

6. SOUČINNOST

Nutným předpokladem pro řádně plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost budou ze

strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději

14 dní před požadovaným aktem součinnosti.

7. STANDARDY IKT ČSSZ

Služby budou provedeny dle aktuálně platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

je uveden v následující tabulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čislo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 3 00

' stanice 3.00.pdf stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 21

8. Štgaprawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 22

Programátorské konvence.NE|' 2.0 — , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

. Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft
11. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci
12. AAA_Pozadavky_na_ap||kace_v9.04.pdf do AAA portálu 9.04

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5 Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' .pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu _ ,

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf WSI_A,PI,_DMA Standard rozhrani pro 4.3

ukladani dokumentu do DMS     
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15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standéré SVStemOYe konfigurace 0.43
aplikacnich serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s externími firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí
19. Std provoz prostredi v4.pdf IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a obsah logů Standard požadavků na formu a obsah
21. o 1.10

v1.10.pdf logu

Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na
56.1. „ , 0.4

data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard číselníky ČSSZ.pdf Standard číselníky čssz 0.5
 

 

 


