
MMHK/004325/2022/IO/Kna

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 923121132
č. objednatele: CES 2022/0166

Smluvní strany:
1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IC: 00268810
DIČ: CZ0Q26881Q
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 10100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
-tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mai|: michal.jandik@mmhk.cz

Alena Knajflová - investiční technik
- tel. 495 707 686; 725 644 280
- e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

důle jen „objednatel"

a

2 Zhotovitel M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín

Zastoupený: Statutární orgán - představenstvo:
Mgr, Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: CJ 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojeni: České spořitelna, a.s, pobočka Hradec Králové

Číslo Účtu:
důle jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném zněni, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):



„ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky
Fortna"

i.

Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy} uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji,
že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky
Fortna,

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem
a povahou předmětu plněni této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v
dohodnutých terminech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku zadanou v
podlimitnlm řízeni č.j, MMHK/176847/2021/IO/Kyr ze dne 11,10.2021 pod názvem „ITI - rekonstrukce
přestupního terminálu a křižovatky Fortna". V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvýhodnéjši usnesením č. RM 2021/1546 na 18, zasedáni Rady města
Hradec Králové konaném dne 13.12.2021,

Předmět smlouvy
1, Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna“

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavebni práce s názvem
„ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna" č.j MMHK/176847/2021/IO/Kyr ze
dne- 11 10,2021, včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací pro společné povoleni
(DUR+DSP) a zadáni a provedení stavby (DZS+DPS) pod názvem „Modernizace přestupního uzlu
U Fortny v Hradci Králové - PD", kterou s.r.o,, IČ.: 037 06 940,
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, inženýrem
v oboru dopravní stavby - ČKAIT - a a v souladu s nabídkou
zhotovitele doručenou dne 25.11,2021, pod ID 2180328.
Předmětem plněni této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci křižovatky ulic
Komenského a Ignáta Herrmanna a rekonstrukci přestupního terminálu V novém provedeni se bude
jednat o okružní křižovatku. Na ulici Ignáta Herrmanna jsou nově navrženy autobusové zálivy. Je
navrženo nové šířkové uspořádaní ulice Ignáta Herrmanna tzn. nově navržena šířka jízdního pásu,
autobusových zálivů, oboustranných nástupišť či chodníku proměnné šířky. Ostatní komunikace jsou
zachovány ve stávajících šířkách. Dešťová voda bude svedena do nových uličních vpustí a dále do
nové dešťové kanalizace. Dojde také k úpravě stožárů trakčního vedení a veřejného osvětlení.
Povinností zhotovitele je též údržba zeleně po dobu dvou let od předáni díla spočívajíc! zejména u
keřů v doplňování mulče, pleti, průběžném vyměňování uhynulých keřů; u stromů v doplňováni
mulče, zálivky dle potřeby, výchovném řezu a průběžné výměně uhynulých stromu. Údržba zeleně
po dobu dvou let od předáni díla je součástí ceny díla a není uvedena v položkovém rozpočtu.

Trávník -zhotovitel předá zapojený porost po 3 sečeních, odstup mezi sečením bude odsouhlasen
správcem zeleně objednatele - TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVĚ, u trávníku tedy není
objednatelem vyžadována údržba po dobu dvou let.
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Realizace bude včetně zajištěni vydáni pravomocného kolaudačního souhlasu (rozhodnuti)
příslušným stavebním úřadem (dále též jen „kolaudační souhlas (rozhodnuti)").

Realizace bude probíhat za provozu. Doprava bude omezena jen částečně
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plněni

a práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. Součásti předmětu plněni smlouvy jsou tak
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, přip. užívat. Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla Zhotovitel se
dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující;
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povoleni (DUR+DSP) a
zadání a provedení stavby (DZS+DPS) pod názvem „Modernizace přestupního uzlu U Fortny v
Hradci Králové - PD" na pozemcích p. č. 139/20, 140/1, 141/19, 141/7, 141/13, 142/2, 236/2,
236/38, 1440, 235/11, 1915/1, 282/4, 139/1, 139/13, 139/20, 139/27, 141/19, 141/2, 142/2,
235/39,235/46, 235/59, 1440, katastrální územ! Hradec Králové, kterou vypracovala společnost
Laboro ateliér s.r.o., IČ.: 037 06 940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, zastoupená

inženýrem v oboru dopravní stavby - ČKAIT a
s přednostním respektováním podmínek společného povoleni.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využíváni území, vyhl. č, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanoveni vyhl.
č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové
užívání staveb.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeni, zejména ustanovení zákona 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na staveništích s nebezpečím pádu
z výšky, nebo do hloubky, dále nařízeni vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č.
192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni, v platném
znění.

Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou pří stavbě a jejím provozu, (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění je nutno doložit smluvním
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby,

Způsob prováděni stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištěni ovzduší, zamezení přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům.

V případě znečištěni přilehlých komunikací je zhotovitel povinen zajistit čištěni komunikace na
konci každého dne, kdy ke znečištění došlo.

Opravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba
uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou
uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčeni veškerých stávajících inženýrských
síti. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo
k jejich poškozeni.
Veškeré sítě, které budou během stavebních prací odkryty, budou geometricky zaměřeny
(výškopisně i polohopisně) a budou zaneseny do technické mapy zadavatele.

Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohroženi
bezpečnosti a plynulosti omezeného silničního provozu. Podmínky dle stanoviska silničního
správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové, odboru
dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.
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V prostorech s pěším provozem musí být pres výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové
dokumentaci, podmínkami společného povolení a v souladu s podmínkami dotčených orgánu
státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.

Zhotovitel poskytne součinnost při případných kontrolních prohlídkách stavby příslušným
stavebním úřadem.

O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě
v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově
a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy
podmínky jejich ochranných pásem

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržováni a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádné a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožováni a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohroženi bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťováni pozemních komunikací (případné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením, Dále nesmí dojit k narušení
statiky sousedních nemovitostí.

Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

V případě dočasného záboru sousedních pozemku budou tyto uvedeny do původního stavu
s protokolárním předáním.

O případném dalším využiti přip. způsobu odvozu vybouraných materiálů jednat se zástupci
Technických služeb Hradec Králové.
Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů včetně fotodokumentace. Před zahájením i po
ukončení stavby sepsat protokol s popisem závad podepsaný všemi zúčastněnými stranami
(vlastníky jednotlivých pasportízovaných objektů, se zástupcem investičního odboru a
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS")). Tento protokol pak bude sloužit k určení, zda
dané závady vznikly prováděním stavby či nikoli. Před započetím prací provést nezbytně
nutnou ochranu dřevin bedněním.

Před započetím prací zajisti zhotovitel stavby vypracováni realizační projektové dokumentace
osobou, která má osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb,, o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v platném znění Tato dokumentace se bude zpracovávat v průběhu stavby a bude vždy před
zahájením realizace dané části stavby předána objednateli k odsouhlasení zástupcem
autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.
Před započetím prací předá objednateli Kontrolní zkušební plán, Plán jakosti pro dílo,
Povodňový plán, Havarijní plán, Technologické postupy a Rizika stavby na celou stavbu.
Po dokončení dila předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).

Před započetím prací zajisti zhotovitel kácení stromů a náletové zeleně v požadovaném
rozsahu dle PD, pokud si toto sám nezajisti majitel (správce). Vytěžený materiál se bude
konzultovat s příslušným majitelem (správcem).

Zhotovitel zajistí umístěni štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
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V prostorech s pěším provozem musí být pres výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce 
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové 
dokumentaci, podmínkami společného povolení a v souladu s podmínkami dotčených orgánu 
státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.

Zhotovitel poskytne součinnost při případných kontrolních prohlídkách stavby příslušným 
stavebním úřadem.

O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími 
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě 
v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově 
a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy 
podmínky jejich ochranných pásem

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost 
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržováni a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádné a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožováni a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohroženi bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťováni pozemních komunikací (případné znečištění bude 
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením, Dále nesmí dojit k narušení 
statiky sousedních nemovitostí.

Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

V případě dočasného záboru sousedních pozemku budou tyto uvedeny do původního stavu 
s protokolárním předáním.

O případném dalším využiti přip. způsobu odvozu vybouraných materiálů jednat se zástupci 
Technických služeb Hradec Králové.

Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů včetně fotodokumentace. Před zahájením i po 
ukončení stavby sepsat protokol s popisem závad podepsaný všemi zúčastněnými stranami 
(vlastníky jednotlivých pasportízovaných objektů, se zástupcem investičního odboru a 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS")). Tento protokol pak bude sloužit k určení, zda 
dané závady vznikly prováděním stavby či nikoli. Před započetím prací provést nezbytně 
nutnou ochranu dřevin bedněním.

Před započetím prací zajisti zhotovitel stavby vypracováni realizační projektové dokumentace 
osobou, která má osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb,, o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění Tato dokumentace se bude zpracovávat v průběhu stavby a bude vždy před 
zahájením realizace dané části stavby předána objednateli k odsouhlasení zástupcem 
autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Před započetím prací předá objednateli Kontrolní zkušební plán, Plán jakosti pro dílo, 
Povodňový plán, Havarijní plán, Technologické postupy a Rizika stavby na celou stavbu.

Po dokončení dila předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).

Před započetím prací zajisti zhotovitel kácení stromů a náletové zeleně v požadovaném 
rozsahu dle PD, pokud si toto sám nezajisti majitel (správce). Vytěžený materiál se bude 
konzultovat s příslušným majitelem (správcem).

Zhotovitel zajistí umístěni štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
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4. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném zadávací dokumentaci zadavatele a v souladu
s nabídkou zhotovitele. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v ČI, III. této
smlouvy.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o né byl předmět
smlouvy o dilo rozšířen, a to za podmínek § 222 ZZVZ a po vzájemné dohodě písemným dodatkem
k této smlouvě.

6. Tato zakázka je součásti projektu ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortná,
v rámci které se z dotačního pohledu budou realizovat dva projekty - s názvem Modernizace
přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny" a Rekonstrukce křižovatky U Fortny.

7. Projekty budou spolufinancovány Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu

8. Podmínky čerpáni dotace z uvedeného dotačního titulu upravují Pravidla pro žadatele a příjemce
podpory, aktuálně účinná verze dostupná na httpsV/irop.mmrcz/cs/vvzvv/seznann/vvzva-c-SO"
udrzitelna-doprava-integrovane-proiektv (dále jen „dotační pravidla").

9. Zhotovitel prohlašuje, že se s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil Zhotovitel
se zavazuje dílo provádět tak, aby objednatel mohl dotační pravidla dodržet. Zhotovitel bere na
vědomi, že nedodrženi jakékoli z výše uvedených povinnosti může ohrozit a/nebo znemožnit čerpáni
dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo objednatel
bude povinen již poskytnutou dotaci či jej! část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodleni,
a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z dotace.

10.Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce použit.

11, Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššiho kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizací projektu a
poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost,

Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
12, Zhotovitel byl objednatelem výslovné upozorněn na to, že pro čerpáni dotace objednatelem k úhradě

části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
• dodržet sjednaný termín předáni a převzetí díla

13, Zajištěni povinné publicity projektu Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny" a
Rekonstrukce křižovatky U Fortny (dále těž jen jako „projekty"), tj, zhotovení a postaveni
velkoplošného reklamního panelu v místě, kde jsou projekty realizovány, a to po celou dobu průběhů
realizace projektů, a dále zhotoveni trvalé pamětní desky v souladu s pravidly publicity v rámci IROP.
(Grafický návrh billboardu/plakátu i pamětní tabule bude zaslán koordinátorem dotaci - Ing.
Kateřinou Bednarčlkovou, e-mail: katerina.bednarcikova@mmhk.cz , tel, 495 707 598),

Náklady na zhotoveni velkoplošného reklamního panelu a pamětní desky jsou součásti ceny díla
a nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedeni díla jsou:

a) výzva k podáni nabídek Statutárního města Hradec Králové ze dne 11 10.2021 pod č.j
MMHK/176847/2021/IO/Kyr, včetně všech příloh, zejména:
* 2 x projektová dokumentace s názvem „Modernizace přestupního uzlu U Fortny v Hradci

Králové - PD" ve stupni dokumentace pro společné povoleni (DUR+DSP), zadáni
a provedení stavby (DZS+DPS), zpracované společnosti Laboro ateliér s.r.o,, IČ 037 06
940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, zastoupená
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autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby - CKAIT - a

. Společné povolení pod zn. SZ MMHK/006967/2020 ST1/Pau a č.j. MMHK/003752/2021
SI1/Pau, vydané MMHK - odborem stavebním dne 8.1.2021 s nabytím právní mocí
11.02.2021

* soupis prací s výkazem výměr,
b) nabídka zhotovitele doručená dne 25.11.2021, pod ID 2180328.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentu uvedených v odst 1. tohoto článku mu byly
pfedány (nebo je jíž má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům

4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o dílo,
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelúrn.

IV.

Doba a místo plněni
1, Termín zahájeni realizace veřejné zakázky: leden 2022

termín předáni staveniště: do 5 pracovních dní od nabytí

účinnosti smlouvy o dílo

Termín dokončení díla nejpozději

vč. vyklizení staveniště, předáni všech podkladu

a kolaudačního rozhodnuti/souhlasu: do 14 měsíců od předání staveniště

2. Vyhrazená změna závazku:
Objednatel si dále v souladu s ustanovením § 100 odst, 1 ZZVZ vyhrazuje právo na prodloužení
doby realizace předmětu veřejné zakázky za podmínky, že v průběhu realizace díla bude nutno vést
řízení o změnu stavby před dokončením, Vzhledem ktomu, že objednatel není sto dopředu
odhadnout četnost ani délku jednotlivých řízeni o změnu stavby před dokončením, budou smluvní
strany oprávněny prodloužit příslušný termín dokončeni díla uvedený v odst, 1 tohoto článku smlouvy
až o 6 měsíců, přičemž prodlouženi do maximálního rozsahu 6 měsíců bude možno rozdělit na více
jednotlivých časových úseků.

3 Lhůta plnění zahrnuje rovněž čas potřebný pro získáni veškerých zákony a předpisy stanovených
dokumentu a povolení pro prováděni díla, tj. např. povolení zvláštního užíváni komunikaci,
případného záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. XI, této smlouvy.

5. Zjistí-ti zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovitelem díla a jeho příčinu.

6. Zhotovitel také není v prodlení v případě nečinnosti stavebního úřadu či obdobného správního
orgánu za podmínek, že zhotovitel má řádně dokončenou stavbu a předané veškeré doklady dle čl.
Vlil odst, 21 smlouvy,

7. Místo plnění veřejné zakázky je v úseku ulic Komenského a Ignáta Herrmanna a jejich křížení,
katastrální území Hradec Králové.
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v.
Cena za dílo

1, Strany se dohodly, že cena za dílo Činí:

Cena bez DPH 52.592.692,00 Kč
DPH 21 % 11,044,444,32 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 63.637.036,32 Kč
(slovy: padesát dva milionů pět set devadesát dva tisíc pět set devadesát dva korun
českých bez DPH)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem
této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plněni nevystupuje jako osoba povinná
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit
poskytovatel plnění, tj, zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat
DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámeni
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl, V, odst, 1. této smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním dalších
povinností zhotovitele dle této smlouvy, Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními
podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolností s ohledem
na charakter a rozsah díla.

4. Změna dohodnuté ceny za dílo je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako

např. neodpovídající geologické údaje apod.
6 Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku

ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud
nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí
se ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy. Pokud nabídka zhotovitele
a aktuální ceník URS platný ke dni podpisu smlouvy o dílo cenu prací provedených nad rámec
původního předmětu plnění neobsahuje, použijí se ceny v místě obvyklé.

VI.

Platební podmínky
1 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Práce provedené na díle za každý kalendářní měsíc provádění díla budou fakturovány vždy měsíčné
pozadu, fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plněni na základě
zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele (,,TDS“) odsouhlaseného soupisu
provedených prací postupem dle odst. 3 tohoto článku. V případě částečného odsouhlasení soupisu
prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlaseni soupisu
prací. Součástí každé dílčí faktury bude potom soupis provedených prací.
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Dílčí faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z
výkazu výměr, Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 21 dnu
ode dne jejich doručeni, Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné
(„zádržné") a objednatel bude povinen částku zádržného uhradit 21 dní po odstraněni všech vad a
nedodělku uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a / nebo
objednatelem v předávacím protokolu (tj. vždy datu, které nastane později).

2. Podkladem pro zaplaceni předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH Faktura
bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předáni provedených prací
objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IC a DIČ zhotovitele, den vystaveni
faktury, označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku bez DPH, sazba a částka DPH, částka s DPH identifikátor veřejné zakázky
Z2021-036914 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH, s požadavky
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném zněni, Na faktuře dále bude uveden název projektu a jeho registrační číslo.
Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracováni podkladů, fakturace a zodpovídání
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi kontroly během realizace i

ukončeni projektu, případně i v době udržitelnosti.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru
Poslední faktura za práce provedené na díle bude obsahovat též souhrn zádržného ze všech dílčích
faktur, Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura
zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému
soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS
předmětný soupis schválí a podepiš!, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu
fakturu, Datem uskutečněni zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce,
v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS
předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle
odůvodnění a pokynu od zástupce objednatele a/nebo TDS,

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst, 2. a 3. tohoto článku (případně bude
obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací dle požadavků
stanovených v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi.
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou Ihútou splatnosti, není objednatel v prodleni
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení
objednateli,

5. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánu
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánu státni správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Splatnost faktury je 21 dni od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu,
či elektronicky na email epodatelna@mmhk.cz, Zhotovitel není oprávněn požadovat během
prováděni díla zálohové platby.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona o DPH, je

povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH, O tuto
část bude ponížena cena dila a zhotovitel obdrž! pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
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část bude ponížena cena dila a zhotovitel obdrž! pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
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VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu uvedenému v či, IV. odst. 1 smlouvy.
O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu z viny na straně objednatele, bude termín
plněni zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.

2 Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště
si zajistí zhotovitel na své náklady.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do terminu předáni díla. Nedodržení této lhůty je
důvodem vyúčtováni smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl, XV, odst, 1. plsm. d) této smlouvy.
Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi pro
odstraněni vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou
odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem
vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. pism. e) této smlouvy.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč, jejích
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen
udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízeni staveniště a deponie materiálu je zhotovitel
povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích
a aby objekty a skládky materiálu nebyly umístěny na stávajících nebo nové budovaných
podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro
uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodařeni s odpady. Doklad
o jejich uložení doloží objednateli pří předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na

staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody
vzniklé na zdrávi či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku
nesplněni povinnosti podle předchozí věty.

7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončeni
stavby uvedeno zpět do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici ověřená dokumentace
stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.

Vlil.

Práva a povinnosti stran při prováděni dila
1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:



Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Alena Knajflová tel: 495 707 686; 725 644 280

e-mail: Alena.Knaiflova@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez
vad

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektováni zejména:

- zákona č. 183/2006 Sb , o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti
práce a zařízeni při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisu (receptur) a jiných závazných
pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb.,
nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, v platném znění),

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- podmínek společného povolení,

- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem adie příkazů objednatele,
ustanovení § 2594 občanského zákoníku tlm není dotčeno.

4. Dílo musí odpovidat této smlouvě, všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech
a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy a dále podkladům uvedeným v čl, III.
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady
týkající se prováděné stavby. Nahrazujl-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis,
např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům vykonávajícím
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou součinnost,
kterou na něm lze spravedlivě požadovat, a to zejména součinnost ve vztahu k poskytovateli dotace,
a to i po předání a převzetí díla v době udržitelnosti projektu objednatele.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, dalším
záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány,
zaměření skutečného provedeni stavby, jakož i další potřebná schváleni v souvislosti s prováděním
stavby, zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povolení k čerpáni
a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby a uhradí případné poplatky a úhrady,

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové
dokumentaci ani v zápise o odevzdáni staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel
oprávněn provádění dila nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení
dila. K takovému posunutí termínu dokončeni díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

9. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištěni závady na stavbě, které ohrožuji životy
a zdrav! osob, nebo bezpečnost stavby.

10. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č 591/2006 Sb (požadavky na bezpečnost
a ochranu zdrávi při práci na staveništích).

11. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
12. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se

řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
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tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni,
přemísťováni a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

13. Veškerá správní rozhodnutí (pro uzavírku komunikací, povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povoleni k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje
podle postupu prací zhotovitel.

14. Za škody vzniklé v souvislostí se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných
a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty,
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám, Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

15.Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Jestliže objednatel zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož I příslušnými
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami,
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

16. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti
v investiční výstavbě ve fázi práci spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím
autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen
s těmito osobami spolupracovat.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku, Písemná
výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

18. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl, Vlil. odst. 17., na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a zhotovitel je
povinen dodatečné odkryti provést. Náklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad

19. Zhotovitel je povinen být v součinnosti se zástupcem Muzea východních Čech v Hradci Králové,
který bude provádět záchranný archeologický výzkum.

20. V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však
jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně
tří dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musi mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné Objednatel zajisti účast vykonavatele
autorského dozoru a TDS na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast
stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na kontrolních dnech stavby.

21.Objednatelpožaduje, aby nejpozději k datu předáni díla zhotovitel provedl a předal:
• dokumentaci skutečného provedeni stavby (jen v případě, dojde-li ke změně stavby - v tištěné

a elektronické podobě),
? 2x geometrický plán v tištěné i elektronické podobě (GP je nutné projednat s odborem správy

majetku města a ověřit příslušným Katastrálním úřadem),
? geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby,
• stavební deník,
? osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
? protokoly o provedených zkouškách a revizích,
? prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
? výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měřeni,
? doklad o likvidaci odpadů,
? čestné prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla provedena dle ověřené projektové
dokumentace stavebním úřadem ve stavebním řízeni a že do stavby byly zabudovány výrobky
a materiály mající prohlášeni shody,

? doklad o odevzdáni rozebraných části a materiálů Technickým službám Hradec Králové,
• případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy,
« pravomocný kolaudační souhlas (rozhodnutí).

22,Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentaci, zadávací dokumentací,
podklady dle čl. III a čl. Vlil odst 21 této smlouvy či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na
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žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené Ihůtě odstranit. V opačném
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby.

23. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemku, než na jaké je vydáno stavebni povoleni, vypořádání s vlastníkem provede zhotovitel na
své náklady.

24. Zhotovitel se zavazuje, že bude mlt uzavřenou pojistnou smlouvu, jejimž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši
20.000.000 KČ, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo
snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhů plnění smlouvy bude posuzováno jako
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Potvrzeni o výši a rozsahu pojištění bylo zhotovitelem
předloženo před podpisem smlouvy Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně
dohodnuté v článku V. smlouvy.

25. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího
řízení na TDS, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle
této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby výkon TDS neprováděla u téže stavby
ani osoba s nim propojená.

26. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod, poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem
na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončeni stavby uvedeno staveniště
zpět do původního stavu.

27. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku
v plném rozsahu. Při prováděni díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám.

28. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

29. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plněni této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto
poddodavatelem, Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v předmětném zadávacím řízeni jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikaci ve
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady ve Ihútě stanovené objednatelem předloženy.

30. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto smlouvou, podklady uvedenými v či. III této smlouvy
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené
nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
provádění díla (dále jen "denik"). Tato povinnost konči odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační
souhlas, případně po odstranění posledních vad a nedodělku podle kolaudačního souhlasu), tj. vždy
dnem, který nastane později,

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Stavební deník bude označen otiskem
autorizačního razítka osoby, která bude vykonávat funkci odborného vedeni stavby -
stavbyvedoucího.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, údaje o časovém postupu
práci a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního
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deníku podrobně specifikuje vyhláška č, 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisu, v příloze č. 16. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popr.
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího muže provádět potřebné záznamy v deníku pověřený
pracovnik objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního
dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do
stavebního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla
1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit prováděni díla,
jestliže:
a) provádění díla bráni vyšší moc, náklady spojené s přerušením díla v důsledku vyšší moci

nese zhotovitel, který takové náklady zohledni v ceně za dílo,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému prováděni díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení
bránicích dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka nebo zastavení provádění
díla v důsledku rozhodnutí k tomu příslušného orgánu veřejné moci (např. stavebního
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele); v případě přerušení díla z důvodů dle tohoto
bodu bude postupováno dle ustanoveni § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a dle ustanoveni § 222 zákona č, 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek,

c) zjistí při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentací
ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je
zhotovitel oprávněn prováděni díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude
posunut termín dokončení díla. K takovému posunuti terminu dokončení díla postačuje
zápis ve stavebním deníku;

d) dojde k zastaveni prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením prováděni díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené,

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla, Zjisti
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, muže požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a provádéi dílo rádným způsobem. Neučíní-li tak zhotovitel ani v přiměřeně době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy,

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi
li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných
přerušením.

4. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájenl prací nebo ukončení smluvního závazku.
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XI.

Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly

být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např, války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie (vyjma COVID-19 nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povoleni ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a o jeho skončeni druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni sí ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem,

XII.

Předčasné užívání stavebního díla
1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla
objednatelem (případné třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím,
a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užíváni nebude v rozporu
s právními a provozními předpisy,

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno
a převzato, Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za

řádně dokončené, jestliže nebude při převzeti vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud
bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžujl užíváni
díla objednatelem ani nebráni řádnému užíváni dila Zhotovitel je povinen písemně oznámit
objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzeti stavby bude
pořízen zápis do stavebního deníku,

2. Zhotovitel písemné oznámí objednateli nejpozdéji 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání
díla, Objednatel zahájí přejímací řízeni bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájeni přejímacího řízení:
? listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 21 této smlouvy o dílo,
? stejnopis stavebního deníku,
• dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření případně ověřeného
geometrického plánu.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předáni a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceni jakosti díla
(případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo
jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace.
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předáni kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do terminu
stanoveného v čl. IV. odst, 1, této smlouvy o dílo převzato.
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6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mlt vlastností stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady
dle čl. III odst 1 smlouvy, zejména výzvou k podání nabídek a všemi technickými normami, které se
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu

2. Drobné odchylky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem
alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, Tyto odchylky je však zhotovitel
povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni díla,

3. Zhotovitel poskytuje na celé dilo záruku za jakost Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne předáni díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá,

5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční Ihuta opětovné od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy v délce dle
odst. 3 tohoto článku.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol), Pokud bude
objednatel požadovat odstraněni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady dila
nejpozději do 15 dnu od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí
o reklamaci.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst.
6, tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady,

9. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených
k jeho provedení a na staveništi.

10 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizeni staveniště zhotovitelem,

XV.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení se zahájením prováděni dila se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,
b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,
c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělku dohodnutý v zápise

o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrženi
terminu odstraněni vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
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6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve 
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký 
bude další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mlt vlastností stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady 

dle čl. III odst 1 smlouvy, zejména výzvou k podání nabídek a všemi technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu

2. Drobné odchylky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem 
alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, Tyto odchylky je však zhotovitel 
povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni díla,

3. Zhotovitel poskytuje na celé dilo záruku za jakost Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předáni díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá,

5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční Ihuta opětovné od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy v délce dle 
odst. 3 tohoto článku.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol), Pokud bude 
objednatel požadovat odstraněni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady dila 
nejpozději do 15 dnu od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy 
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí 
o reklamaci.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 
6, tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede 
přibližnou specifikaci závady,

9. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

10 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizeni staveniště zhotovitelem,

XV.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení se zahájením prováděni dila se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělku dohodnutý v zápise 
o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrženi 
terminu odstraněni vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
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d} za nesplnění terminu vyklizeni staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

e) za nesplnění termínu odklízeni strojů a zafizeni ponechaných na staveništi pro odstranění vad a
nedodělků dle čl. VII. odst. 3, smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

f) v případě, že se zhotovitel (zejména (osoby provádějící odborné vedeni stavby) nedostaví na
předem sjednanou schůzku či jednání (zejména dle čl. Vlil odst. 20 smlouvy) , přestože byl
objednatelem k účasti vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za
každé takové jednotlivé porušeni smlouvy

g) V případě porušeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle smlouvy se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení,

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3 V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinností.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy
1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou

smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy; nebo
b) prodleni zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 10 dnů;
c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečností a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízeni na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupl do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně,

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu,

XVII.

Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605

odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) občanského zákoníku se vylučuje.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 plsm, e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve
veřejné správě a změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu
bude vyzván, poskytne.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady souvisejíc! s plněním této smlouvy od jejího skončeni, a to
po dobu, jež je v souladu s dobou stanovenou právními předpisy CR k jejich archivaci (zejména
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), nejméně však po dobu 10 (deseti) let od skončení
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d} za nesplnění terminu vyklizeni staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

e) za nesplnění termínu odklízeni strojů a zafizeni ponechaných na staveništi pro odstranění vad a 
nedodělků dle čl. VII. odst. 3, smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

f) v případě, že se zhotovitel (zejména (osoby provádějící odborné vedeni stavby) nedostaví na 
předem sjednanou schůzku či jednání (zejména dle čl. Vlil odst. 20 smlouvy) , přestože byl 
objednatelem k účasti vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za 
každé takové jednotlivé porušeni smlouvy

g) V případě porušeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení,

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3 V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinností.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy; nebo
b) prodleni zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 10 dnů;
c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáni nápravy nedojde ani 

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečností a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízeni na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupl do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně,

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné 
vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu,

XVII.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) občanského zákoníku se vylučuje.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 plsm, e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve 
veřejné správě a změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude vyzván, poskytne.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady souvisejíc! s plněním této smlouvy od jejího skončeni, a to 
po dobu, jež je v souladu s dobou stanovenou právními předpisy CR k jejich archivaci (zejména 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), nejméně však po dobu 10 (deseti) let od skončení
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plnění této smlouvy. Dále má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je smlouva hrazena, provést kontrolu těchto dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: jwtq7ju

XVIII.

Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2021/1546 na 18. zasedání Rady města Hradec
Králové konaném dne 13,12.2021.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přfp. kopie dokumentů), které
jsou uvedeny v čl. III. smlouvy k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni. Nedílnou součástí této
smlouvy je její příloha č. 1 - čestné prohlášeni o odpovědném veřejném zadávání.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění,

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlas! s uveřejněním této smlouvy v plném znění.

10.Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodni tajemství a zhotovitel souhlasí
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

11.Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ:00268810
DS: bebb2in

a M- SILNICE a s,
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:42196868
DS: jwtq7ju
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plnění této smlouvy. Dále má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je smlouva hrazena, provést kontrolu těchto dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako 
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po 
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila 
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: jwtq7ju

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2021/1546 na 18. zasedání Rady města Hradec 
Králové konaném dne 13,12.2021.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přfp. kopie dokumentů), které 
jsou uvedeny v čl. III. smlouvy k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni. Nedílnou součástí této 
smlouvy je její příloha č. 1 - čestné prohlášeni o odpovědném veřejném zadávání.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění,

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlas! s uveřejněním této smlouvy v plném znění.

10.Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodni tajemství a zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

11.Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat 

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ:00268810 
DS: bebb2in

a M- SILNICE a s,
Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ:42196868 
DS: jwtq7ju
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vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - „ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a

křižovatky Fortna'1
cena: 52.592.592,00 Kč bez DPH, 63.637.036,32 Kč s DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znání plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

12.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

13,Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly
a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

2 1. 01. 2022
V Hradci Králové dne......U. 01. 2022 V Hradci Králové dne

Ing. Zdeněk Babka
místopřec sedá představenstva
společnosti M - SILNICE a.s
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

Veřejná zakázka číslo: MMHKTA202100000056
Druh zadávacího řízeni: otevřené podlimitnl řízení na stavební práce dle § 56 a násl. zákona č

134/2016

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název: M - SILNICE a.s.
IČ: 421 96 868

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa:

M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 33 Jičín

Dodavatel čestné prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou
dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisu
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečností ochrany zdraví při práci, a to vůči
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u
svých subdodavatelů:

b) sjednání a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavatelí srovnatelných s podmínkami
sjednaných ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání

Veřejná zakázka:

ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

MMHKTA202100000056

otevřené podlimitnl řízení na stavební práce dle § 56 a násl. zákona č 
134/2016

Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název: M - SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa:

M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 33 Jičín

Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka číslo: 

Druh zadávacího řízeni:

Zadavatel:

Dodavatel čestné prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou 
dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisu 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečností ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých subdodavatelů:

b) sjednání a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavatelí srovnatelných s podmínkami 
sjednaných ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
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c) rádné a včasně plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plněni se
p.ova_ž_Vuj-e_plné* u.h__r__a__z__e___n.ripoddodavatelem _v__y__s_it_a__v__e___n__ýL,ch faktur _z__a_ÎpnlAn^ě!ni poskytnu.+táALkr veřejné
zakázky, a to vždy do 21 od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

U. 01. 2022
V Hradci Králové, dne.

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva,

M - SILNICE a.s

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva,
společnos/i M - SILNICE a.s
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