
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II – Část 1 – 

Expozice  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 221 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Mgr. Břetislav Orlík, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Art Consultancy s.r.o. 

Sídlo: Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava 

IČO: 29457009 

DIČ: CZ29457009 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 54942 

Zastoupení: MgA. Tomáš Skalík, jednatel 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 4222618349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

MgA. Tomáš Skalík, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

MgA. Tomáš Skalík, jednatel 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II“ („zadávací řízení“) 

po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Zhotovitelem technické specifikace předmětu plnění (v podobě studie expozice, 

včetně interpretačního scénáře) a soupisu položek předmětu plnění (v podobě 

položkového rozpočtu), které byly přílohou zadávací dokumentace v zadávacím 

řízení, je Art Consultancy s.r.o., se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 

Opava, IČO: 294 57 009. 

1.5. Příslušnou dokumentací je technická specifikace předmětu plnění. 

1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis položek předmětu plnění, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Dílem se podle smlouvy rozumí komplexní realizace muzejní expozice 

v Šustalově vile v Kopřivnici, a to podle příslušných částí „Studie proveditelnosti 

projektu – Vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových 

v Šustalově vile v Kopřivnici“, tj. výroba, příp. dodávka, doprava, instalace, montáž 

a příp. uvedení do provozu příslušných částí expozice („dílo“).  

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zpracování prováděcí, příp. výrobní/dílenské dokumentace, je-li tato dokumentace 

nezbytná pro výrobu, instalaci a montáž díla, včetně jejího projednání 

a odsouhlasení objednatelem, příp. dalšími osobami určenými objednatelem; 
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b) koordinace projekčních, instalačních a montážních prací potřebných pro řádné 

provedení díla s objednatelem a dalšími dodavateli podílejícími se na realizaci 

projektu, příp. dalšími osobami určenými objednatelem; 

c) zaměření místností a prostor, v nichž bude dílo prováděno před zahájením výroby 

a dodávek díla; 

d) zpracování harmonogramu provádění díla; 

e) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených objednatelem, příp. dalšími 

osobami určenými objednatelem, které hodlá zhotovitel použít k provedení díla, 

k projednání a odsouhlasení objednatelem, příp. dalšími osobami určenými 

objednatelem, a to v dostatečné časové lhůtě před jejich plánovaným použitím 

k provedení díla v souladu s harmonogramem realizace díla; 

f) obstarání dodávek potřebných materiálů, zařízení a prací nezbytných pro řádné 

provedení díla; 

g) příprava a technické zpracování jednotlivých částí expozice podle interpretačního 

scénáře expozice, příp. dalších objednatelem určených nebo doporučených 

předloh nebo dalších dostupných zdrojů; 

h) kompletace díla z jednotlivých prvků; 

i) připojení díla na veškeré elektrické a jiné sítě nezbytné pro řádný provoz a funkci 

díla (včetně nezbytného odzkoušení a provedení revizí, předložení dokladů 

o odborné způsobilosti osob, které připojení prováděli, a předání těchto dokladů 

a dokladů o provedených revizích objednateli); 

j) provedení veškerých předepsaných či doporučených předprovozních testů 

a zkoušek (včetně zajištění osob oprávněných k provedení zkoušek, následné 

dokumentace provedených zkoušek a vypracování protokolů o provedených 

zkouškách); 

k) uvedení všech příslušných částí díla do provozu; 

l) vypracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních 

manuálů a řádů, dokumentace údržby a dalších obdobných dokumentů v českém 

jazyce (ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické podobě na CD nebo DVD) 

zohledňujících podmínky prostředí, v nichž bude vybavení umístěno (zejména 

teplotu, vlhkost, světelné podmínky apod.); 

m) zaškolení objednatelem určených osob v obsluze všech částí díla, je-li to vzhledem 

k jejich povaze potřebné či nutné nebo stanoví-li tak objednatel; 

n) součinnost a spolupráce se zhotovitelem běžeckého trenažeru při úplném 

zprovoznění expozice; 

o) předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených 

platnými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími orgánů veřejné 

moci, zejména záručních listů, technických listů, atestů, certifikátů, prohlášení o 

shodě výrobků a použitých materiálů s platnými právními předpisy, příp. 

technickými normami, zápisů a osvědčení o všech měřeních, zkouškách a testech, 

revizních zpráv, dokladů o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými 
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právními předpisy, originálu deníku provádění díla a veškerých dalších dokladů 

vztahujících se k dílu; 

p) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení díla; 

q) zajištění a dodržování veškerých opatření souvisejících s bezpečností a ochranou 

zdraví a majetku při práci po celou dobu provádění díla v souladu s platnými 

právními předpisy; 

r) zajištění oprav případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při 

provádění díla na náklady zhotovitele; 

s) úklid všech místností po dokončení instalace a montáže vybavení; odvoz a 

likvidace veškerého odpadu, všech obalů a dalších materiálů použitých při 

provádění díla v souladu s platnými právními předpisy; 

t) zajištění provádění díla osobami s odpovídající odborností a odborného dozoru 

nad prováděním díla; 

u) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli a dalším dodavatelům, příp. 

dalším osobám určeným objednatelem podílejícím se na realizaci díla (zejména 

při koordinaci dodávek, instalace a montáže vybavení, při zpracování 

harmonogramu provádění díla, při vlastní realizaci díla, při předprovozních testech, 

zkouškách a revizích, apod.); 

v) udělení bezúplatné, výhradní licence k všem způsobům užití díla v neomezeném 

rozsahu, po celou dobu trvání autorských práv, a to ke všem částem díla 

provedeným podle smlouvy, jež jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Autorský zákon“); 

w) provedení veškerých prací, činností a výkonů, jakož i poskytnutí veškerých 

dodávek a služeb, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení 

a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, není-li v této smlouvě výslovně 

uvedeno jinak; 

x) zpracování veškerých textů, grafiky a dalších textových a tištěných prvků a výrobků 

podle podkladů a požadavků objednatele, příp. dalších osob určených 

objednatelem podílejících se na realizaci projektu; podklady a požadavky pro 

zpracování textů, grafiky a dalších textových a tištěných prvků a výrobků, které 

nejsou součástí technické specifikace, objednatel poskytne v průběhu plnění 

předmětu smlouvy, a to v přiměřeném časovém předstihu před jejich přípravou 

a zhotovením; objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení finální podoby 

veškerých textů, grafiky a dalších textových a tištěných prvků a výrobků před jejich 

zhotovením a instalací; pokyny k přípravě textů, grafiky a dalších textových a 

tištěných prvků a výrobků je oprávněn za objednatele činit zástupce ve věcech 

technických; úpravy a opravy těchto prvků se nepovažují za změny díla vyžadující 

uzavření písemného dodatku.. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým 

rozpočtem, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího 

řízení („nabídka“). 
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3.4. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných dodávek a služeb, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu 

případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.5. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 

k předložení harmonogramu ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram podle domluvy s objednatelem 

a dalšími dodavateli, příp. dalšími osobami určenými objednatelem podílejícími se na 

realizaci díla. 

3.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a zhotoviteli další části zadávacího řízení 

veškerou potřebnou součinnost tak, aby byla zaručena řádná a včasná realizace díla. 

3.8. Zhotovitel je povinen provést dílo dle příslušných částí technické specifikace. Zjistí-li 

zhotovitel při provádění díla jakékoli vady nebo nedostatky těchto podkladů, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit, 

jinak odpovídá za škodu či nemajetkovou újmu, která v důsledku toho objednateli 

vznikne. Zhotovitel není oprávněn použít tyto doklady pro potřebu svoji nebo třetích 

osob. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

Dokončení díla:  do 6 měsíců od zahájení díla, nejpozději do 15. 6. 

2022. 

Předání díla:  bez zbytečného odkladu po dokončení díla, 

nejpozději do 30. 6. 2022. 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.3. Okamžikem předání a převzetí díla se rozumí sepsání protokolu o předání a převzetí 

díla podepsaného objednatelem a zhotovitelem. 
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4.4. Místem plnění je Šustalova vila v Kopřivnici, příp. další místa určená objednatelem.  

4.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění, zejména za účelem 

zaměření místností a prostor, v nichž bude dílo prováděno a za účelem provedení 

díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel o přístup do místa 

plnění objednatele požádá. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob jím 

pověřených k provádění díla v místě provádění díla a jejich vybavení příslušnými 

ochrannými pracovními pomůckami v souladu s platnými právními předpisy. 

4.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit v místě plnění dodržování veškerých 

platných právních předpisů vztahující se na něj v souvislosti s prováděním díla, tj. 

zejména památkové ochrany místa plnění, bezpečnostních, hygienických a požárních 

předpisů a předpisů na ochranu životního prostředí a veškerých dalších norem 

týkajících se jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne objednateli 

nebo třetím osobám jakákoliv škoda či nemajetková újma, je zhotovitel povinen 

nahradit škodu či nemajetkovou újmu v plném rozsahu. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 5 479 115 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  1 150 614,15 Kč 

Cena s DPH: 6 629 729,15 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje činnosti, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některou činnost z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že plnění jím poskytnuté nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla 

a jsou v ceně díla zahrnuty. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených částí díla. 

6.3. Objednatel je povinen se k soupisu skutečně a řádně provedených částí díla vyjádřit 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení objednatel. Objednatel je oprávněn 

soupis skutečně a řádně provedených částí díla připomínkovat a zhotovitel je povinen 

jej dle připomínek objednatele přepracovat. Po odsouhlasení soupis skutečně a řádně 

provedených částí díla objednatelem sepíší objednatel a zhotovitel protokol o předání 

a převzetí dokončených částí díla. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: posta@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

6.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Prostor místa plnění je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou 

stran. 

7.2. Objednatel odevzdá místo plnění formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu. 

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.5. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 
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7.7. Zhotovitel vyklidí a vyčistí místo plnění do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje místo 

plnění zbavené všech odpadů a nečistot způsobených zhotovitelem a uvedené do 

stavu předpokládaného příslušnou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. O předání místa plnění zpět objednateli bude sepsán písemný protokol. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Vedoucím realizace je MgA. Tomáš Skalík. Vedoucí realizace odpovídá za odborné 

vedení provádění díla a jeho soulad s technickou specifikaci z věcného hlediska. 

Změna v osobě vedoucího realizace podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 

vedoucího realizace musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 

pozici vedoucího realizace v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit 

přítomnost vedoucího realizace v průběhu provádění díla na místě plnění, a to po 

dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění díla. Pokud výjimečně nemůže být 

v průběhu provádění díla na místě plnění vedoucí realizace přítomen, je zhotovitel 

povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici vedoucího realizace v zadávacím řízení. 

O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady 

prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici 

vedoucího realizace v zadávacím řízení. Vedoucí realizace i případná jiná způsobilá 

osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo 

na místě plnění. 

8.2. Výtvarníkem je MgA. Tomáš Skalík. Výtvarník odpovídá za umělecké vedení 

provádění díla a jeho soulad s technickou specifikací z uměleckého hlediska. 

V ostatním, včetně změny osoby výtvarníka, platí obdobně ustanovení o vedoucím 

realizace. 

8.3. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.4. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na místě plnění. 
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8.6. V průběhu provádění díla se budou v případě potřeby konat kontrolní dny, které bude 

svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, případně 

zpracovatel studie proveditelnosti, a to jedenkrát za 14 dnů. 

8.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace díla. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení 

zhotovitele, v čem nevhodnost realizace díla spočívá. V případě, že tak neučiní, nese 

jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

8.9. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 

na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 

a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem 

je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo 

převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O 

předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich 

odstranění, datum vyklizení místa plnění apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění díla, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke 

kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, 

musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených 

v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve objednatel 

zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 
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9.5. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení díla, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn dílo užít v původní nebo zpracované či jinak 

změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným 

dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že 

odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo 

ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 
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10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 

bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 

zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 

smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 

minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 

musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 

ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 

je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 

účet objednatele (č. účtu 1767241349, kód banky 0800, bankovní spojení Česká 

spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této 

částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 

jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 

(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 

kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 

nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 1767241349, kód banky 0800, bankovní spojení Česká 

spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn 

z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele 

obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou 

jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 

61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 
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13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši 5 mil Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 

objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 

doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

místa plnění podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění objednatele zhotovitel 

pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.8. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 
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14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.10. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.12. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním místa plnění či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
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16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Kopřivnice č. 2350 ze 

dne 21. 12. 2021. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Kopřivnici dne 6. 1. 2022 V Opavě 3. 1. 2022 

______________________ 

Město Kopřivnice 

Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

objednatel 

______________________ 

Art Consultancy s.r.o. 

MgA. Tomáš Skalík, jednatel 

zhotovitel 
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