

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170034

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:

**Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění
a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090
111170035 / 1111 100**

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové n. L.,
tel. 602 239 474

Ing. Tereza Slezáková, úsekový technik, tel. 773 791 499

Ing. Milan Vopařil, DiS., referent akce, tel. 495 088 122

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

495 088 111, 495 088 122

495 088 102

labe-z1@pla.cz

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Marcela Pavlíčková (jednatel), Ing. Lubor Dítě (jednatel)

Marcela Pavlíčková

Ing. Ladislav Malý

60113111

CZ 60113111

Komerční Banka, a. s., číslo účtu 75508511/0100

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596

498 500 359

ne

info@multiaqua.cz

2 Předmět díla

- 2.1 Název akce: „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“, dle níže uvedeného členění:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3 smlouvy).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090, dle níže uvedeného členění:
- 2.4 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek body 1. - 10.), dle přílohy č. 6 vyhl. č. 466/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky zajistí zhotovitel.
- 2.5 Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby.
- 2.6 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“, vyhlášený ředitelem závodu dne 8.9.2016.
- V rámci zpracování projektové dokumentace bude navržen způsob a místo konečného uložení sedimentu v souladu s platnou legislativou, včetně projednání.
- 2.7 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. Etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:
- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
 - b) Geodetické zaměření, provedené osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
 - c) V rámci inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
 - d) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky po projektové dokumentaci,
 - e) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, tzn., že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma bude projednána

a odsouhlasena objednatelem) a zapracuje jejich připomínky do projektové dokumentace.

2.8 Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky).

3 Doba plnění díla

3.1 Předpoklad zahájení prací: **04/2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.11.2017**

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- DPS Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090 **do 30.11.2017**
- Předání návrhu technického řešení a geodetické zaměření do 3 měsíců od podpisu Smlouvy.
- Do 14.11.2017 předání 1 paré včetně rozpočtu a výkazu výměr ke kontrole.

4 Cena díla

4.1 Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.3.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 171.400,- Kč,
slovy: jednostosedmdesátjednantisícečtyřista korun českých bez DPH.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5 Zvláštní ustanovení

5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu ze dne 1.12.2016 neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – 1. – 11.
- Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DPS), body: 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.
- Článek 1. C, body: 11. a 12.
- Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5.
- Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3.

5.2 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.3 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6 Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Marcela Pavlíčková
jednatel