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SMLoUvA o DíLo
C

(dále jen „smlouva“)

AKCE:
„Architektonická studie Rekonstrukce a dostavby

sportovní haly na Turnově 2 “
níže uvedené Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů

`,SıiııLuvılıí STRANY ` čıánęk ı

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název : Městská Sportovní Turnov, S.r.o.
Sídlo:

Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČ: 25941640
DIČ: 0225941640
tel: +420 734 646 652
číslo účtu: 27-6143980277/0100, KB Turnov

kontaktní Osoba: lng. Jiří Veselka, MBA -jednatel Společnosti, tel. č. +420 734 646 652,
email: veselka.'|iri@SeZnam.cZ

Kontaktní osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických je:

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: BFB - Studio, spol. S r.o.
Sídlo: Praha 3, Vinohrady, Perunova 798/15
Kancelář a Zasílací adresa: Hodkovick 669, Liberec 23
Jednající : Ing. Milan Sobotka, jednatel
IČ: 485 35 826
DIČ: 0248535826
Bankovní Spojení: č.ú. 2317922002/5500, Reiffeisenbank, as.
Kontaktní osobou pověřenou Zhotovitelem jednat ve věcech technických je: lng. Milan
Sobotka -jednatel Společnosti, tel. +420 720 622; mail: sobotka@restyI-plan.cz

(dále jen „Smluvní Strany“)

ıPŘˇEDlil'lĚT SMLOUVY (dílo, činnost) v ˇ článekll

2.1. Předmětem smlouvy O dı'lo „Architektonická studie Rekonstrukce a dostavby
sportovní haly na Turnově 2 "“ , kterou Se zhotovitel Zavazuje za podmínek dohodnutých
touto Smlouvou na svùj náklad a vlastní nebezpečí Zhotovit dle cenové nabídky Zhotovitele
Ze dne v níže uvedeném rozsahu:
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Zvýraznění
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A) Architektonické studie ng
a) Rekonstrukci a dostavbu sportovní haly na Turnově 2 , parcel. č. 2544/8, č.p.

1865
b) Řešení veřejného prostoru a parkování v okolí sportovní haly TSC Turnov

B) Proiektová dokumentace:
a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a propočet nákladů
b) Inženýrská činnost- Zajištění územního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro Stavební rozhodnutí včetně návrhu interiérů a propočtu
nákladů
d) Inženýrská činnost- Zajištění Stavebního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru

Projektová dokumentace bude vypracována po samostatných objektech:
a) Rekonstrukce a dostavba sportovní haly
b) Veřejný prostor a parkování

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude vypracována v souladu S vyhláškou č.
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace pro Zadání veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr.

Součástí projektové dokumentace pro provedení Stavby včetně interiéru bude soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

Účastník Zajistí kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s
dotčenými orgány, zajištění vydání příslušných povolení a vydání energetického průkazu.
Projektová dokumentace bude Zpracována v souladu s právními předpisy a dále podmínkami
stanovenými výzvou k podání nabídky, požadavky objednatele a obecně závazným právním
a technickým předpisům.

Vybraná architektonická studie bude projednána S Tělocvičně Sportovním clubem Turnov,
Z.s., a v odborných komisích Města Turnova. Vybraná studie bude schválenav Zastupitelstvu
Města Turnova.
Účastník vybrané Studie bude pak vyzván k vypracování dalších projektových stupňů.

Zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování projektové dokumentace nedošlo k nárůstu
ceny v důsledku projektových Změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně
předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném
předstihu ho informovat o všech předvídatelných okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu
Stavby.

2.2. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke Své kvalifikaci a Zkušenostem Zhotovitel
měl nebo mohl vědět.

2.3. Podrobné vymezení předmětu díla:
Předmětem Zhotovení díla je provedení projektových prací a Zajištění inženýrské činnosti pro
výše uvedenou Stavbu v tomto rozsahu a členění:

a) Architektonická Studie:
a) Rekonstrukci a dostavbu Sportovní haly na Turnově 2, parcel. č. 2544/8, č.p. 1865
b) Rešení veřejného prostoru a parkování v okolí sportovní haly TSC Turnov
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b) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Dokumentace bude Zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a
to vroZSahu a v členění vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb. Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony nutné pro
vydání územního rozhodnutí

a) Dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí rozšířená o návrh interiéru
. stavby

Dokumentace bude Zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složeníI a
to v rozsahu a v členění v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony nutné pro vydání
stavebního rozhodnutí.

b) Dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru
Dokumentace bude Zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a
to včetně specifikace interiéru stavby, a to v rozsahu a v členění v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., § 2,
odst. 1, písm. a) a b)
Její součástí musí být oceněný soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu
výměr v členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se Stanoví rozsah dokumentace
veřejné Zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkaZem výměr, a to rovněž v elektronické podobě s předdefinovanými
matematickými vZorci ve formátu XLS. Dokumentace pro provedení stavby ani
položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo Odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména, Specifická označení Zboží, ochranné Známky apod., které platí
pro určitou osobu Za příznačné, pokud by to vedlo ke Zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz bude výjimečně akceptován pouze
V případě, že navrhovaný výrobek, technologické Zařízení nebo požadavek nelze
popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě však

-musí být v dokumentaci umožněno použití ijiných, kvalitativně a technicky obdobných
resenı. '

c) Inženýrská činnost -
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění Zajistí Zhotovitel

o projednání návrhu řešení
o vydání stavebních povolení

Zhotovitel je povinen Zajistit všechna povolení, která vyplynou Z požadavků příslušných
správních orgánů, objednatele i Z okolností Zjištěných v průběhu stavebního řízení.

d) Autorský dozor
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby na Základě výzvy
objednatele.

2.4. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány ve čtyřech tištěných
paré pro Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního rozhodnutí a v šesti
tištěných paré pro Dokumentaci pro provedení stavby a v 1 elektronické verzi na CD
(formát pdf, d, Xls), včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016
Sb..( formát .esoupis, .unixm|, .xc4, Excel VZ)
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2.5. Předmět plnění díla Zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentaceSpříslušnými pracovníky objednatele a Zapracování případných připomínek do
dokumentace.

2.6. Zhotovitel Zodpovídá Za úplnost a správnost projektové dokumentace a Za soulad
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnouOdpovědnost Za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím Způsobených víceprací přirealizaci stavby či vzniklou následnou škodu a Zavazuje se případnou škodu objednatelíuhradit v Souladu S platnými právními předpisy. V případě, že Objednatel či dodavatel stavbyZjistí chyby v dokumentaci, je povinen tyto oznámit Zhotoviteli a vyzvat kjejich odstraněnív přiměřené lhůtě.

2.7. Součástí předmětu plnění je Zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebněpovolovací řízení. Vrámci těchto činností je Zhotovitel povinen reagovat na případnépožadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnostijednotlivých projektů, a to ve lhůtách Stanovených těmito orgány nebo objednatelem.
2.8. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v Souladu se Zadávacími podmínkami výběrovéhořízení, S požadavky veřejnoprávních orgánů, spožadavky všech účastníků řízení a Se
smluvními ujednáními.

2.9. Zhotovitel dále Zodpovídá za to, že dílo bude provedeno vsouladu Stechnickými
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normya předpisy v ČR Závazné, v technické Zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a předpisy.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ › článek ııı ° ,
- Termín zahájení plnění ....................................................... neprodleně po podpisu Smlouvy
- Architektonická Studie .............................................. nejpozději do dvou měsíců od
podpisu Smlouvy -
Předaná projektová dokumentace pro územní řízení ......... do 4 měsíců od Schválení

v Zastupitelstvu města
-lnženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí ......... do 2 měsíců od předání

dokumentace pro územní řízení
Předaná projektová dokumentace pro Stavební rozhodnutí... nejpozději do dvou měsíců
Od vydání územního rozhodnutí
- Inženýrská činnost a podání žádosti o Stavební rozhodnutí ............ nejpozději do dvou
měsíců Od předání dokumentace ke Stavebnímu řízení
- Předaná projektová dokumentace pro provedení stavby ............. nejpozději do 6
měsíců od výzvy zadavatele k vypracování ( předpokládaný termín výzvy k vypracování
bude do 3 let od vydání Stavebního povolení)

Autorský dozor - předpoklad rok 2022-3-2024
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy
Objednatele doručené nejméně 48 -- hodin předem. (předpoklad 1× Za 7 dní).

Místo plnění:
k.ú. Turnov, p.č. 2544/1, 2544/8
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Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

cENA Av-PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV
4.1. Vsouladu se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, seSmluvní Strany dohodly na následující ceně Za jednotlivé části předmětu díla:

Architektonická Studie 300 000,- Kč
Dokumentace pro územní řízení a propočet
nákladů

280 000,- Kč

Inženýrská činnost - Zajištění územního
rozhodnutí

50 000,- Kč

Projektová dokumentace pro stavební
řízení včetně návrhu interiérů a propočtu
náHadů

650 000,- Kč

Inženýrská činnost - Zajištění stavebního
rozhodnutí

60 000,- Kč

Projektová dokumentace pro provedení
Stavby včetně interiéru a Soupísu prací
S výkaZem výměr dle vyhlášky č. 169/2016
Sb.

605 000,- Kč

Celková cena Za dílo bez DPH 1 945 000,- Kč
DPH 21 % 408 450,- Kč
Celková cena Za dílo včetně DPH 2 353 450,- Kč

Autorský dozor....................................... ......................... 850,- Kč/ hodina

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné Změnit pouze při Změně DPH a
na Základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.
4.3. Sazba Za autorský dozor obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na tuto činnost (včetně
cestovného, Stravného apod).
4.4. Platební podmínky

Objednatel Se Zavazuje Zaplatit Zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na Základě
daňových dokladů (faktur). Uhrada Za plnění předmětu díla bude prováděna v české
měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:
a) Po dokončení a předání architektonické Studie
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Dodavatel, který již nebude vybrán k dalšímu Zpracování projektové dokumentace
obdrží pouze platbu Za architektonickou studii na základě vystavené faktury.

b) Po dokončení a předání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí faktura ve
výši sjednané ceny Za tuto část předmětu díla s pozastávkou 30% splatnou po
nabytí právní moci územního rozhodnutí

c) Po dokončení a předání dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí
faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 30%
splatnou po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí

d) Po dokončení a předání dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací
S výkazem výměr -faktura ve výši sjednané ceny Za tuto část předmětu díla.

e) Po nabytí právní moci stavebního povolení -faktura na inženýrskou činnost
f) Práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD

Z důvodu nerealiZovatelnosti navrženého řešení, dopracováni případných
chybějících části PD) Zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady.

g) Autorský dozor bude fakturován a hraZen průběžně počínaje skutečným datem
Zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu
hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby
odsouhlasené předem objednatelem). Doba výkonu autorského dozoru se bude
počítat od Začátku výkonu AD na místě stavby po jeho ukončení ( náklady na
dopravu na místo stavby a čas strávený na cestě na stavbu je třeba Započítat do
hodinové ceny za AD) Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Zálohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - součıNNosT QBJEDNATELE A ZHoTovıTELE. čıánek v

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) Zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro
další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele
specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

ŤBŘEDÁNÍ DÍLA... ćLÁNEK vı
6.1. Dílo dle článku lll. této smlouvy bude splnéno jeho předáním a převzetím odpovědným
Zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě
smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodélky
plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či
nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude Zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel
objednateli písemně nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování
definitivního Znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy Se
Zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při
projednávání v průběhu prací na projektech.

6.3. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební
rozhodnutí je ukončena dnem předání a převzetí čistopisu oběma smluvními stranami.
Projektová dokumentace pro provedení stavby je ukončena dnem předání a převzetí oběma
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smluvními stranami. IČ je ukončena právní mocí stavebního rozhodnutí pro celou Stavbu, ADkolaudací Stavb . v ' _ ıvDY DíLA, ZARUcNI DOBA cLANEK vıı
7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujícíchZákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.2. Záruční doba je 60 měsíců Od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu,která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných Závad.
7.3. Vady díla Zjištěné během Záruční doby dle této Smlouvy budou odstraněny zhotovitelemve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutěm Se Zástupcem objednatele.
7.4. Zhotovitel Se zavazuje, že vady v Záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnůode dne převzetí písemné reklamace (Za písemnou formu se vtomto případě považujeZaslání rovněž faxem nebo e-maílem). Vpřípadě. že technologické či jiné závažnéskutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno S odpovědnýmZástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání dila nebo jeho části, toje realizaci stavby je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámeníobjednatelem. pokud je to technicky možné.
7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporněho vyjádření dotčeného Orgánu Státní Správyk projektové dokumentaci tuto vadu opravit přip. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do10 dnů od zjištění této vady a neprodleně Odevzdat tuto Změnu k novému posouzení avyjádření. pokud je to technicky možné.

`sıiiıLqí P'oKuTY ' čLÁNEK vııı
8.1. V případě, že je Zhotovitel v prodlení Se Splněním termínu předání dílčí části díla dlečlánku lll. této Smlouvy ve smluveném rozsahu, Zavazuje se Zaplatit objednateli dle jehovyúčtování Smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč Za každý den prodlení. .-

ššnfl

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutěho termínu Odstranění vaddíla (dle čI. Vll. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši1.000,~Kč za každou vadu a každý den prodlení.
8.3. Při prodlení S úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy je objednatel povinen zaplatitZhotoviteli Zákonný úrok.
8.4. Sjednání Smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele Za vzniklou škodu aZaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8.5. Smluvní pokuty jsou Splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování Smluvní pokuty.Objednatel je oprávněn, zejména v případěÍ kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradíSmluvní pokutu, Započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkámzhotovitele vůči objednateli.
8.6. V rámci autorského dozoru při stavbě objektů je předpokládaná Spolupráce v rozsahu1X/týden4 Vady projektu a nedostatečná koordinace projektu bude řešena Zhotovitelemprojektu v termínu max.14 dní. Za každý den prodlení bude účtována pokuta 4000Kč.
řzÁvÉREčNÁ .usTANovENí článek ıx
1. Zhotovitel Souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových Stránkách Zadavateleve formátu, který neumožni zásah do textu smlouvy třetí osobou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
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3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatelobdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden.
4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského Zákona č.89/2012 Sb.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formoupísemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledni ze smluvních stran a účinnostidnem Zveřejnění v registru smluv dle Zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registruzajistí město Turnov.
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