
 

  

SMLOUVA O DÍLO 

ČJ: PPR-26650-53/ČJ-2021-990656 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro metodiku a 

informační technologie - ŘSCP 
příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. 

O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

zhotovitel:   ROYL DIAMOND – stavební společnost s. r. o.  
se sídlem:   U Hřiště 577, 267 24 Hostomice  
zastoupen:   jednatelem společnosti  
IČO:    41122439 
DIČ:    CZ41122439 
číslo účtu:   804607684/0600 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“)  
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 
dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnosti “Oceněný položkový výkaz výměr“ 
který je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla: rekonstrukce prostor specializovaného pracoviště dle projektové 
dokumentace a položkového výkazu výměr vypracovanými společností Atelier A Praha, s.r.o., Pod 
Děkankou 1694/4, 140 00 Praha 4, IČO 629 16 921 v dubnu 2021. Součástí díla je zejména: 

• Úprava elektroinstalace, osvětlení a slaboproudých rozvodů 
• Dodávka a montáž klimatizace 
• Montáž SDK podhledů 
• Stavební úpravy kancelářských prostor a chodby 
• doprava, úklid staveniště, likvidace odpadů; 
• dokumentace skutečného provedení stavby 

 

(3) Místem plnění jsou objekty objednatele – objekt A v areálu Olšanská 2176/2, Praha 3 (dále 
též jako „místo plnění“ nebo „staveniště“) 

(4) Přesná specifikace prováděných prací je dále rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 14. 
10. 2021, vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky, která byla zveřejněna 
v rámci zadání veřejné zakázky uveřejněné v NEN pod evidenčním číslem N006/21/V00023475 
(dále jen veřejná zakázka) včetně příloh, a v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr 
uvedených v odst. 2 tohoto článku, dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  

Článek III. 
Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu 
objednatele vznikly. 

(2) Zhotovitel bude objednatele informovat o svém záměru převzít staveniště a zahájit stavební 
práce nejpozději deset (10) pracovních dnů před termínem nástupu, a to písemně na emailovou 
adresu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy. 

(3) Objednatel je povinen, na základě splnění povinnosti zhotovitele dle odstavce 2 tohoto 
článku, připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a písemně zhotoviteli potvrdit 
termín k převzetí staveniště na emailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I této 
smlouvy.  

(4) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který předloží 
zhotovitel před podpisem této smlouvy, a který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo ve smyslu tohoto harmonogramu. 

(5) Termín provedení díla je nejpozději do čtyř (4) kalendářních měsíců od nabytí 
účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací 
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protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele 
uvedenými v čl. I této smlouvy..  

(6) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 5 081 117,12 Kč bez DPH, tj. 6 148 151,72 
Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. 

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 
účinnosti příslušné změny  

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla 
zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.  

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 
řádném protokolárním předání a převzetí díla, přičemž na dodání movitého majetku dle čl. III odst. 
9 bude vystavena další samostatná faktura. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 
zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou 
faktury obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, 
Ředitelství logistického zabezpečení, Oddělení programového financování, P. O. BOX 
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba:  a dále označení 
číslem akce SMVS 114V17200 1091 a názvem akce „Národní projekt ETIAS registrační číslo: 
ISF/15/04“. Přílohou faktury za stavební práce bude soupis skutečně provedených prací a 
dodávek, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla, podepsaný kontaktními osobami 
smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy. 

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace 
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto 
článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. 
V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku 
se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. 
Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží 
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lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den 
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

(7) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem 
odsouhlaseného změnového listu. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na 
termíny stanovené touto smlouvou.  

(8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky. 

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti 
dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo 
nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek a protokol o 
předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě 
opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

Článek V. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  

Článek VI. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla 
zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční 
doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu 
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kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na 
odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů ode dne oznámení vady, v případě havarijního stavu do pěti (5) pracovních dnů 
nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu 
odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku 
je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou 
adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na 
náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

Článek VII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

(2) Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 
10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku 
VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 1 000 Kč za každou vadu 
a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.   

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle 
této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.  

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné 
míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady 
díla nelze odstranit, 

c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčního řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace, 
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d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,  

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit 
závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy.  

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 
c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 
d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury 
e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Článek VIII. 
Publicita 

(1) Předmět plnění je spolufinancován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost v 
rámci projektu Národní projekt ETIAS, registrační číslo ISF/15/04. 

(2) Na fakturách musí být uvedeno Financováno z Národního programu Fondu pro vnitřní 
bezpečnost – Národní projekt ETIAS, reg. č. ISF/15/04. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako 
osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční 
kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených 
kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za 
stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, 
která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Dohody. 

(3) Dodavatel je povinen poskytnout součinnost oprávněným kontrolním orgánům při výkonu 
kontroly (auditu) týkajícího se realizovaného projektu „Národní projekt ETIAS, reg. č. ISF/15/04. 
Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této Dohody po dobu 10 let 
od předání plnění dle této Dohody, nebo minimálně do konce roku 2034, a to zejména originální 
vyhotovení Dohody včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu Dohody za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z 
podmínek Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost, poskytovat požadované informace a 
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dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti 
vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. Prodávající je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k 
předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce. 

(4) Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů. Pravidla vizuální identity NP AMIF a ISF vycházejí z Horizontálního 
nařízení a z Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1049/2014 ze dne 30. července 2014, o 
technických vlastnostech informačních a propagačních opatřeních. 

Povinné prvky vizuální identity NP ISF: 

znak EU a odkaz „Evropská unie“; 

odkaz „Fond pro vnitřní bezpečnost“; 

prohlášení, které zdůrazňuje přidanou hodnotu příspěvku Evropské unie, uvedením formulace 
„financováno Evropskou unií“ případně „spolufinancováno Evropskou unií“; 

odkaz na národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost. 

(5) Splnění povinnosti vizuální identity příjemce dosáhne zejména využitím jednoho z logotypů 
uvedených v kapitole 20.4.2 Příručky pro žadatele a příjemce Fondu pro vnitřní bezpečnost (který 
již obsahuje logo, odkaz na Evropskou unii, odkaz na fond i zdůraznění přidané hodnoty příspěvku 
EU) a zároveň uvedením věty „Projekt [Název projektu + jeho registrační číslo] je financován v 
rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost“. 

Povinné prvky vizuální identity jsou ke stažení na webových stránkách odpovědného orgánu:  

http://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-a-metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.  

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel 
zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené 
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako 
poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle 
věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám. 

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy 
občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že 
tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a 
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pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). 
Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan 
držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, 
nebude občan vpuštěn na staveniště, eventuálně bude ze staveniště vykázán. Ustanovení tohoto 
odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy. 

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na jakoukoliv třetí osobu. 

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní 
předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za 
dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům. 

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění. 

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 
zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (Upřesnění podmínek realizace)  
Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………….                   . 

plk. Mgr. Jiří Stuchlý 
ředitel projektu jednatel společnosti   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

STUCHLÝ Jiří
Digitálně podepsal 
STUCHLÝ Jiří 
Datum: 2022.01.21 
09:14:16 +01'00'
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Příloha č. 1 

 
Krycí list cenové nabídky 

 
 

 

 Položka 
 cena 

1. Rekonstrukce prostor specializovaného pracoviště v rozsahu 
projektové dokumentace a položkového rozpočtu v Kč bez DPH 5 081 117,12 Kč  

2. Pravidelný servis klimatizace po dobu 5 let v Kč bez DPH 35 000,00 Kč  

 Celková cena bez DPH 5 116 117,12 Kč 

 DPH 21% 1 074 384,60 Kč 

 Celková cena včetně DPH 6 190 501,72 Kč 

 

Na pravidelný servis klimatizace po dobu 5 let bude uzavřena samostatná smlouva.  
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Příloha č. 2 
Rozsah plnění veřejné zakázky  

(Upřesnění zadávacích podmínek realizace) 
 
 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Rekonstrukce prostor specializovaného pracoviště v rozsahu projektové dokumentace a 
položkového rozpočtu. 
 
MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:  
Olšanská 2176/2 Praha 3 
Katastrální území: Žižkov 
Parcelní číslo: 3226/1 
 
ROZSAH PLNĚNÍ VZ 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce prostor specializovaného pracoviště dle projektové 
dokumentace a položkového výkazu výměr vypracovanými společností Atelier A Praha, s.r.o., Pod 
Děkankou 1694/4, 140 00 Praha 4, IČO 629 16 921 v dubnu 2021.  

Součástí díla je zejména: 

 Úprava elektroinstalace, osvětlení a slaboproudých rozvodů 
 Dodávka a montáž klimatizace 
 Montáž SDK podhledů 
 Stavební úpravy kancelářských prostor a chodby 
 doprava, úklid staveniště, likvidace odpadů; 
 dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu, 
- realizace bude prováděna za plného provozu areálu a dotčené části objektu a bude řízena 

režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele a 
technického dozora investora (etapy realizace), 

- zhotovitel bude s dostatečným předstihem (min. 10 pracovních dnů) informovat zástupce 
objednatele o termínu zahájení prací, vzjámně bude dohodnut termín předání staveniště, 

- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před 
samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel zůčastněných 
na realizaci díla. Tento seznam bude po celou dobu realizace průběžně doplňovat. Seznam 
pracovníků  musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, 
číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na 
staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců 
pro ověření oprávněnosti pobytu. Na základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku 
trestní bezúhonosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit  vstup do objektu, 
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- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu 
(areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné 
poddodavatele, 

- pracovníci, kteří budou vstupovat do areálu budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, 
do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, 

- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit 
s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu 
realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
vč. dokladů o jejich likvidaci, 

-  práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod, v odůvodněných případech a po 
předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu upravit, 

- objednatel umožní vybranému účastníkovi pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické 
energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po 
uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště, 

- celková nabídková cena účastníka musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro 
realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. Účastníkovi se 
doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv 
na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, 

- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží projektová dokumentace pro provedení stavby 
a slepý položkový rozpočet, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové 
nabídky bude oceněný položkový rozpočet, 

- celková nabídková cena účastníka musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke 
zhotovení díla, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci 
nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k 
montáži musí být zahrnut v cenách položek, 

- stavbou dotčené plochy a prostory budou zadavateli předány v čistém stavu. Zhotovitel je povinen 
při svých činnostech udržovat průběžný pořádek v celém prostoru staveniště i na příjezdových 
komunikacích. 
 
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ: 

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, 
- potřeba specializovaných technologií se neuvažuje, 
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, dle výrobní 

dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí 
objednatele, technického dozoru investora a uživatele, 

- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy, 
- zhotovitel bude průběžně koordinovat průběh stavebních prací s požadavky uživatele na provoz 

areálu. V případě nutnosti dočasného přerušení dodávek vody či elektro v areálu, bude toto 
dopředu projednáno a odsouhlaseno se zástupcem uživatele. Současně budou se 
zástupcem uživatele projednávány veškeré odstávky zabezpečovacího systému areálu atp.  
O těchto dohodách bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje 
provádět práce vyžadující odstávky sítí technické infrastruktury v nejkratší možné lhůtě, 
příp. v době mimo hlavní pracovní dobu v areálu. 
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VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU: 

- zhotovitel po dobu realizace stavby povede stavební deník, vedením stavebních prací bude 
pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavyvedoucího) ve smyslu 
ust. § 157 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku. 
 

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU, DOKUMENTACE STAVBY: 
- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s projektovou 

dokumentací a odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav 
- ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení před 

zabudováním kompletní výrobní dokumentaci, veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické 
listy, zkoušky, revize apod. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské 
unie, 

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody, 

- u dodávaného movitého majetku zhotovitel předloží objednateli seznam všech instalovaných 
zařízení s označením přesného typu zařízení, jejich počet a výrobní čísla, 

- po provedení stavby zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 
min. ve třech (3) paré 
 

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních 
prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby 

b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat TDI  

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro 
odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny 
díla. 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky),  

e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
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f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 

g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

h) provádět pravidelný servis klimatizační jednotky po dobu její záruky (5 let) 

 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR: 

a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro 
zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody 

b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů a zaměstnanců areálu, kteří se 
mohou v okolí staveniště pohybovat 

c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě 
staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu 

d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v areálu 

 

 
 
 
 
 
 






































