
Stejnopis č.:

SMLOUVA o DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

a výkon autorského dozoru

ke stavbě

„Cyklotrasa A267 — cyklostezka Via Sancta v úseku ulic Hůlkova — Čakovická, Praha 9 — Kbely“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

 

uzavřená na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 97 ze dne 25. 11. 2021,

usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD — Cyklostezky níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

|.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

IČ: 00231304,

DIČ: cz 00231304

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

zastoupená: Pavlem Žd'árským — starostou městské části

(dále jen „objednatel")

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

zapsána: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: _

zastoupena: lng. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel")

takto:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvyje:

a) Zpracování společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR a DSP) včetně

potřebných průzkumů a místních šetření, a zapracovánívýsledků zjejího projednání a podkladů pro

návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení či ohlášení stavby (čistopis

PD) — ve spojeném řízení (3 paré + 1x na CD), vč. zajištění stanovisek všech dotčených orgánů a

správců sítí, souhlasů vlastníků a vynětí ze zemědělského půdního fondu potřebných pro vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. projednání společné projektové dokumentace pro

územní a stavební řízení (DUR a DSP) s příslušným stavebním úřadem a zajištění vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení



!
"
“

b) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu (2 paré + 1x na CD)

c) Výkon autorského dozoru (AD)

pro stavbu cyklostezky „Cyklotrasa A267 — cyklostezka Via Sancta v úseku ulic Hůlkova - Čakovická,

Praha 9 - Kbely" v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 25.

11. 2021.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení,

jehož výsledkem je uzavření této smlouvy, vsouladu s§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, vplatném znění a vsouladu vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr.

Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením

části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl

sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou

poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (iz části).

III.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska

(které má případně k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této

smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout dokumenty podle předchozí věty do 7 dnů od

doručenížádosti.

Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického

řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění

dle této smlouvy.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých

stupních projektové dokumentace nejpozději do:

 

Zhotovení společné dokumentace DUR a DSP 18 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo

(návrh).
 

Zapracování výsledků projednání společné PD a 9týdnů po datu zhotovenínávrhu společné PD

podklady pro návrh na vydání společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení

(ohlášení stavby)-(čistopis PD).
 

  Zpracování DZS, vč. VV a kontrolního rozpočtu. 9 týdnů od výzvy objednatele
 

(dále jen „lhůta pro dokončení").

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavbv.

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu,

o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje
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v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku

porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení

provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna

nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění

díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly.

Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší mocí

podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy

lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností

nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou

skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na

prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy

trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající

prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly

během doby před tímto oznámením.

2. Místem předání a převzetíse rozumí sídlo objednatele.

3. Autorský dozor bude zahájen realizaci stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního

deníku zhotovitelem stavby.

4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků bude

zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Bezodkladně, nejpozději do 5ti pracovních dní po převzetí společné PD objednatele přistoupí

zhotovitel kzajištění projednání společné PD s příslušným stavebním úřadem a zajištění vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vpřípadě, že bude nezbytná součinnost objednatele,

vyzve zhotovitel objednatele neprodleně písemně kposkytnutí takové nezbytné součinnosti a

současně bude objednatele písemně informovat o rozsahu nezbytné součinnosti. Zhotovitel se

zavazuje činit veškeré potřebné úkony v rámci projednání společné PD s příslušným stavebním úřadem

a ve věci zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby kvydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení mohlo dojít bez zbytečných průtahů.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvyje stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o

 

 

 

 

přidělení veřejné zakázky ze dne ..................... jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Nabídková cena celkem bez DPH 1087400,-Kč

DPH 21% 228354,-Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH 131575488,-Kč  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává zdílčích plnění

v návaznosti na časové a věcně hledisko:

I. fáze - společná PD (DUR a DSP), vč. projednání společné PD s příslušným stavebním

úřadem a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (předmět

plnění Viz blíže čl. ll odst. 1 písm. a) této smlouvy)

 

Cena I. fáze bez DPH 728000,-Kč
 

  
DPH 152880,-KČ
 

 

 



 

) Cena |. fáze celkem včetně DPH 880880,-Kč
 

Zpracování společné PD pro zahájení veřejnoprávního projednání a zapracování výsledků projednání

společné PD a podklady pro návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

(čistopis PD) a projednání společné PD spříslušným stavebním úřadem a zajištění vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení.

Dodavatel projektových prací vystaví fakturu — daňový doklad po předání čistopisu PD. Přílohou faktury

bude „Protokol o předání čistopisu DÚR a DSP". Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu

„Protokolu". Ve lhůtě splatnosti daňového dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 70% základní ceny vč. celé

DPH. Pozastávka ve výši 30% ze základní ceny bude uvolněna po předložení ÚR a SP s nabytím právní moci

objednateli.

II. fáze DZS (Viz blíže čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy)

 

 

 

  

Cena ||. fáze bez DPH 358000,-Kč

DPH 21% 75180,-KČ

Cena II. fáze celkem včetně DPH 433180,-Kč   
Zpracování DZS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel

formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí

dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu". Na základě potvrzeného protokolu

dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu II. fáze DZS a přiloží kopii protokolu.

III. fáze: výkon autorského dozoru

 

 

 

  

Cena |||. fáze bez DPH 1400,-Kč/hod.

DPH 21% 294,-KČ/hod.

Cena III. fáze celkem včetně DPH 1694,-Kč/hod.   

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude

fakturována pololetně vždy k 30.6. a 30.12. nebo kdatu předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelem za

období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

2. Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto

údajů:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ,

- údaje zhotovitele, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ,

- evidenční číslo daňového dokladu,

- bankovní spojení zhotovitele,

- datum vystavení daňového dokladu,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- rozsah a předmět fakturovaného plnění,

- číslo smlouvy,

- název stavby,

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem,

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené vbodě 2

tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém
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případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené

faktury.

Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných vbodě 1,2

tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli a v případě zádržného ve výši 30 % (Viz fakturace I.

fáze výše) je toto splatné do 30 dnů po předložení ÚR a SP s nabytím právní moci objednateli. Faktury

budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00

Praha 9 - Kbely. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami. Termínem úhrady se rozumí den

odpisu platby z účtu objednatele.

VI.

ODPOVĚDNOSTZAVADY

Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly

způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně

písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich

zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit,

přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to

ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat. Pokud by

během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné vsouladu

s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla, a to bezplatně. Zároveň

se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu případně vznikne vsouvislosti stěmito

vadami díla.

Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti dnů od oznámení reklamace, dává zhotovitel jako autor díla

(podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému

subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady

v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která

mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII.

SMLUVNÍPOKUTY

Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně

fakturovaného dílčího plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené výzvy

kodstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za

každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny autorského dozoru a autorského dohledu za hodinu, a to za každý

započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru trvat.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele,
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a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-

Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení

písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení

závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle

příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1,2, 3 a 4, a to

na účet objednatele.

Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.

VIII.

ZÁRUČNÍDOBA

Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele, resp. ve vztahu kjeho jednotlivým částem

předáním jeho jednotlivých částí, objednateli.

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem, resp. ve

vztahu kjednotlivým částem díla po dobu 3 let od předáníjednotlivých částí díla objednateli.

IX.

vvšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření

této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především

o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou

okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

X.

ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel v přiměřené

lhůtě stanovené objednatelem nebo dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo

prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu,

do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel

povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
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10.

11.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b. návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d. nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních

stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní

straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se

oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla

ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných

prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za

zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 a 6 se

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od

smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Odstoupení od této smlouvyje vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy).

XI.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Vceně jednotlivých stupňů projektové dokumentace je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným

investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 20 % a v případě kdyby došlo ke změně

plnění předmětu díla, kterýje vymezen v čl.II.

Za vícepráce vzniklé ztitulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní výkony např.

zapracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojednány

s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány v DSP, zadávací dokumentaci nese

odpovědnost zhotovitel.

Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány státní správy a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP půjdou ktíži

zhotovitele (bez smluvních doplňků).

Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy a

důsledky znich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, exhalační aj.),
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geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení

požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke

stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, projednání za účelem vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - stávajícího stavu díla.

V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry materiálů a výrobků,

ale ne výrobce nebo dodavatel.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění

předmětu smlouvy.

Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně

informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat výrobní

výbory k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům

dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při

výkonu své činnosti.

Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby

archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné

osoby objednatele:

ve věcech smluvních: Pavel Žďárský, starosta městské části

ve věcech technických: Mgr. Radek Čermák

Zhotovitéle při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec, jednatel

ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je

povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem

uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím
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poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od

uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

XV.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ o ZÁNIKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak, že by

došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká, a to s

účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). Strany dohodou vypořádají plnění poskytnutá

zhotovitelem do dne zániku smlouvy.

XVI.

AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č.

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva

zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem

úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek,

které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje

zhotovitel objednateli jako výhradní.

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým

způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je

objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:

A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to

a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí

b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,

c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,

d) pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby,

e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení

stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,

f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení

stavby a pro kolaudaci stavby,

g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,

B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či

jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči,

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně

jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla

je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této

smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu autorských

práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli společně s

dokončenou dokumentací. V případě uplatněníjakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu

porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou požadovanou

součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích

osob, a to v plné výši.



Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje

objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen převoditelná práva využít.

Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se

stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)

vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací,

povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené vtéto

smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a

zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv.

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že smlouvě

porozuměly a bezvýhradně sjejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána

podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah

smlouvy nebo její uzavření nebylyjakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým

mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

V Praze dne: 19.1.2022 V Hradci Králové dne: 1.12.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Městská část Praha 19 Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta Ing. Miloš Burianec, jednatel
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