

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2017-23

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP, tel: 466 859 408 e-mail: Vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVIS Pardubice s.r.o.

Se sídlem: Smilova 312, Pardubice 530 02

Zastoupen: Františkem Rybou - jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Františkem Rybou

Zastoupený ve věcech obchodních: Františkem Rybou

Zastoupený ve věcech technických: Františkem Rybou

Tel: 466 610 231 e-mail: servis@stavispardubice.cz

IČ: 295 35 895 DIČ: CZ295 35 895

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C
vložka 15918

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení

„MŠ Brožíkova – oprava přípraven jídel“

Předmětem DÍLA je (dále jen „DÍLO“) celková oprava ve čtyřech přípravných jídel v hlavním pavilonu v MŠ Brožíkova 450 v Pardubicích.

Specifikace prací:

- bourací práce
- výměna veškerých rozvodů (voda, kanalizace, elektro)
- oprava omítek, výměna obkladů stěn, dlažeb podlah
- výměna dveří, zhotovení a osazení truhlářských výrobků (kuchyňská linka, parapet)
- nátěry, výmalba
- úklid prostor dotčených stavbou

Realizace bude probíhat v době uzavření zařízení.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen s investorem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle:

- projektové dokumentace „MŠ Brožíkova – opravy v přípravných jídel v hlavní budově“ zpracované v 10/2014 společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice včetně výkazu výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2017

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízení atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: do 10 dnů od podpisu SOD a předání staveniště

(zahájení prací, které nebudou bránit a omezovat provoz školského zařízení v rozsahu zaměření a přípravy výroby)

Zahájení vlastních stavebních prací: od 1. 7. 2017

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání a dokončení stavebních prací, vyklizení staveniště: nejpozději do 18. 8. 2017

2. Místo plnění předmětu smlouvy: areál MŠ Brožíkova 450, Pardubice
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	607.618,00 Kč
DPH 21%	127.600,00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	735.217,00 Kč

Slovy: sedmsetřicetpěttisícdvěstěsedmnáct korun českých vč. DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méně prací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známe ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací

URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělkami, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli (zadavateli).
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělkami, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravované objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad se soupisem prací dle jednotlivých objektů s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
8. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Faktury lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele
11. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 12, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel I. nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
17. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podepsání SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je

- objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
 3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a

souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO II v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
6. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
17. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon autorského dozoru projektanta.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště po dokončení DÍLA do 18. 8. 2017 a protokolárně je předat objednateli. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
20. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

- bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby, apod.).
27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k převíracímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení převíracího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením převíracího řízení. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Vratislava Šišková – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : František Ryba

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatel stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

15. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, **poskytuje** zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne

za objednatele

V dne

za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
František Ryba
jednatel

Akce:

MŠ Brožíkova, Pardubice
Opravy v přípravných jídel v hlavní budově

Investor:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Stupeň dokumentace:

DPS

Zakázkové číslo:

3110-14-114

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebně statická část	341 944 Kč
Zařízení zdravotně technických instalací	125 083 Kč
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	104 091 Kč
Σ	571 118 Kč
Stavební náklady mezisoučet:	571 118 Kč
Zařízení staveníště	15 000 Kč
Provozní vlivy	14 000 Kč
Kompletační činnost	7 500 Kč
Vedlejší a ostatní náklady stavby mezisoučet:	36 500 Kč
Náklady stavby bez DPH	607 618 Kč
DPH 21%	127 600 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČETNÉ DPH	735 217 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy v přípravných jídel v hlavní budově

Objekt: A1 - Stavebně statická část

JKSO:

Místo: MŠ Brožíkova č.3717, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 30.10.2014

Objednavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Zahradníková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

332 793,58

Ostatní náklady

9 150,00

Cena bez DPH

341 943,58

DPH základní

21,00%

ze

341 943,58

71 808,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

413 751,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31.10.2014

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy v přípravných jídel v hlavní budově

Objekt: A1 - Stavebně statická část

Místo: MŠ Brožíkova č.3717, Pardubice

Datum: 30.10.2014

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	332 793,58
HSV - HSV	99 217,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	400,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	65 170,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 701,96
997 - Přesun sutě	6 997,50
998 - Přesun hmot	2 948,48
PSV - PSV	233 575,64
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 200,00
766 - Konstrukce truhlářské	148 570,40
771 - Podlahy z dlaždic	49 684,20
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 898,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 939,20
784 - Dokončovací práce - malby	7 283,14
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	9 150,00
Zařízení staveniště	1 500,00
Mimostav. doprava	1 350,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	1 650,00
Ostatní	2 000,00
Kompletační činnost	2 150,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	341 943,58

ROZPOČET

Stavba: Opravy v přípravných jídel v hlavní budově

Objekt: A1 - Stavebně statická část

Místo: MŠ Brožíkova č.3717, Pardubice

Datum: 30.10.2014

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							332 793,58
HSV - HSV							99 217,94
3 - Svisté a kompletní konstrukce							400,00
1	K	340236211	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	8,000	50,00	400,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							65 170,00
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	38,700	92,00	3 560,40
3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m ²	38,700	145,00	5 611,50
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	134,708	70,00	9 429,56
5	K	617325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m ²	159,232	192,00	30 572,54
6	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pioše	m ²	34,400	450,00	15 480,00
7	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým	m ²	34,400	15,00	516,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 701,96
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	34,400	45,00	1 548,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	74,400	32,00	2 380,80
10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	9,202	42,00	386,48
11	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 200 mm do stavebních materiálů	m	3,200	2 450,00	7 840,00
12	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m ²	38,700	15,00	580,50
13	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m ²	159,232	18,00	2 866,18
14	K	999000001	Odstranění a likvidace komunálního odpadu	m ³	9,000	900,00	8 100,00
997 - Přesun sutě							6 997,50
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,250	185,00	2 081,25
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,250	210,00	2 362,50
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,250	8,00	810,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,250	155,00	1 743,75
998 - Přesun hmot							2 948,48
19	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,214	320,00	2 948,48

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - PSV							233 575,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							5 200,00
20	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	4,000	650,00	2 600,00
21	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	650,00	2 600,00
766 - Konstrukce truhlářské							148 570,40
22	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,100	350,00	1 785,00
23	M	pc76601	D01+D02 Dveře dř.vnitřní,600-800/1970mm,plně,vč.kování,klik,zámku	kus	6,000	4 850,00	29 100,00
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	15,00	90,00
25	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm delky do 1,0 m	kus	4,800	88,00	422,40
26	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š.150 mm s nosem	m	4,800	320,00	1 536,00
27	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	8,000	40,00	320,00
28	K	766130R01	Ozn J05 Kuchyňská linka vč.horních skříněk,dřez	m	13,200	8 650,00	114 180,00
29	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 137,000	1,00	1 137,00
771 - Podlahy z dlaždic							49 684,20
30	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	52,760	20,00	1 055,20
31	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	52,760	68,00	3 587,68
32	M	597637010	dlaždice keramická protiskluzná (dle výběru investora) řezaná na v=100 mm	m2	5,804	320,00	1 857,28
33	M	59804	tmel + spárovací hmota vodotěsná+systemové lišty	m2	5,276	90,00	474,84
34	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,400	55,00	1 892,00
35	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	34,400	290,00	9 976,00
36	M	59763702	dlaždice keramická protiskluzná malofarmátová - dle výběru investora	m2	37,840	360,00	13 622,40
37	M	59802	tmel + spárovací hmota vodotěsná+systemové lišty	m2	34,400	105,00	3 612,00
38	K	77159	Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl	m	52,760	55,00	2 901,80
39	K	77159111	Podlahy penetrace podkladu	m2	34,400	32,00	1 100,80
40	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	8,600	18,00	154,80
41	M	5534322R01	ozn.J01+J02 lišta podlahová nerez přechod dlažba- dlažba	m	9,460	690,00	6 527,40
42	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	487,000	6,00	2 922,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 898,70
43	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních párovinových pravouhlych do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,524	290,00	7 111,96
44	M	597660310	dlaždice keramická (upřesnění typu dle výběru investora)	m2	26,976	290,00	7 823,04
45	M	7811010	tmel + spárovací hmota + systemové lišty	m2	24,524	75,00	1 839,30
46	M	6346512409	zrcadlo číré lepené na obklad,500/500mm	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
47	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	30,000	42,00	1 260,00
48	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	192,000	3,20	614,40

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			783 - Dokončovací práce - nátěry				2 939,20
49	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	14,696	15,00	220,44
	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	14,696	185,00	2 718,76
			784 - Dokončovací práce - malby				7 283,14
51	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,408	42,00	7 283,14
			VP - Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Brožíkova Pardubice, oprava připraven jídel

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2014

Objednavatel:

Magistrát města Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROINSTAL - Zahradník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zahradník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

115 033,40

Ostatní náklady

10 050,00

Cena bez DPH

125 083,40

DPH základní

21,00%

ze

125 083,40

26 267,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

151 351,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31. 9. 2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Brožíkova Pardubice, oprava připraven jídel

Místo:

Datum:

05.10.2014

Objednavatel: Magistrát města Pardubice

Projektant:

PROINSTAL - Zahradník

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Zahradník

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 033,40
PSV - PSV	90 833,40
721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace	28 863,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 834,20
725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty	38 136,00
OST - OST	24 200,00
001 - HZS	24 200,00
VP - Vícepráce	0,000
2) Ostatní náklady	10 050,00
Zařízení staveniště	3 000,00
Územní vlivy	1 400,00
Mimostav. doprava	2 000,00
Provozní vlivy	650,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	2 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	125 083,40

ROZPOČET

Stavba: MŠ Brožíkova Pardubice, oprava připraven jídel

Místo: Datum: 05.10.2014
Objednavatel: Magistrát města Pardubice Projektant: PROINSTAL - Zahradník
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Zahradník

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu					115 033,400

PSV - PSV	90 833,400
-----------	------------

721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace	28 863,200
--------------------------------------	------------

1	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,000	450,000	1 800,000
2	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	290,000	1 160,000
3	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	8,000	7,500	60,000
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	220,000	1 100,000
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	18,000	241,000	4 338,000
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	3,000	302,000	906,000
7	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 100	m	2,000	1 350,000	2 700,000
8	M	551618340R01	uzavěrka zápachová pračková dodamitková, př. vody DN40/50 D+M	kus	4,000	3 980,000	15 920,000
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	32,000	256,000
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	41,000	164,000
11	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	28,000	16,000	448,000
12	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,032	350,000	11,200

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 834,200
--	------------

13	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	24,000	2,200	52,800
14	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	4,000	3,100	12,400
15	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	4,000	6,600	26,400
16	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 20 mm	kus	24,000	22,000	528,000
17	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 25 mm	kus	4,000	22,000	88,000
18	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 32 mm	kus	4,000	22,000	88,000
19	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	31,000	210,000	6 510,000
20	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	250,000	3 000,000
21	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	5,000	290,000	1 450,000
22	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	31,000	39,000	1 209,000
23	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	17,000	48,000	816,000
24	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,000	115,000	2 300,000
25	M	PC	Nástěnky 20x1/2"	kus	20,000	38,000	760,000
26	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	16,000	48,500	776,000
27	M	PC3	Rohový ventil 1/2"x3/8"	kus	16,000	79,000	1 264,000
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	48,000	28,000	1 344,000
29	K	722290234	Preptach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	48,000	22,000	1 056,000

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	999722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2 128,000	1,200	2 553,600
725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty					38 136,000
31	K 725211603 Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	4,000	2 250,000	9 000,000
32	M PC2512 kryt na sifon k umyv. bílý bk D+M	kus	4,000	1 650,000	6 600,000
33	K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů	soubor	4,000	750,000	3 000,000
34	K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	4,000	2 680,000	10 720,000
35	K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	4,000	1 750,000	7 000,000
36	K 996725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3 632,000	0,500	1 816,000
OST - OST					24 200,000
001 - HZS					24 200,000
37	K 0001 Demontáže ZTI	kus	1,000	6 000,000	6 000,000
38	K 0002 Stavební přípomoc ZT	kus	1,000	18 200,000	18 200,000
	"vybourání přičky tl. 150 mm v š. cca 200 mm po celé výšce+ zazdění a omítka - 4 ks"				
	"drážky ve zdivu pro vodu 50/50 mm dl. cca 50,0 m"				
	"drážky ve zdivu pro kanalizaci 100/75 mm dl. cca 30,0 m"				
	Součet		0,000		
	I		1,000		
	Součet		1,000		
VP - Vícepráce					0,000
K					0,000
K					0,000
K					0,000
K					0,000
K					0,000

název akce: MŠ Brožíkova-Opravy v přípravách jídel v hlavní budově
objekt: D.1.3.-Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace cen			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení			25 360
2 doprava dodávek	3,60	25 360	913
3 přesun dodávek	1,00	25 360	254
4 materiál elektromontážní			25 761
5 profez	5,00	5 954	298
6 materiál podružný	3,00	25 761	773
7 elektromontáže			17 348
8 PPV pro elektromontáže	6,00	44 180	2 651
9 dodávky celkem			26 273
10 materiál+výkony celkem			47 084
11 ostatní náklady			30 734
12 NAKLADY hl.III celkem			104 091
13 cena bez DPH			104 091
14 DPH základní sazba	####	104 091	21 859
15 CENA vč.DPH (Kč)			125 950

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 a č. 03

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	#####	stáv rozváděč,úprava viz.výkres 05 dodávka+montáž ks		2,00	12680,00	25 360		
		součet				25 360		
Materiál elektromontážní								
2	#####	kabel CYKY 2x1,5 5+5	m	10,00	10,50	105		
3	#####	kabel CYKY 3x2,5 44+44	m	88,00	18,60	1 637		
4	#####	vodič CY 16 /H07V-U/ 2+2	m	4,00	42,00	168		
5	#####	kabel CYKY 3x1,5 60+60	m	120,00	11,00	1 320		
6	#####	kabel CYKY 5x1,5 20+20	m	40,00	17,10	684		
7	#####	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 14+14	ks	28,00	7,30	204		
8	#####	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68+SE6 4+4	ks	8,00	46,10	369		
9	#####	svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšrou ks 28+28		56,00	5,30	297		
10	#####	svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšrou ks 14+14		28,00	8,50	238		
11	#####	hmoždinka plastová do HM8/8x40mm vč.šroubu 39+39	ks	78,00	2,20	172		
12	#####	A-svítilno kompletní,specifikace viz.výkres 02,03 6+6	ks	12,00	1230,00	14 760		
13	#####	lišta vkladací LIT 60x40 kompletní 15+15	m	30,00	68,00	2 040		
14	#####	spínač 10A/250Vstř řaz.1/IP20 kompl 2+2	ks	4,00	110,00	440		
15	#####	přepínač 10A/250Vstř řaz.6/IP20 kompl 4+4	ks	8,00	132,00	1 056		
16	#####	zásuvka 16A/250Vstř clonky kompl 4+4	ks	8,00	116,00	928		
17	#####	2-zásuvka 16A/250Vstř clonky natoč.dutinka kompl	ks	8,00	168,00	1 344		

Soupis položek

4+4						
součet			25 761			
Elektromontáže						
18 #####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	10,00	14,20	142	0,051
19 #####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	88,00	14,20	1 250	0,051
20 #####	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16	m	4,00	48,30	193	0,169
21 #####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	120,00	18,20	2 184	0,057
22 #####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	40,00	18,20	728	0,057
23 #####	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	50,00	17,50	875	0,067
24 #####	krabice přístrojová bez zapojení	ks	28,00	24,00	672	0,091
25 #####	krabice rozvodka vč.svorkovnic a zapojení(-KR68)	ks	8,00	105,00	840	0,390
26 #####	osazení do betonu lmoždinky HM8	ks	78,00	21,00	1 638	0,081
27 #####	svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje	ks	12,00	365,00	4 380	0,928
28 #####	lista vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	30,00	85,00	2 550	0,285
29 #####	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	4,00	42,00	168	0,148
30 #####	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	8,00	46,00	368	0,170
31 #####	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	8,00	85,00	680	0,327
32 #####	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	8,00	85,00	680	0,327
součet					17 348	57,00
Ostatní náklady						
33 #####	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,00	9,80	118	
34 #####	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	24,00	6,50	156	
35 #####	práce spojené s vyhledáním a napojením na stáv.obv	hod	4,00	320,00	1 280	1,648
36 #####	zajištění bezproudí	hod	2,00	320,00	640	1,647
37 #####	koordinace řemesel	hod	2,00	320,00	640	1,647
38 #####	rozměření a rozkreslení svítidel,ovladačů,zásuvek,	hod	2,00	320,00	640	1,647
39 #####	demontážní práce	hod	10,00	320,00	3 200	1,557
40 #####	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	4000,00	4 000	#####
41 #####	práce spojené s úpravou rozváděčů	hod	6,00	320,00	1 920	1,647
42 #####	práce spojené s provizorním napájením	hod	2,00	320,00	640	1,647
43 #####	vychozí revize	hod	12,00	525,00	6 300	
44 #####	zednické přípomocce,seřání,vysprávka omítky	hod	20,00	280,00	5 600	1,471
45 #####	zednický materiál	ks	1,00	5600,00	5 600	#####
součet					30 734	103,40

Datum:

Vypracoval: