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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

 

Rámcová dohoda na stavební práce 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023“ 

č. Objednatele: S 640 008 400 22 

ev. č. registru VZ: 64021135 

č. Zhotovitele: V37/2021 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021. 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 14606011/0710 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 

501 01 Hradec Králové  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a  

Společnost obchodních společností s názvem: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023 

Se sídlem: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

Založená společníky: 

Název:   STARMON s.r.o.  

Sídlo:   Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO:   49285751 

DIČ:   CZ49285751 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 

Číslo účtu:  1325289329/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338 
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Zastoupená:  Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska, na základě plné 
moci ze dne 26. 11. 2018 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: viz sídlo zhotovitele 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxx 

(vedoucí společník) 

 

a 

Název:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo:   K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO:   25253361 

DIČ:   CZ25253361 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

(společník) 

 

a 

Název:   MONZAS, spol. s r.o. 

Sídlo:   Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:   44222734 

DIČ:   CZ44222734 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713 

Zastoupená: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem a 

 Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem 

(společník) 

 

smlouvou o společnosti ze dne 27. 12. 2021 

 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SSZT HKR 2022 - 2023, č. j.: 33615/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI (dále jen „zadávací řízení“). 
Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
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(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci Díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 
naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami zhotovení 
stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že 
provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění 
jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 
5 pracovních dní před předpokládaným zahájením plnění. Smluvní strany určily následující 
kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové 
dohody: 

Objednatel: xxx 

 xxx 

Zhotovitel: xxx 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen ve Specifikaci předmětu 

dílčích smluv s ceníkem, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 
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h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou 
či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací 
(den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky). 

7. Naléhavé potřeby Objednatele (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) budou plněny 
neprodleně, tj. bez ohledu na 5 denní objednávací lhůtu, a bez navýšení ceny. V takovém případě 
bude (z důvodu minimalizace prodlení) prvotní objednání prací provedeno Objednatelem 
telefonicky na tel. č. xxx (pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele) rámcové dohody a Zhotovitel 
zahájí potřebné práce nejpozději do 24 hodin od telefonického objednání. Písemná objednávka 
bude následně Zhotoviteli doručena elektronickou formou (e-mailem). Takto doručenou 
objednávku je Zhotovitel povinen potvrdit ve výše uvedených lhůtách. Výše uvedené 
pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele bude k dispozici pracovníkům pohotovosti Objednatele – 

SSZT HKR OŘ Hradec Králové nepřetržitě. Zhotovitel je povinen takto objednané práce provést 
a předat Objednateli v co nejkratším možném termínu pro zajištění plynulosti a bezpečnosti v 
provozované dopravní cestě. Pokud budou práce v rámci naléhavé potřeby v kolizi s již 
potvrzenými objednávkami, budou tyto objednávky upraveny s patřičným ohledem na termíny 
dokončení jednotlivých prací (zdržení pracemi v rámci naléhavých potřeb). 

8. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto 
článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností 
po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku 
IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v 
tomto případě. 
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III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období ode dne nabytí její účinnosti do 31. 12. 2023. 

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli 
ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej 
vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod. 

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
od 6:00 - do 14:00 hod., seznam kontaktních osob je přílohou č. 2 Zvláštních technických 
podmínek pro realizaci díla). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. 

Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků 
uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele 

a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD 
i pro následující dílčí smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. 
Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 

této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, 

a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 
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a) v digitální podobě na e-mailovou adresu xxx, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se však zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
jednotlivých děl sjednaných dílčími smlouvami o dílo dle této rámcové dohody. V případech, kdy 
by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, 
zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době dané výrobcem. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.  

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 15 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají 
jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných 
na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání 
v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. 
Pro účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření 
této Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Neobsazeno. 
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17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být 
po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle 
této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad 

ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“ 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového 
a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, 
které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 
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30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý započatý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 
IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 
ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 
rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
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předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 
tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  
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Příloha č. 3 –  Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem  

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 –  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 
dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 –  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 –  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 –  Oprávněné osoby 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 24. 1. 2022 

………………………………………………… 

 elektronicky podepsáno 

dne 19. 1. 2022 

………………………………………………… 

Ing. Petr Vodička 

Správa železnic, státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ladislav Mikulecký 

STARMON s.r.o. 

vedoucí střediska obchodu  
na základě plné moci 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 19. 1. 2022 

………………………………………………… 

Ing. Pavel Mužík 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
člen představenstva 

 

 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 19. 1. 2022 

………………………………………………… 

MSc. Eva Hadravová, MBA 

MONZAS, spol. s r.o. 

jednatel 

 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 19. 1. 2022 

………………………………………………… 

Ing. Lukáš Babický, MBA 

MONZAS, spol. s r.o. 

prokurista a ředitel 

http://typdok.tudc.cz/
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/23/21 byly uveřejněny na profilu zadavatele 
jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s  obsahem Obchodních podmínek 
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část 
obsahu rámcové dohody. 
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Příloha č. 2 

Bližší specifikace Díla 

Provádění údržby a operativních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (odborné práce na 

sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, práce na opravách dokumentace, opravy reléových domků, 
výkopy kabelových tras, protlaky pod komunikacemi, montáže a demontáže návěstidel, výstražníků, 
závorových stojanů, přejezdníků, přestavníků, kamerových systémů, informačních tabulí a hodin, 
počítačů náprav (např. Frauscher – FAdC), opravy hlavních i záložních napájení atp.). 
Dále je předmětem opravných prací odstraňování kalamitních situací, následků nehodových událostí 
a násilného poškození sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (výměna výstražníků, stojanů 
a břeven závor atp.). Předmětem plnění jsou také opravy kabelů z důvodu porušení izolace, 
sníženého izolačního stavu, případně přerušení kontinuity žil, včetně lokalizace poruchy na nich, 

opravy optických kabelů a obnova ochranných nátěrů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 
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Příloha č. 3 

Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem  

 

Součástí rámcové dohody je Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem, 

který je uveden v nabídce Zhotovitele, která byla Objednateli doručena prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK dne 29. 12. 2021. 
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Příloha č. 4  

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 

poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z celkové ceny díla 

Signal Mont s.r.o., 

Kydlinovská 1300/75, 
Pražské Předměstí, 500 02 
Hradec Králové 

IČO: 252 85 483 

Opravy a údržba mechanického 
a elektromechanického zařízení 

5,3 
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Příloha č. 5  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
k rámcové dohodě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. 

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu rámcové 
dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 
kapitole TKP Staveb.
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Příloha č. 6  

Všeobecné technické podmínky realizace stavby 
VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 byly uveřejněny na profilu zadavatele 
jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických 
podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické 
podmínky tvoří část obsahu rámcové dohody. 



 

  Rámcová dohoda 

  Provedení stavebních prací 
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023 

 

Příloha č. 7  

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

 

 

 

 

Příloha č. 4 d) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  
 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 

HKR 2022 - 2023 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  11. 11. 2021  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

ESD ............ Elektronický stavební deník 

SOD............ Smlouva o dílo 

SŽ ............... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ............ Zásady organizace výstavby 

SD .............. Stavební deník 

VTP ............ Všeobecné technické podmínky 

ZTP ............. Zvláštní technické podmínky 

 

  



 

 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Rámcové dohody a dílčích objednávek 

1.1.1 Předmětem Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 Rámcové dohody. 
Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 
Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 Rámcové dohody, a těmito Zvláštními technickými 
podmínkami pro zhotovení stavby. 

1.1.2 Rozsah předmětu dílčích zakázek vychází z provozních potřeb objednatele a je vždy stručně 
popsán specifikací dílčí objednávky a oceněn položkami Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Jednotlivé práce budou probíhat na zařízení v obvodu SSZT HKR (viz příloha č. 1). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Práce budou primárně prováděny bez stavebního povolení. V případě, že bude pro provedení 
prací stavební povolení vydáno, předá ho objednatel zhotoviteli nejpozději před uzavřením 
dílčí smlouvy. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení prací musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 
mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními 
zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační 
údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v 
rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí 
Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení 
do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, 
popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, 
zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v 
českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních 
drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  



 

 

 

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve 
vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o 
možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou 
a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně 
množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků 
bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením 
pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné 
i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 
projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 
Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 
staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních 
dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, 
komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 
pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že 
Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

https://typdok.tudc.cz/


 

 

 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 
ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních 
dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem 
určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li 
Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo 
předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění 
na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla 
po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, 
uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby 
zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a 
průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o 
stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem 
(správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 
povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových 
cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 
těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 
závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 
stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 
znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat 
dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 



 

 

 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 
SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 
definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 
souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 
provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou 
o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. 
Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 
„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 
rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné 
položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 
RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS 
a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením 
prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS 
do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 



 

 

 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 
2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu 
dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis 
o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 
vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 
[72] [73] následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 
v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 
v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.52 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 
s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ 
dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 
6.1.5. 

4.1.53 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro 
vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen 
PZZ), zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 
(zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) pro SSZT HKR oblast Hradec Králové 
a SSZT Pardubice - xxx, tel.: xxx, email: xxx, pro SSZT HKR oblast Liberec - xxx, tel.: xxx, 

email: xxx. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-

GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 
uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 
bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 
DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě 
doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 



 

 

 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 
Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 
projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG 
- ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 
platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 
železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 
vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady 
podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele 

ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich 
zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany 
činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, 
který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů 
ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem 
ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI 
Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS 
v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu 

na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení 
před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně 
seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 
zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně 
příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu 
č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický 
pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový 
mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně 
polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně 
větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit 
geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. 

Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá 
UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě 
či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém 



 

 

 

odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-

elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 
který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 
ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 
nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, 
dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává 
podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP 
Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 
11/2006“), zejména pro: 

a) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na 

technologie sdělovacího zařízení, a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV 

b) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Součástí díla „otov“ je i vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny 
samostatně pro každé středisko v rámci obvodu SSZT. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku 
č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu 
odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na 
vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo 

GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání nového nebo 
aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES 
certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 



 

 

 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího 
RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku 
interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna 
systémové verze SW).  

4.5.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít 
při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 
kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 
Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 
stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 
subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel postupovat 
podle stanoviska notifikované osoby. 

Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ. 

4.6 Centrální nákup materiálu 

4.6.1.1 Relé, základy pro návěstidla, výstražníky a závorové stojany, návěstidla, 
upozorňovadla, výstražníky a závorové stojany (dále „Materiál“), které 
jsou součástí prací v PS 01 (odčleněny do PS_999 - Materiál dodávaný 
prostřednictvím OŘ HKR) dle technické specifikace položky v Soupisu 

prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby 
a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic, relé, základů 
pro návěstidla, návěstidel a upozorňovadel provede centrálně Objednatel 
a to včetně nakládky na Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v 
předem určených místech předání (dále „Místa předání“). 

4.6.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací – dílčích objednávkách, 
u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava 
Materiálu z Místa předání až do místa provádění díla včetně jeho zabudování a 
včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.6.1.3 Pro přepravu z Místa předání až do místa provádění díla jsou v soupisu prací 
jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Odpad z provedeného díla bude zlikvidován v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech. Nebezpečný odpad bude ekologicky zlikvidován. Doklad o likvidaci stavebního 
odpadu i nebezpečného odpadu bude předán objednavateli (nejedená se o čestné prohlášení 
o likvidaci odpadů). 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pro práce 
v rámci díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023“ dle plánu výluk 
nebo bez výluk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 



 

 

 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 
stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: xxx 

kontaktní osoba: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha č. 1 – Mapa obvodu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové – 

obvod HKR 

7.1.2 Příloha č. 2 – Seznam kontaktních osob - (ve smyslu čl. II odst. 3 bod f) rámcové dohody) 
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

  



 

  Rámcová dohoda 

  Provedení stavebních prací 
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023 

 

Příloha č. 8 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 technický dozor stavebníka (TDS) - SZO HK: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

  

 technický dozor stavebníka (TDS) – SZO Náchod: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 technický dozor stavebníka (TDS) – SZO Liberec: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 technický dozor stavebníka (TDS) – SZO Česká Lípa: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 



 

 

 

 ve věcech geodetických – SSZT HKR oblast HK: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech geodetických – SSZT HKR oblast Liberec: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

 

 



 

 

 

 specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista (zástupce vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista (zástupce vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na sdělovací zařízení: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na zabezpečovací zařízení – projekční práce zabezpečovacího zařízení: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na sdělovací zařízení – projekční práce sdělovacího zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 



 

 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na železniční svršek a spodek I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na železniční svršek a spodek II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na silnoproud: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní 
strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního 
a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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