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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH 

DOKUMENTACÍ  č. 93/2021/OMM 
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

na akci: 

A) „Změna způsobu užívání – bytové jednotky Francouzská 1197, 
Kopřivnice“ 

B) „Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice“ 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:      
 
Město Kopřivnice 
 
Adresa:       Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupený:      {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města 
Kontaktní osoba 
ve věcech technických:        {anonymizováno}, referentka oddělení technické správy 
     {anonymizováno}, architektka 
Bankovní spojení:     {anonymizováno} 
Číslo účtu:       {anonymizováno} 
IČ:         00298077 
DIČ:        CZ00298077  
  
                       
ZHOTOVITEL:  
       
Quality Group s.r.o.  
 
Adresa: Příkop 843/4, 602 00 Brno 
Zastoupený: {anonymizováno}, {anonymizováno} 
Bankovní spojení: {anonymizováno} 
Číslo účtu:  {anonymizováno} 
IČ: 08879737 
DIČ: CZ08879737 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115947 
 
 

     II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 
 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace: 

A) v rozsahu pro stavební řízení (změna účelu užívání části stavby), výběrové řízení na 
dodavatele stavby a v podrobnostech pro provádění stavby „Změna způsobu užívání 
– bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice“ 

B) v rozsahu pro výběrové řízení na dodavatele stavby a v podrobnostech pro provádění 
stavby – „Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice“  
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2. Obsah a rozsah předmětu díla: 

A) Dokumentace v rozsahu pro výběrové řízení na dodavatele stavby v podrobnostech pro 
provádění stavby na akci „Změna způsobu užívání – bytové jednotky Francouzská 
1197, Kopřivnice“ bude zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel bere na vědomí, že 
DPS  slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a 
dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí 
projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky 
jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 

výrobků.  

Pro změnu způsobu užívání stávajících nebytových prostor je zpracována oddělením 
architektury Městského úřadu v Kopřivnici architektonická studie, která je závazným 
podkladem pro zpracování projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:  

a) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu, dispozic a materiálového řešení v rozsahu 
nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace. 

b)   Architektonicky stavební řešení: 

- demontáž a likvidace stávajících zařizovacích předmětů, keramických obkladů, 
podhledu kazetového stropu, elektroinstalace, ZTI rozvodů vody a odpadů, 

- demontáž a likvidace umakartových bytových jader, 
- demontáž a likvidace venkovní ocelové rampy a podesty, 
- vybourání podlah v sociálních zařízeních, odstranění PVC krytiny, odstranění 

keramické dlažby, vybourání podlah na balkónech, 
- změna dispozic dle architektonického návrhu včetně bouracích prací, zazdívek 

otvorů, vyzdívek příček a bytových jader, 
- vybourání veškerých ocelových zárubní mimo vchodových dveří, 
- nová skladba podlah v sociálních zařízeních včetně hydroizolace a povrchové 

úpravy (keramická dlažba),  
- nová skladba podlah v ostatních místnostech včetně povrchové úpravy PVC, 
- nová skladba podlah balkónů včetně hydroizolace a keramické dlažby, 
- povrchové úpravy stěn sociálních zařízení (keramický obklad) včetně hydroizolace 

v koupelnách,  
- štukové omítky stěn a stropů, 
- malby stěn a stropů, 
- dodávka a montáž zařizovacích předmětů v koupelnách a WC (sprchové baterie, 

umývadlové baterie, umývadla, WC – závěsný systém, vyzděné sprchové kouty 
s podlahovou vpustí, sprchová zástěna), 

- dodávka a montáž kuchyňských linek včetně dřezů bez odkapávací plochy, 
stojánkových baterií a digestoří,  

- dodávka a montáž ocelových zárubní - nátěr nových zárubní včetně zárubní 
vchodových dveří, 

- dodávka a montáž interiérových dveří, včetně vchodových dveří, 
- dodávka a montáž balkónových zábradlí, shodných s ostatními balkónovými 

zábradlími, 
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- úklid do čista 

c)  Technika prostředí staveb: 

- zdravotechnika – rozvody vody a kanalizace dle umístění zařizovacích předmětů 
s napojením na stávající stoupací potrubí, 

- elektroinstalace – kompletní rekonstrukce rozvodů silnoproudých a slaboproudých 
včetně bytového rozvaděče a dodávky osvětlovacích těles,  

- VZT – napojení na stávající systém odvětrání 

d)  Rozpočet: 

- položkové rozpočty oceněné v cenové soustavě ÚRS 2021/II (v rozpočtech musí 
být zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky a pomocné konstrukce související 
s realizací zakázky, výmalba, úklid dotčených prostor do čista, atd.), 

- neoceněné položkové rozpočty s aktivním výkazem výměr pro výběr zhotovitele 
stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

e)  Požárně bezpečnostní řešení 

f)   Inženýrská činnost: 

- vyjádření dotčených orgánů (KHS, HZS MSK, atd…), podání žádosti o změnu 
účelu užívání u příslušného Stavebního úřadu 

Projektová dokumentace bude předána: 

- v 6 - ti vyhotoveních v tištěném provedení, z toho 2x položkové rozpočty s výkazem 
výměr a 2x slepé položkové rozpočty s výkazem výměr, 

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část 
EXCEL, výkresová část *dxf, dgn – Microstation (95), AUTOCAD), 

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf. 
 

B) v rozsahu pro výběrové řízení na dodavatele stavby a v podrobnostech pro provádění 
stavby – „Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice“. PD 
bude zpracována pro jedno typické bytové podlaží (9x sociální zařízení, výkazy výměr 
a položkové rozpočty budou zpracovány pro jedno podlaží samostatně s doplněním 
rekapitulace zahrnující všechna 3 podlaží (27x sociální zařízení). 

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:  

a) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu, dispozic a materiálového řešení 
v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace, 

b) Architektonicky stavební řešení: 

-  demontáž a likvidace stávajících zařizovacích předmětů v sociálním zařízení a 
vestavěné skříně v chodbě, keramických obkladů v koupelně a WC, 

-     vybourání podlah v sociálním zařízení, odstranění PVC krytiny v chodbě, 
-     vybourání veškerých ocelových zárubní mimo vchodových dveří, 
-     demontáž a zpětná montáž stěny instalační šachty, případně její úprava, 
-    nové skladby podlah v sociálním zařízení včetně hydroizolace a povrchové úpravy 
(keramická dlažba),  
-    nová skladba podlahy v chodbě včetně povrchové úpravy (keramická dlažba), 
-    povrchové úpravy stěn sociálního zařízení (keramický obklad) včetně hydroizolace 
v koupelně,  
-    štukové omítky stěn a stropů v sociálním zařízení a chodbě, opravy omítek v pokojích 
po výměně zárubní,  
-    malby sociálního zařízení, chodby a dotčených konstrukcí, 
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-  dodávka a montáž zařizovacích předmětů v koupelně a WC (sprchová baterie, 
umývadlová baterie, umývadlo, lepené zrcadlo, věšák se čtyřmi háčky, odpadkový koš, 
zásobník na mýdlo a papírové ručníky, WC – závěsný systém, zásobník na toaletní 
papír, 
-   dodávka a montáž ocelových zárubní - nátěr nový zárubní včetně zárubní vchodových 
dveří, 
-   dodávka a montáž interiérových dveří, 
-   úklid do čista 

c) Technika prostředí staveb: 

- zdravotechnika – rozvody vody a kanalizace dle umístění zařizovacích předmětů 
s napojením na stávající stoupací potrubí, 
- elektroinstalace – zásuvkový okruh v koupelně a předsíni, 
- VZT – napojení na stávající systém odvětrání 

d) Rozpočet: 

- položkové rozpočty oceněné v cenové soustavě ÚRS 2021/II (v rozpočtech musí být 
zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky a pomocné konstrukce související s realizací 
zakázky, výmalba, úklid dotčených prostor do čista, atd.), 
- neoceněné položkové rozpočty s aktivním výkazem výměr pro výběr zhotovitele 
stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

e) Požárně bezpečnostní řešení 

f) Inženýrská činnost: 

- vyjádření dotčených orgánů (KHS, HZS MSK, atd…) 

g) Projektová dokumentace bude předána: 

- v 6 - ti vyhotoveních v tištěném provedení, z toho 2x položkové rozpočty s výkazem 
výměr a 2x slepé položkové rozpočty s výkazem výměr, 
- v jednom vyhotovení v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část 
EXCEL, výkresová část *dxf, dgn – Microstation (95), AUTOCAD), 
- v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. IV. této smlouvy. 

4. Místo plnění:  

A) bytový dům č. p. 1197 na ulici Francouzská, v Kopřivnici 

B) bytový dům č. p. 622 na ulici Komenského, v Kopřivnici 

 

III.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo do: 

a) Projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu stavby a neoceněného výkazu 
výměr             28. 02. 2022 

b) Inženýrská činnost          31. 03. 2022 

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, 
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 
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4. Zhotovitel písmeně vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů před 
předáním. 

5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, 
dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na 
právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla. 

6. Objednatel provede kontrolu předaného díla a zjištění vad a/nebo nedodělků díla ve lhůtě 
14 kalendářních dní ode dne jeho předání. 

7. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí 
díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky (krycího listu), která 
je nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 1 a činí:     

 Cena bez DPH       236 000,00 Kč 

 DPH 21%         49 560,00 Kč 

 Cena celkem       285 560,00 Kč 

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 
plnění smlouvy a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení                          
díla dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence. 

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

4. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě 
faktur vystavených zhotovitelem, majících náležitosti daňového dokladu. 

5. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání 
od zhotovitele. 

6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou 
fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 
řádně a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 
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4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se 
provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN a předpisy. 

9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 

smyslu § 5 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
realizaci vlastní stavby. 

12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu 
provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla. Konzultace se vždy 
účastní architekt města Kopřivnice. 

13. Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části projektové 
dokumentace objednateli (architektovi města) k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. 
připomínkám, a to nejpozději před zahájením prací na části díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) 
smlouvy (rozpočet). Zhotovitel započne práce na části díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy 
(rozpočet) po odsouhlasení objednatelem (architektem města). Nevyjádří-li se objednatel 
podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů, má se za to, že s rozpracovaným dílem 
souhlasí. Toto ujednání se použije jak pro dokumentaci ad A), tak pro dokumentaci ad B). 

 

VI. LICENCE 

1. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, zůstávají zhotoviteli 
zachována i po předání díla jeho osobnostní autorská práva. 

2. Zhotovitel může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. 
Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně 
neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje 
jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo 
dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných 
na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí 
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třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, za 
účelem zhotovení stavby nebo její části či za účelem zajištění autorského dozoru dle ust. 
§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a to byť i osobou odlišnou od zhotovitele. V rámci poskytnuté licence má objednatel 
právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout 
neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet, k čemuž dává 
zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný a neodvolatelný souhlas. Objednatel má 
také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a 
poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její 
realizace. 

4. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel nemá 
právo na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence. 

5. Ujednání tohoto článku je oddělitelné od ostatních a zůstává v platnosti i v případě 
skončení této smlouvy odstoupením některé ze smluvních stran. V případě, že z důvodu 
předčasného ukončení smlouvy bude předáno nedokončené dílo, uplatní se k tomuto 
nedokončenému dílu licence ve stejném rozsahu. 
 

 
VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované 

v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po celou dobu 
životnosti stavby, která byla dílem navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a 
úplnost provedených projekčních prací. 

2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 
na zjištěné vady a/nebo nedodělky zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí 
zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna. 

5. Vada a/nebo nedodělek musí být zhotovitelem odstraněn nejpozději do 20 dnů, ode dne, 
kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady a/nebo nedodělku ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva 
zhotovitele. 

7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY 
  
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a 
to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku IV. této 
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 5 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném 
termínu. 

4. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu neodstraní nedodělky či vady uvedené 
v zápise o předání a převzetí díla případně oznámené ve lhůtě uvedené v čl. III odst. 6 této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a 
to každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. V. odst. 13, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

6. V případě, že zhotovitel se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci  pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, 
která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu 
stavebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny 
stavby, která je předmětem DPS dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.  

8. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě DPS, která je předmětem 
této smlouvy, o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 30.000 Kč. 

9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(díla dle této smlouvy), došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

10. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyluhuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

11. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut dle předchozích odstavců považují za 
přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 

12. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná 
vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu. 

 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 
 
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 

smlouvy. 
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2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností 
se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dní  
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                           

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
- zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem 
- neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné 

výzvy zhotovitele. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, a to 
ve formátech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud  
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

X. NÁHRADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-
li tato smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, 
a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění 
objednatel. 

2. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem 
smlouvy v celém rozsahu souhlasí. 

3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    
či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a dvě objednatel.  

 

V Kopřivnici dne: 18.12.2021     V Brně dne: 03.01.2022   
 
 
 
Objednatel:               Zhotovitel: 
 
 

 
...............................................................                             ............................................. 
{anonymizováno}                                       {anonymizováno} 
vedoucí odboru majetku města                                   jednatel společnosti 
 
 
 
                 ……………………………….. 
                 {anonymizováno}  
                  jednatel společnosti  
 
 
 
Příloha: 
Krycí list nabídky 
Architektonická studie pro část A) 


