

Smlouva o dílo

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Olomouc

Se sídlem: Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Marek Černý

zástupce ve věcech technických:

Ing. Ludmila Žaláková

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Olomouc

č.ú.:

27-1801731369/0800

IČO:

299308

DIČ:

CZ00299308

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zahrada Olomouc s.r.o.

Se sídlem: Železniční 469/4, 772 11 Olomouc

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Radek Pavlačka

IČO:

48395013

DIČ:

CZ 48395013

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Olomouc

Číslo účtu :

233033030/0300

(dále „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracování „**Studie obnovy vegetačních prvků v historických parcích, část II. Smetanovy sady západ**“. Obsah dokumentace je upřesněn v příloze č.1, rozsah předmětného území je předmětem přílohy č.2. Obě přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.

Dílo bude dodáno v počtu 6 paré v tištěné podobě a jedenkrát digitálně na nosiči dat ve formátu txt,exe,pdf a dwg.

III. Termín plnění

Termín odevzdání díla je stanoven na **10.listopadu 2017.**

Dílčí etapy díla:

- do 30.6.2017 první projednání výsledků inventarizace a diskuse nad opatřeními v hrubých rysech
- do 15.9.2017 projednání s jednotlivými účastníky a prezentace výsledného řešení
- do 10.10.2017 odevzdání kontrolního čístopisu
- do 20.10.2017 objednatel dodá připomínky k dokumentaci
- do 10.11.2017 odevzdaná dokumentace se zapracovanými připomínkami v počtu 6 paré

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena studie	135.000,-
DPH 21%	28.350,-
CELKEM vč. DPH	163.350,-Kč

1. Sjednanou cenu zaplatí objednatel zhotoviteli po odevzdání díla doloženém předávacím protokolem na základě faktury vystavené zhotovitelem s termínem splatnosti do 30 dnů od doručení faktury.
2. Platba bude prováděna převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.
3. Navýšení ceny díla je možné při změně rozsahu předmětu plnění požadovaném objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.

V. Součinnost objednatele

Objednatel poskytne aktuální podklady, které má k dispozici, zejména související projekty na daném území.

VI. Jiná ustanovení

Objednatel se bude aktivně a pravidelně zúčastňovat výrobních výborů na základě pozvánek zaslaných zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje svolávat pracovní jednání především v řešeném území a formulovat záznamy. Navržená péstební opatření budou projednána s odborem životního prostředí magistrátu města Olomouce (oddělením péče o zeleň a oddělením péče o krajinu), s místně příslušnými orgány památkové péče, s Výstavištěm Flora Olomouc a.s. a s Hnutím Duha.

Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registru smluv.

VII. Smluvní pokuty a sankce

1. Zhotovitel je v prodlení, nepředá-li předmět díla podle této smlouvy ve lhůtě dle č. III. této smlouvy. V případě prodlení se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je v prodlení, neuhradí-li zhotoviteli cenu za dílo ve lhůtě stanovené touto smlouvou. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené části ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

VIII. Změny závazku

Změny, jejichž obsahem bude cena, termín dodání dokumentace, změna rozsahu prací dohodnutých ve smlouvě, či další údaje týkající se závazné smlouvy, budou řešeny pouze formou číslovaných dodatků za podmínky podepsání těchto dodatků oběma stranami.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky k ní oboustranně odsouhlasenými.
3. Ve všech věcech v této smlouvě výslovně neupravených platí příslušná ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku.
4. Smlouva se sjednává ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují strany své podpisy.

V Olomouci dne 27.3.2017


V Olomouci dne 27.3.2017

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Ing. Radek Pavlačka
Zahrada Olomouc s.r.o.

Objednatel

Zhotovitel



OBSAH DOKUMENTACE

SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Textová část

- 1.1. Průvodní zpráva
 - 1.1.1. Identifikační údaje – dle aktuálního stavu
 - 1.1.2. Vyhodnocení předaných podkladů
 - 1.1.3. Historie západní části Smetanových sadů
 - 1.1.4. Zhodnocení současného stavu vegetačních prvků
 - 1.1.5. Návrh obnovy vegetačních prvků
 - 1.1.6. Technologie údržby a založení vegetačních prvků
 - 1.1.7. Tabulky inventarizace

VÝKRESOVÁ ČÁST

Zákres do leteckého snímku

Zákres do katastrální mapy

- 1.1 Inventarizace dřevin
 - 1.2 Koordinační výkres péstebních zásahů
 - 1.3 Plán asanací a péstebních opatření
 - 1.4 Plán výsadeb
 - 1.5 kompozice parku
- Případné další výkresy detailních řešení dle potřeby

Struktura výkresů včetně prvků legendy bude shodná se Studií obnovy vegetačních prvků (2016, Zahrada s.r.o.)

Formáty zpracování dokumentace: textová část – formát txt.
tabulková část – exe.
výkresy – dgn a pdf

Podklady

- ❖ Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady v Olomouci – historický průzkum, 1997, Fifková
- ❖ Katastrální mapy, k dispozici ve formátu *.dgn stav k aktuálnímu datu
- ❖ Ortofotomapy, k dispozici snímky k aktuálnímu datu
- ❖ Digitální technická mapa
- ❖ Obnova Smetanových sadů, BONMOT s.r.o, Zahrada s.r.o., Ing. Kolařík – List, 2001
- ❖ Obnova Pineta, Zahrada s.r.o., 2007
- ❖ Studie letní čítárny, Hiňdřoš, 2012
- ❖ Studie obnovy vegetačních prvků v hist.parcích, Zahrada s.r.o., 2016
- ❖ Interní aktualizace dřevin (pasport dřevin VFO a.s.) – předá VFO a.s