

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: S/005/2022/OFSM/Sol

č. smlouvy zhotovitele:PPPP[00112022]N2100261197

kteřou spolu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) uzavřely:

Článek I. Smluvní strany

Sídlo:	statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava městský obvod Svinov Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov
Zastoupen:	Ing. Radimem Smetanou, starostou
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Tel.:	+420 599 421 020
E-mail:	posta@svinov.ostrava.cz
Bankovní spojení:	0000001649332389/0800
Datová schránka:	zzgb4es
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Radim Smetana, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ilona Soldánová, referent OFSM tel: 601 577 141, isoldanova@svinov.ostrava.cz Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM tel: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

a společnost:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5/ STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
za kterou jedná:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	994404-640900015/0800

zástupce zhotovitele	
osoba oprávněna k jednání ve věcech technických:	Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti, tel: 602 718 220 Ing. David Budirský, vedoucí PJ Ostrava, Tel: 724 356 659

(dále jen „zhotovitel“)



čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši **15 mil. Kč**, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VI. odst. 1 této smlouvy.
8. Účelem uzavření této smlouvy je **realizace stavby „PD-REKO MK, Svinov – jih – ul. Bratří Sedláčků“ dle projektové dokumentace s názvem „PD-REKO MK, Svinov – jih“, zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o. se sídlem Přemyslovců 462/6, 70900 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 05411572 v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.**
9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
10. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo **„PD-REKO MK, Svinov – jih – ul. Bratří Sedláčků“ dle projektové dokumentace s názvem „PD-REKO MK, Svinov – jih“, zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o. se sídlem Přemyslovců 462/6, 70900 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 05411572 a v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.**

Při realizaci budou dodrženy podmínky vyplývající z:

Rozhodnutí č. 13/2020 společné územní a stavební rozhodnutí a stavební povolení ze dne 13.10.2020 vydané Statutárním městem Ostrava Úřadem městského obvodu Svinov, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí.

Rozsah prováděných stavebních prací (specifikace):

- a) odstranění stávajících chodníků a zhotovení nových chodníků vč. všech prací a dodávek, finálních terénních úprav na ul. Bratří Sedláčků vč. postranní ulice k ul. Bratří Sedláčků
 - b) frézování asfaltové vrstvy, odstranění stávající konstrukce vozovky, provedení reprofilyce a následně recyklace za studena, kompletní konstrukce vozovky, napojení ostatních místních komunikací,
 - c) dodání a pokládka silničních obrub a žulového dvojřádku, umístění podélných žlabů
 - d) provedení vodorovného a svislého dopravního značení v souladu s projektovou dokumentací v předmětné oblasti ul. Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova
- vč. souvisejících prací specifikovaných v kalkulaci nákladů a projektové dokumentaci, které jsou přílohou této smlouvy

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
- 2.1. Předložení situace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy.
 - 2.2. Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zařízení deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu.
 - 2.3. Zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.4. Schválení dočasného dopravního značení při realizaci stavby a schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby.
 - 2.5. Zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci.
 - 2.6. Ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.
 - 2.7. Zajištění předávacích protokolů při předání i převzetí stavbou dotčených pozemků.
 - 2.8. Zpracování podrobných manuálů užívání stavby zahrnujících postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejích částí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů, součástí těchto manuálů budou podrobné návody k použití zařízení, apod.
 - 2.9. Prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst před zahájením zemních prací.
 - 2.10. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
 - 2.11. Dodržování podmínek v rámci stavební činnosti plynoucích ze smluv (nájemních, směnných, kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby – koordinace s technickým dozorem stavby.
 - 2.12. Dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně odpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.
 - 2.13. Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.
 - 2.14. Zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, včetně úhrady všech nákladů s tím spojených, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.
 - 2.14. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 2.15. Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zajištění přístupu a příjezdu k objektům.
 - 2.16. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce objednatele a technického dozoru min. 3 pracovní dny předem.
 - 2.17. Připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujících kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušce dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
 - 2.18. Průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací.

- 2.19. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
- 2.20. Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
- 2.21. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
- 2.22. Řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení a v případě podání žádosti stavebnímu úřadu o uvedení stavby do dočasného nebo zkušebního provozu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími dokumenty, na něž je v této smlouvě odkazováno.
 4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, pokyny objednatele, nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
 7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.
 8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelům na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, či méněprací ,které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.
 9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo stejná než předpokládané náklady na realizaci této stavby, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě
 - v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládané náklady na realizaci této stavby, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci této stavby dle projektové dokumentace, tj. dle vzorce

$$\text{Cena vícepráce} = \text{ÚRS} \times \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná cena díla}}$$

10. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a

jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 18 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

11. V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován v souladu s ust. § 222 ZZVZ. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
12. Projektová dokumentace uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
15. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplnou ze závěrečné kontrolní prohlídky.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato **do 10 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště.
2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli)
 - do 11.6.2022 (vyasfaltování části ul. Bratří Sedláčků o ploše 2 532 m² se zahájením napojení od ul. Axmanova)
 - do 15.12.2022 (zbývající část stavby viz harmonogram). Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle čl. XII. odst. 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby (předloží zhotovitel při podpisu smlouvy).
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor objednatele, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušeni nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.
8. Bude-li přerušeni prací na díle z důvodů uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než 1 měsíc, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušeni bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
9. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	13.746.235,53 Kč
DPH 21%	2.886.709,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	16.632.944,99 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.
5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
9. Ke změně ceny bez DPH dle čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
10. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti pro daňový doklad.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury (samostatné zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na dobu do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
6. Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení technickým dozorem objednatele, a to vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce.
7. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti konečné faktury je do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.).
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 ZZVZ.
13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.
17. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy z důvodu zabezpečení financování prací, s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti a hygienických požadavků. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a/nebo technickým dozorem objednatele.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku.
3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel si zodpovídá za staveniště a za materiál umístěný na něm.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újm, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat stanovený harmonogram prací viz příloha č. 1 této smlouvy, který je zkoordinován s realizací stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“ v předmětné oblasti.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
5. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací bez zbytečných odkladů prověřil, že projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje před započítím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši z toho vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 9. této smlouvy.
6. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újm a tyto újm uhradí.
9. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x 7 dní. Organizaci kontrolního dne zajišťuje oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
12. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.
13. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a to na vlastní náklady.
15. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.
16. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.
17. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést pasportizaci objektů a budov sousedících se stavbou.
19. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
20. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho následnou likvidaci.
21. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, z důvodů používání strojů a zařízení, které vyvolávají vibrace a otřesy, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
22. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a/nebo technického dozoru objednatele.

23. Zhotovitel zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.
24. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele i správce komunikace ke kontrole kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele a navrhnout mu další postup.
26. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (komunikace, inženýrské sítě, pozemky, oplocení apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět: technický dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele písemně zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele a/nebo technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel vyzve technický dozor a zástupce objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou (e-mail, doporučený dopis, datovou schránkou).
3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Přejímací řízení po dílčích úsecích je možné po vymezených funkčních celcích po vzájemné dohodě s objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele následující doklady v jednom vyhotovení v českém jazyce:
 - a) situaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem;
 - b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;
 - c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujících kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla;
 - d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.;
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - f) stavební deník;
 - g) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
5. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepiše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) termín vyklizení staveniště;
 - e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) technický popis provedeného díla,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a o tom, že dílo předává;
 - l) prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
 - m) datum a místo sepsání zápisu;
 - n) jména a podpisy technického dozoru, zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.
6. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel a objednatel (příp. jim pověřená osoba – stavební dozor) jsou oprávněni uvést v Zápisu o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze

stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v Zápise o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému Zápise o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru financí a správy majetku, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru financí a správy majetku, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.
10. Dílo nebo jeho část se považuje za předané podpisem Zápise o převzetí díla oběma smluvními stranami a doložením výše uvedených náležitostí.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.
3. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli písemně předá. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvláště OZ nebo jiný právní předpis.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla, případně při kolaudaci díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý zjištěný případ jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo povinností uvedených výše a povinností dle odst. 14. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel, vzhledem k probíhajícím stavbám v místě plnění, které realizují jiné společnosti, bude akceptovat obtížnější pracovní podmínky a situaci v místě plnění.
2. Zhotovitel je povinen přizpůsobit se podmínkám a situaci v místě plnění dle pokynů objednatele, a to neprodleně.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Svinov, usnesením č. 1397/RMOB-Svi/1822/73 ze dne 06.12.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**PD-REKO MK, Svinov – jih – ul. Bratří Sedláčků**“.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2591 OZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V. odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.
10. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických **Ilona Soldánová, referent OFSM**
tel: 601 577 141, isoldanova@svinov.ostrava.cz nebo **Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM**, tel: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz
21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
22. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů – cenová nabídka
Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace stavby

Za objednatele

Datum: 24.1.2022

Místo: Ostrava



Ing. Radim Smetana
starosta

Za zhotovitele

Datum: 24.1.2022

Místo: Ostrava




Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava



Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)



REKAPITULACE STAVBY
 Kod: 20005 23.11.2021
 Stavba: REKO MK, SVINOV JIH, Brf Sediáčku + DZ

KSO Město Ostrava - Svinov
 Datum: 23.11.2021
 IC: 608 38 744
 DIČ: C60838744

Náklady z rozpočtu	13 746 235,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	13 746 235,53
Sazba daně	21,00%
DPH zkladní	2 886 709,46
snižena	0,00%
Cena s DPH	16 632 944,99

Projektant: **Ing. Jirf Malik**
 Datum a podpis: *14.8.2022*

Zpracovatel: **Ing. René Suchan**
 Datum a podpis: *14.8.2022*

Objevnatel: **ředitel oblasti Sever**
 Datum a podpis: *14.8.2022*



STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 (951)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 20005 23-11-2021

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Bri Sediáčku + DZ

Místo: Ostrava - Svinov
 Zadavatel: Stat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 23. 11. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
02	MK - ul. Bratři Sediáčků	13 746 235,53	16 632 944,99
02a	DZ - ul. Bratři Sediáčků	13 004 218,41	15 735 104,28
03a	DZ - ul. Kručkova, Hečková	232 203,17	280 965,84
04a	DZ - ul. Hrabýnská	24 598,41	29 764,08
05a	DZ - ul. Axmanova	18 659,84	22 578,41
A	Ostatní a vedlejší náklady stavby	4 405,20	5 330,29
B	DIO - Doplnit inženýrská opatření + provizorní	256 024,60	309 789,77
		206 125,90	249 412,34

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 0,00
 Vypín vlastní 0,00
 Vypín vlastní 0,00
 Vypín vlastní 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 746 235,53 16 632 944,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Bri Sediáčku + DZ

Objekt: 02 - MK - ul. Bratři Sediáčků

KSO: Ostrava-Svinov
 Místo: Ostrava-Svinov

CC-CZ: 23 11 2021

Datum:

IC:

DIČ:

IC: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zadavatel: Stat. město Ostrava, Městský obvod Svinov

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 13 004 218,41
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 13 004 218,41

DPH základní snížená 13 004 218,41
 Základ daně 21,00% 2 730 865,67
 Výše daně 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 735 104,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACI

Stavba REKO MK, SVINOV JIH_Bri Sediacku + DZ
 Objekt 02 - MK - ul. Bratři Sediacků

Místo Ostrava-Svinov Datum 23. 11. 2021
 Zadavatel Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov Projektant DOPRAPLAN s.r.o.
 Uchazeč STRABAG a.s. Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						13 004 218,41

Náklady soupisu celkem

12 866 989,06

D HSV Práce a dodávky HSV

Číslo	PČ	Typ	Kod	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	111111311		m ²	20,000	66,50	1 330,00
Zemní práce							
Odstavení ruderálního porostu do 100 m ² náložní a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5							
Objemní ruderálního porostu z plochy do 100 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5							
2	K	111212351		m ²	20,000	96,10	1 922,00
Odstavení nevhodných dřevin do 100 m ² výšky nad 1m s odstávením pařezů v rovině nebo svahu 1:5							
3	K	111301111		m ²	390,000	34,40	13 416,00
Odstavení nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky přes 1 m s odstávením pařezů do 100 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5							
Seminální dřina II do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo náložní na dopravní prostředek							
Seminální dřina II do 100 mm v jakékoliv fázi							
"Blatři Sediacků"							
"plochy plamětlivovaná z autocadů"							
4	K	111306171		m ²	1,042,000	53,70	55 955,40
Odstavení dřeviny do 100 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s následným výjim špič učen ze žemové dleží s ložem z kamenného dízebu vozovek ze žemkové dízebu s ložem z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
5	K	111307163		m ²	317,000	66,50	21 080,50
Odstavení podkladů z kamenného dízebu vozovek s šířkou do 300 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s následným výjim špič učen ze žemové dleží s ložem z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
6	K	111307170		m ²	20,000	299,90	5 998,00
Odstavení podkladů z kamenného dízebu vozovek s šířkou do 250 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s následným výjim špič učen ze žemové dleží s ložem z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
7	K	111307222		m ²	2,258,000	44,10	99 586,00
Odstavení betonových ploch do 100 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
8	K	111307243		m ²	6,396,000	42,10	269 271,60
Odstavení betonových ploch do 150 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							

PČ	Typ	Kod	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
9	K	1113154263	m ²	4 219,500	41,90	176 797,05	
Odstavení podkladů nebo křtu střípné plochy jediné přes 200 m ² s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
10	K	113201112	m	390,000	76,00	105 640,00	
Výhlední obrub s šířkou 100 mm s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
11	K	113203111	m	60,000	59,10	3 546,00	
Výhlední obrub z dlažebních kostek s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
12	K	113204111	m	100,000	66,50	6 650,00	
Výhlední obrub záhonových s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
13	K	122101401	m ³	175,600	45,20	7 937,12	
Výkopky v zeminu na suchu v hornité tř. 1 a 2 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 100 m ³ s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
14	M	583000009R	m ³	175,600	348,00	61 108,80	
Výkopky v zeminu na suchu v hornité tř. 1 a 2 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 100 m ³ s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
15	K	122201101	m ³	599,600	111,30	66 735,48	
Odkopky a prokopky nezapažené v hornité tř. 3 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
16	K	122201109	m ³	599,600	11,10	6 655,56	
Příplatek za lepitost u odkopků v hornité tř. 1 až 3 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
17	K	132201201	m ³	81,675	375,80	30 693,47	
Příplatek za lepitost u odkopků v hornité tř. 3 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
18	K	132201209	m ³	81,675	37,60	3 070,98	
Příplatek za lepitost u odkopků v hornité tř. 3 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							
19	K	162301102	m ³	2 302,560	77,90	179 369,42	
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkypaniny z hornité tř. 1 až 4 s přemístěním hlau na skladiště na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného dízebu vozovek z kamenného dízebu vozovek							

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1 407,120		
			2 392,550		
20	K 162301501	m2	40,000	77,90	3 116,00
PP					
VV			40,000		
21	K 162601102	m3	175,600	155,90	27 376,04
PP					
VV			175,600		
22	K 162701105	m3	1 071,275	90,00	96 414,75
PP					
VV			380,000		
VV			61,675		
VV			599,600		
VV			1 071,275		
23	K 171101111	m3	361,600	208,80	79 678,08
PP					
VV			381,600		
VV			391,900		
VV			381,600		
VV			391,900		
24	M 5934197	t	666,680	364,10	263 830,61
PP					
25	K 171201201	m3	1 071,275	5,00	5 356,38
PP					
VV			1 071,275		
26	K 171201211	t	1 928,295	10,00	19 282,95
PP					
VV			1 928,295		
27	K 174101101	m3	51,660	192,40	9 939,38
PP					
VV			51,660		
VV			51,660		
28	M 593440030R	m3	51,660	865,40	44 706,56
PP					
VV			51,660		
29	K 175101201	m3	29,000	384,80	11 159,20
PP					
VV			12,600		
VV			16,400		
VV			29,000		
30	M 593373030R	t	58,000	354,90	20 584,20
PP					
31	K 181301102	m2	390,000	62,60	24 414,00
PP					
VV			390,000		
32	K 181301115	m2	578,000	62,60	36 182,80
PP					
VV			578,000		
VV			578,000		

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K 181411131	m2	968,000	27,80	26 910,40
PP					
VV			968,000		
34	M 00572410	KG	14,520	180,90	2 626,67
PP					
VV			14,520		
35	K 181951102	m2	1 569,000	17,60	27 614,40
PP					
VV			1 569,000		
D 2					
36	K 271532213	m3	0,550	1 744,20	183 020,37
PP					
VV			0,550		
37	K 27435120R	M2	120,000	650,70	78 084,00
PP					
VV			120,000		
38	K 27435121RR	M2	120,000	156,60	18 792,00
PP					
VV			120,000		
39	K 275513711	m3	2,475	7 489,60	18 536,76
PP					
VV			2,475		
D 3					
40	K 346121121R	kus	27,000	876,30	23 660,10
PP					
VV			27,000		
41	M 59231447R	kus	11,000	947,10	10 418,10
PP					
VV			11,000		
42	M 56342310R	kus	27,000	2 006,30	32 570,10
PP					
VV			27,000		
D 4					
43	K 451315116	m2	1,663	395,80	658,32
PP					
VV			1,663		
44	K 451317777	M2	2 768,000	25,00	69 200,00
PP					
VV			2 768,000		
VV			2 768,000		
VV			2 768,000		
45	K 451576121	m2	42,750	241,60	10 328,40
PP					
VV			42,750		
D 5					
46	K 564851111	m2	1 009,000	175,40	174 960,60
PP					
VV			1 009,000		
47	K 564851111	m2	767,000	231,20	177 330,40
PP					
VV			767,000		

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV				117 000		
VV				90 000		
VV				767 000		
K		56751111R	m2	745,000	209,30	155 928,50
PP						
VV				745 000		
VV				2 015 500	229,30	462 154,15
K		56752111R	m2	2,015 500	229,30	462 154,15
PP						
VV				745 000		
VV				2 015 500	229,30	462 154,15
VV				72 000		
VV				4 475 000		
VV				2 531 500		
VV				2 015 500		
K		569591133	m2	53 500	75,10	4 017,85
PP						
VV				53 500		
K		57214111R	1	33 600	2 079,70	69 877,92
PP						
VV				33 600		
VV				2 343 500	35,60	83 428,60
PP						
VV				4 475 000		
VV				400 000		
VV				2 531 500		
VV				2 343 500		
K		573211107	m2	2 343 500	11,40	26 715,90
PP						
VV				4 475 000		

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV				400 000		
VV				2 531 500		
VV				2 343 500		
K		577134111	m2	2 343 500	295,00	691 332,50
PP						
VV				4 475 000		
VV				400 000		
VV				2 531 500		
VV				2 343 500		
K		577145112	m2	1 943 500	320,00	621 920,00
PP						
VV				4 475 000		
VV				4 475 000		
VV				2 531 500		
VV				2 343 500		
K		591141111	m2	72 000	694,50	50 004,00
PP						
P						
VV				72 000		
PP				72 000	767,20	55 238,40
P						
VV				72 000		
K		596211112	m2	1 009 000	310,00	312 790,00
PP						
VV				1 009 000		
M		59245006	m2	31 000	651,70	20 202,70
PP						
M		59245018	m2	997 560	325,70	324 905,99
PP						
VV				997 560		
K		596212210	m2	1 305 000	320,00	417 600,00
PP						
VV				745 000		
VV				580 000		
VV				1 305 000		
M		59245203 1	m2	59 000	699,50	41 270,50
PP						
P						
VV				59 000		
PP				1 270 920	407,90	518 408,27
VV				759 900		
VV				511 020		
VV				1 270 920		

řČ	Typ	Kod	Pops	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
54	K	599141111	Vyplnění spár mezi silnicemi dílčí živičnou zalivkou Vyplnění spár mezi silnicemi dílčí akrylovou těsnicí živičnou zalivkou podle průřezové konstrukce 2285*253 kolem obrub 41*0,5*4 kolem vpusť 50 Sučet	M	2 671,000	40,90	109 243,90
55	K	877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP tub 1200 mm, výška od dna potrubí 200 mm, délka 1200 mm 22*22*22*13*19*12	kus	90,000	81,20	7 308,00
56	M	28617193R	Koleno kanalizační PP SN 16 87 - DN 150 19	kus	19,000	1 226,20	23 297,80
57	M	28617093R	Koleno kanalizační PP SN 10 87 - DN 150 Koleno kanalizační PP SN 10 87 - DN 200	kus	22,000	1 226,20	26 976,40
58	M	28617191R	Koleno kanalizační PP SN 16 87 - DN 150 Koleno kanalizační PP SN 16 87 - DN 200	kus	13,000	1 226,20	15 940,60
59	M	28617091R	Koleno kanalizační PP SN 10 87 - DN 150 Koleno kanalizační PP SN 10 87 - DN 200	kus	22,000	1 226,20	26 976,40
60	M	28617172R	Koleno kanalizační PP SN 16 30 - DN 150 Koleno kanalizační PP SN 16 30 - DN 150	kus	12,000	419,60	5 035,20
61	M	28617072R	Koleno kanalizační PP SN 10 30 - DN 150 Koleno kanalizační PP SN 10 30 - DN 150	kus	2,000	419,60	839,20
62	K	895941111	Živice pro ušlechťování kanalizačních uličků z betonových dílců typ UV-50 (včetně štěrku)	kus	22,000	2 413,60	53 099,20
63	M	592238620	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	292,30	6 430,60
64	M	592238650	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	416,40	9 160,80
65	M	87L 00063005UR	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	260,30	5 726,60
66	M	87L 00063005UR	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	605,40	13 318,80
67	M	592238640	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	416,40	9 160,80
68	M	5922386740	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	2 620,80	57 657,60
69	M	592238750	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	2 620,80	57 657,60
70	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	23,000	2 403,00	55 269,00
71	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	21,000	2 403,00	50 463,00
72	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	23,000	2 403,00	55 269,00
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	21,000	2 403,00	50 463,00
74	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	23,000	2 403,00	55 269,00
75	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	21,000	2 403,00	50 463,00
76	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	23,000	2 403,00	55 269,00
77	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	21,000	2 403,00	50 463,00
78	M	592238750	skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm skož pro uličky vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	22,000	2 620,80	57 657,60
79	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	23,000	2 403,00	55 269,00
80	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	21,000	2 403,00	50 463,00
81	K	460 51 0024	Ostatní konstrukce a práce broušení Kabeleový proslup s obetřováním vnějším průměrem do 150mm (bezúložkové ocelové betonové) Kabeleový proslup s obetřováním vnějším průměrem do 150mm (zářnicové ocelové betonové) Kabeleový proslup s obetřováním vnějším průměrem do 150mm (zářnicové ocelové betonové) Kabeleový proslup s obetřováním vnějším průměrem do 150mm (zářnicové ocelové betonové)	m	720,000	281,10	202 392,00

řČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
82	M	SP 460 002	Plastová vlna PE110 Plastová vlna PE 110 3*210*50	m	720,000	320,40	230 688,00
83	K	916111113	Osazení obrub z velkých kostek s bočními opěrami do 1638 z betonu 170x163x80 Osazení silnicových obrub z tláčkových kostek v kolech 1638 s lokem II přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zálepením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prosořené tř. C 12/15, do lože z betonu srovnávací vrstvy DVOUKRÁDEK ZE ŽULY - KOSTEK DROBNÝCH DO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU, BET. C20/25m, XF3 1531+56*2931Z Sučet	m	720,000	328,50	749 637,00
84	M	59381008R	Kostka dlažební žlábová 100x100 Kostka dlažební žlábová 100x100 Sučet	m2	227,272	763,80	173 590,35
85	K	916131213	Osazení silnicového obrubníku betonového sklopatého s boční opěrou do lože z betonu prosořeno Osazení silnicového obrubníku betonového sklopatého s boční opěrou do lože z betonu prosořeno Sučet	m	2 560,000	434,30	1 112 320,00
86	M	59217029	Obrubník betonový silnicový 1000x150x150mm Obrubník betonový silnicový 1000x150x150mm Sučet	m	1 122,000	167,50	187 935,00
87	M	59217019R	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm Obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm Sučet	m	919,000	112,10	103 019,90
88	M	59217031	Obrubník betonový silnicový 1000x150x250mm Obrubník betonový silnicový 1000x150x250mm Sučet	m	519,000	187,10	97 104,90
89	K	919735111	Rezaní stávajícího živičného krytu R1 do 50 mm Rezaní stávajícího živičného krytu R1 do 50 mm Sučet	M	2 525,500	45,20	114 152,60
90	K	919735112	Rezaní stávajícího živičného krytu R1 do 100 mm Rezaní stávajícího živičného krytu R1 do 100 mm Sučet	m	96,000	80,80	7 756,80
91	K	935113112R	Osazení odvodňovacího polymerního žlábu šířky přes 200 mm Sučet	m	502,000	637,90	320 225,80
92	M	59227011R	Žlab odvodňovací polymerní - kompletní 40x40x40x100 Sučet	m	2 236,051	60	2 236 051,60
93	K	979024443	Osazení vycpaných obrubníků a krajnic silnicových Sučet	m	30,000	48,70	1 461,00
94	K	979071122	Osazení dlažebních kostek drobných s povodňem Sučet	m2	12,000	162,40	1 948,80
95	K	997221551	Vodotěsná doprava sušičky sypkých materiálů do 1 km Sučet	t	1 119,455	7,20	8 060,08

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
VV		obstřihy 250x20x250		166,425		
VV		obstřihy 250x20x250		560,960		
VV		obstřihy 250x20x250		1,119,455		
96 K	997221559	Poplatek ZKD 1 km u vodovodní dopravy sítě ze střešních materiálů	l	10,075,095	6,60	66,495,63
PP		Vodovodní doprava sítí bez napětí, ale se sázením a s hmotným uvozním Příplatek k ceně za každý další "zápočet" 1 km přes 1 km odvozního				
VV	997221561	Vodovodní doprava sítí kusových materiálů do 1 km	l	131,340	32,50	4,268,95
PP		Vodovodní doprava sítí bez napětí, ale se sázením a s hmotným uvozním Příplatek k ceně za každý další "zápočet" 1 km přes 1 km odvozního				
VV		obstřihy 150x20x24		125,100		
VV		obstřihy 150x20x24		4,800		
VV		obstřihy 150x20x24		1,440		
VV		obstřihy 150x20x24		131,340		
98 K	997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodovodní dopravy sítí z kusových materiálů	l	1,182,060	0,50	591,03
PP		Vodovodní doprava sítí bez napětí, ale se sázením a s hmotným uvozním Příplatek k ceně za každý další "zápočet" 1 km přes 1 km odvozního				
VV	997221571	Vodovodní doprava vybouraných hmot do 1 km	l	209,664	32,50	6,814,08
PP		Vodovodní doprava vybouraných hmot bez napětí, ale se sázením a s hmotným uvozním Příplatek k ceně za každý další "zápočet" 1 km přes 1 km odvozního				
VV		obstřihy 150x20x24		9,600		
VV		obstřihy 150x20x24		200,064		
VV		obstřihy 150x20x24		209,664		
VV		obstřihy 150x20x24		1,886,976	0,50	943,49
100 K	997221579	Poplatek ZKD 1 km u vodovodní dopravy vybouraných hmot	l	1,119,455	20,90	23,396,61
PP		Vodovodní doprava vybouraných hmot bez napětí, ale se sázením a s hmotným uvozním Příplatek k ceně za každý další "zápočet" 1 km přes 1 km odvozního				
VV	997221611	Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu	l	1,119,455	20,90	23,396,61
PP		Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu				
VV	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu	l	341,004	20,90	7,126,98
PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu				
VV	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	l	341,004	111,30	37,953,75
PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)				
VV		obstřihy 150x20x24		9,600		
VV		obstřihy 150x20x24		200,064		
VV		obstřihy 150x20x24		125,100		
VV		obstřihy 150x20x24		4,800		
VV		obstřihy 150x20x24		1,440		
VV		obstřihy 150x20x24		341,004		
104 K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkové)	l	1,119,455	111,30	124,595,34
PP		Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkové)				
VV		obstřihy 150x20x24		1,119,455		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				137,229,35
D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				137,229,35
105 K	711491273	Přivedení izolace proti tlakové vodě svale z rozpové fólie	m ²	30,000	73,10	2,193,00
PP		Přivedení izolace proti tlakové vodě svale z rozpové fólie				
VV	28323005	Folie protlouvaná (nepová) ořezání HDPE s výškou rohu 8mm	m ²	36,000	48,70	1,753,20
PP		Folie protlouvaná (nepová) ořezání HDPE s výškou rohu 8mm				
VV		30*1,2 - Přepojovací koeficientem (množství)		36,000		
D	998	Průsvit hmot				133,283,15
107 K	998225111	Průsvit hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým	l	2,823,684	50,80	133,283,15
PP		Průsvit hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV, JIH_Bří Sedláčků + DZ
 Objekt: 02a - DZ - ul. Bratří Sedláčků

KSO: Ostrava-Svinov
 Místo: 23. 11. 2021

Zadavatel: Stát, město Ostrava, Městský obvod Svinov

Uchazeč: STRABAG a.s.
 DIČ: CZ60838744

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Zpracovatel:

Poznámka

Náklady z rozpočtu 232 203,17
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 232 203,17

DPH základní sazba 21,00%
 snížená 15,00%
 Základ daně 232 203,17
 Výše daně 48 762,67
Cena s DPH 280 965,84

Cena s DPH v CZK

Projektant: Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba REKO.MK_SVINOV JIH_Bri Sedlácku + DZ

Objekt 02a - DZ - ul. Bratří Sedlácků

Místo: Ostrava-Svinov

Zadavatel: Stát město Ostrava - Městský obvod Svinov

Uchazeč: STRABAG a.s

Datum: 23.11.2021

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
D	9				232 203,17
K	915111111	KUS	33,000	208,80	230 137,35
PP					6 890,40
M	40442300	KUS	33,000	1 043,90	15 658,50
PP					2 000
VV					9,000
VV					4,000
VV					15,000
VV					2,000
VV					765,50
VV					1 531,00
VV					2,000
VV					4 105,90
VV					2,000
VV					2,000
VV					4,000
VV					16 423,60
VV					2,000
VV					2,000
VV					4,000
VV					3,000
VV					1 183,10
VV					3 549,30
VV					3,000
VV					1 552,60
VV					2,000
VV					2,000
VV					7,000
VV					1 183,10
VV					8 281,70
VV					1,000
VV					6,000
VV					7,000
VV					33,000
VV					1 739,80
VV					57 413,40
VV					2,000
VV					31,000
VV					33,000
VV					74,000
VV					69,60
VV					5 150,40
VV					74,000
VV					33,000
VV					626,30
VV					20 667,90
VV					33,000
VV					765,50
VV					25 261,50
VV					2,000
VV					31,000
VV					33,000
VV					20,90
VV					699,70
VV					33,000
VV					29,20
VV					2 628,00
VV					90,000
VV					188,000
VV					41,80
VV					7 858,40
VV					35,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"V12a" (16*29*11*11*16*16*16*11*9*9)		153,000		
VV		Součet:		185,000		
K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	560,000	58,50	32 760,00
PP		Vodorovné dopravní značení sříšně barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní bílá barva				
VV		"V2b" (75*50*160*225)		510,000		
VV		"V10d" 50		50,000		
VV		Součet:		560,000		
K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šlaky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	41,875	236,60	9 907,63
PP		Vodorovné dopravní značení sříšně barvou přechody pro chodce, šlaky, symboly bíle retroreflexní				
VV		"V7b, V15, V29" (125*17*70,5*63*32*1)		41,875		
K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	838,000	1,40	1 173,20
PP		Předznačení pro vodorovné značení sříšně barvou neb. provázek z nálevořet hmot levoe dělicí čáry, vodící pružky				
VV		59*189*950		838,000		
K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	41,800	1,40	58,52
PP		Předznačení pro vodorovné značení sříšně barvou neb. provázek z nálevořet hmot bílého šlaky, symboly, tabulky				
VV		41,8		41,800		
K	91678111R	Zoomlovačci práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	6,000	2 157,30	12 943,90
PP		Zpomalenáci práh, plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h				
PP		zpráva "Zažít předem, jízdu zpomalit" a na prahu "Zažít předem, jízdu zpomalit", případně pomocí (možnosti) a vřadu (možnosti) odstavky				
VV		zpomalenáci postávk'e se elasticky ve dvojici a rozměrově tak aby je naprosto mazce ušet				
VV		zpomalenáci postávk'e MP-SP65 - rozměr 1800x65x3000mm - ZK, Z3		6,000		
K	966008211	Odstranění svislych dopravních značek ze sloupů, kusů	KUS	27,000	1,40	37,80
PP		Odstranění 100% dopravních značek ze sloupů, kusů (včetně beton náček)				
VV		"ODSTRANĚNÍ ZNAČEK DOPRAVNÍCH NEBO ORIENTAČNÍCH SE SLOUPKY Š BETONOVÝMI PATNAMI"		21,000		
VV		15*2		6,000		
VV		"ODSTRANĚNÍ SVISLYCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZE SLOUPU, SLOUPKU NEBO KONZOL" 2*4		27,000		
VV		Součet				
D	997	Přesun sutě				2 065,82
K	997013501	Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky do 1 km se sloužitím	T	2,340	7,60	17,78
PP		Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky se sloužitím, na vzdálenosti do 1 km				
VV		"Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky se sloužitím, na vzdálenosti do 1 km" (100% dopravních značek ze sloupů, sloupů nebo náček)		1,260		
VV		"Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky se sloužitím, na vzdálenosti do 1 km" (100% dopravních značek ze sloupů, sloupů nebo náček)		1,080		
VV		"Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky se sloužitím, na vzdálenosti do 1 km" (100% dopravních značek ze sloupů, sloupů nebo náček)		2,340		
VV		Součet				
K	997013509	Připílatek k odvozu sutě a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km ofes 1 km	T	21,060	7,90	160,06
PP		Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládky se sloužitím, na vzdálenosti do 1 km				
VV		odvz se 100% vyburaných hmot 27*0,04		21,060		
VV		Vodorovná doprava sutě, bez nalození, ale se sloužením a s hrubým uvořením z kusových materiálů, na vzdálenosti do 1 km		10,080		
VV		"odvz beton páky DZ"		10,980		
VV		21*10,5*0,5*0,8*2,4		90,720		
K	997221569	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy šluz kusových materiálů	I	7,60	689,47	
PP		Vodorovná doprava sutě, bez nalození, ale se sloužením a s hrubým uvořením Připílatek k ceně za každý sátek i započítat 1 km přes 1 km				
VV		"odvz beton páky DZ"		50,720		
VV		21*10,5*0,5*0,8*2,4		10,080		
VV		Popílatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladkovně)		111,30		
PP		Popílatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně)		10,080		
VV		21*10,5*0,5*0,8*2,4		10,080		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
REKO MK SVINOV JIH_Bří Sedláčku + DZ
Objekt
03a - DZ - ul. Krůčkova, Hečkova

KSO:
Místo Ostrava-Svinov
Zadavatel: Stát město Ostrava, Městský obvod Svinov
Uchazeč: STRABAG a s.

Projektant:
DOPRAPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

Nakлады z rozpočtu
Ostatní nakлады

Cena bez DPH

Uph základní
smlouva

Cena s DPH

CC-CZ
Datum: 23. 11. 2021
IC:
DIČ:
IC: 608 38 744
DIČ: CZE0838744

IC:
DIČ:
IC: 608 38 744
DIČ: CZE0838744

IC:
DIČ:

24 598,41
0,00

24 598,41

Sazba daně
21,00%
Výše daně
5 165,67
15,00%

29 764,08

V CZK

29 764,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Slavba
REKO MK SVINOV JIH_Bří Sedláčku + DZ
Objekt
03a - DZ - ul. Krůčkova, Hečkova

Místo: Ostrava-Svinov
Zadavatel: Stát město Ostrava, Městský obvod Svinov
Uchazeč: STRABAG a s.

Datum: 23. 11. 2021
Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kod MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24 598,41

Nakлады soupisu celkem

D.	g	Ostatní konstrukce a práce-bourání		24 305,90			
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemů: na	KUS	7 000	208 80	1 461 60
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemů: na				
	PP		sloupky nebo konzoly				
2	M	4044235	znáška dopravní svislá FeZn NK 750x750mm	KUS	1 000	3 966 70	3 966 70
	PP		znáška dopravní svislá FeZn NK 750x750mm				
3	M	40444315	znáška dopravní svislá FeZn NK 500x300mm	KUS	1 000	626 30	1 252 60
	PP		znáška dopravní svislá FeZn NK 500x300mm				
4	M	40442300	znáška svislá FeZn NK 500 x 500 mm	KUS	2 000	904 70	904 70
	PP		znáška svislá FeZn NK 500 x 500 mm				
5	M	40444010	znáška dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1 P4	KUS	1 000	1 183 10	3 549 30
	PP		900mm				
	VV		znáška dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1 P4 900mm				
	VV		Pb-1		1 000		
	VV		P4-2		2 000		
	VV		Soudržnost		3 000		
6	K	914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s	KUS	4 000	1 739 80	6 959 20
	PP		bez svahových základů				
	PP		Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonových				
	PP		základů				
	VV		sopečná lit vlna pro zákl. betonu a betonová patka		4 000		
7	M	404452560	upínací svorník na sloupek US 60	KUS	8 000	69 60	556 80
	PP		upínací svorník na sloupek US 60				
	VV		d-2		8 000		
8	M	404452410	patka pro sloupek A1 D 60mm	KUS	4 000	626 30	2 505 20
	PP		patka pro sloupek A1 D 60mm				
	VV		d-2		4 000		
9	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	4 000	765 50	3 062 00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	VV		výška plastové na sloupek 60		4 000		
10	M	404452530	výška plastové na sloupek 60	KUS	4 000	20 90	83 60
	PP		výška plastové na sloupek 60				
	VV		d-2		4 000		
11	K	966006211	Oustranění svislých dopravních značek ze sloupů,	KUS	3 000	1 40	4 20
	PP		sloupků nebo konzol				
	VV		odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol		3 000		
	VV		"dementaz základních značek" 3		3 000		

Přesun sítě

12	K	997013501	Odvoz suti a vyburacení hmot na skládku nebo	T	0 300	7 60	2 92 51
	PP		meziskládka do 1 km se sloužením				2 28
	PP		Odvoz suti a vyburacení hmot na skládku nebo meziskládku se				
	VV		sozením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		Kovový odval bude odvezen za účasti 1 Di (o sberných suti)				
	VV		"odvoz do 10km-vykupna kov"		0 180		
	VV		"kovový materiál do výkupy kov-zrnek" 3 0 05		0 120		
	VV		Součet		0 300		
13	K	997013509	Připravit k odvozu suti a vyburacení hmot na skládku	T	2 700	7 60	20 52
	PP		AKO 1 km přez 1 km přez 1 km přez 1 km přez 1 km přez 1 km				
	VV		sozením, na vzdálenost Připravit k cente za hmoty delší než 1 km				
	VV		"odvoz do 10km-vykupna kov" odvoz-z		2 700		
14	K	997221561	Vodotová doprava suti z kusových materiálů do 1 km	I	1 440	7 60	10 94
	PP		Vodotová doprava suti bez naložení ale se slobžením a s hubyn				
	VV		sozením z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km				
	VV		"odvoz bezon patky DZ"				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	310.5.0.5.0.572.4			1,440		
15	K 997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodovodné opravy smlz RUSOVÝCH HŘEŠTĚŘÍ	t	12,960	7,60	98,50
PP		Vodovodná oprava sml. bez naklázení, ale se složením a s tržbám uhradními. Poplatek k ceně za každý tarif i. Lpřepočty 1 km přes 1 km				
VV	310.5.0.5.0.572.4	"odvoz betonů patky DZ"		12,960		
VV	310.5.0.5.0.572.4	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladkovina)	t	1,440	111,30	160,27
PP		Poplatek za uložení svařebního odpadu na skládce (skladkovina)				
VV	310.5.0.5.0.572.4	Betonové		1,440		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba
REKO MK SVINOV JIH_Bř Sediacku + DZ

Objekt:
04a - DZ- ul.Hrabyňská

KSO
Místo: Ostrava-Svinov

CC-CZ
Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel:

Stat. město Ostrava, Městský obvod Svinov

Uchazeč:

IC: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IC:

DOPRAPLAN s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

Poznamka:

DIČ:

Naklady z rozpočtu 18 659,84
Ostatní naklady 0,00

18 659,84

DPH základní 18 659,84
snižena 0,00

Základ daně 18 659,84
21,00% 3 918,57
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 578,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba REKO MK, SVINOV JIH, Brí Sedláčku + DZ
Objekt 04a - DZ - ul. Hrabyněská

Místo Ostrava-Svinov

Zadavatel Slat. mesto Ostrava, Městský obvod Svinov

Uchazeč STRABAG a.s.

Datum: 23. 11. 2021

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PC Typ	Kod	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
D	9			18 658,84	18 472,43
K	914111111	KUS	2,000	208,80	417,60
PP					
M	404452300	KUS	2,000	904,70	904,70
PP					
M	40444010	KUS	1,000	1 183,10	1 183,10
PP					
K	914511111	KUS	2,000	1 739,80	3 479,60
PP					
M	404452560	KUS	4,000	69,60	278,40
PP					
M	40445240	KUS	2,000	765,50	1 531,00
PP					
M	40445225	KUS	2,000	626,30	1 252,60
PP					
M	404452530	KUS	2,000	20,90	41,80
PP					
M	915111115	m	37,000	29,20	1 080,40
PP					
K	915121121	m	101,000	58,50	5 908,50
PP					
K	915131112	m2	9,250	236,30	2 185,78
PP					
K	915611111	m	138,000	1,40	193,20
PP					
K	915621111	m2	9,250	1,40	12,95
PP					
K	96606211	KUS	2,000	1,40	2,80
PP					
U	997	T	0,100	7,60	187,41
K	997013501	T	0,100	7,60	0,76

PC Typ	Kod	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP					
PP					
W				0,130	
W				0,080	
W				0,100	
W	odvoz				
16	K 997013509	T	0,900	7,60	6,84
PP					
W				0,900	
W				0,960	
PP					
W				0,960	
W				8,640	
PP					
W				8,640	
W				0,960	
PP					
W				8,640	
PP					
W				0,960	
W				111,30	
PP					
W				0,960	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Bří Sedlačku + DZ
 Objekt: 05a - DZ - ul.Axmanova

KSO: Ostrava-Svinov
 Místo: Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Zadavatel: STRABAG a.s.
 Uchazeč: Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Zpracovatel: STRABAG a.s.

CC-CZ: 23.11.2021
 Datum: 608 38 744
 IČ: CZ60838744
 DIČ:

Místo: Ostrava-Svinov
 Datum: 23.11.2021
 Zadavatel: Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Bří Sedlačku + DZ
 Objekt: 05a - DZ - ul.Axmanova

Místo: Ostrava-Svinov
 Datum: 23.11.2021
 Zadavatel: Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 405,20
1	K	9141111111	KUS	1,000	208,80	208,80	
Montáž svise dopravní značky velikosti do 1 mZ obřímiřmi na sloupeky řišeo. KONTOLY							
Uchazeč: Slat. město Ostrava, Městský obvod Svinov							
Zpracovatel: STRABAG a.s.							
Poznámka: soubor nebo kabelek							
2	M	40442300	KUS	1,000	904,70	904,70	
znacka svista FeZn MK 500 x 500 mm							
Poznámka: svista FeZn MK 500 x 500 mm							
3	K	9145111111	kus	1,000	1 739,80	1 739,80	
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s							
nepřevýšením 50kg/m							
Poznámka: Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonového							
základu							
Součástí je výkop pro zákl. patku a betonové patky							
4	M	404452560	KUS	2,000	69,60	139,20	
uplnaci svorka na sloupek US 60							
Poznámka: uplnaci svorka na sloupek US 60							
5	M	40445240	kus	2,000	626,30	626,30	
patka pro sloupek A/D 60mm							
Poznámka: patka pro sloupek A/D 60mm							
6	M	40445225	kus	1,000	765,50	765,50	
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m							
Poznámka: sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m							
7	M	40445230	KUS	1,000	20,90	20,90	
víčko plastové na sloupek 60							
Poznámka: víčko plastové na sloupek 60							

Náklady z rozpočtu	4 405,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	4 405,20
Základ daně	4 405,20
Sazba daně	21,00%
Výše daně	925,09
Cena s DPH	5 330,29

Projektant: Zpracovatel:
 Datum a podpis: Razítko:
 Datum a podpis: Razítko:
 Uchazeč:
 Datum a podpis: Razítko:
 Datum a podpis: Razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH, Brí Sedláčku + DZ
 Objekt: A - Ostatní a vedlejší náklady stavby

KSO: Ostrava-Svinov
 Místo: Ostrava-Svinov
 Zadavatel: Stat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Zpracovatel: STRABAG a.s.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu: 256 024,60
 Ostatní náklady: 0,00

Cena bez DPH: 256 024,60
 Základ daně: 256 024,60
 Sazba daně: 21,00%
 Výše daně: 53 765,17
 Snížení: 0,00%
 15,00%
 0,00

Cena s DPH: 309 789,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH, Brí Sedláčku + DZ
 Objekt: A - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Místo: Ostrava-Svinov
 Datum: 23. 11. 2021
 Zadavatel: Stat. město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							256 024,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				256 024,60
1	K	0121030000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	20 877,90	185 113,50
PP Geodetické práce před realizací stavby							20 877,90

2	K	0122030000	Geodetické práce při provádění stavby	Soubor	1,000	41 754,90	41 754,90
PP Geodetické práce při provádění stavby							41 754,90

3	K	0123030000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	41 754,90	41 754,90
PP Geodetické práce po výstavbě							41 754,90

4	K	012540000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	52 889,60	52 889,60
PP Dokumentace skutečného provedení stavby							52 889,60

5	K	R012a	Projektování dopr. opatření a zajištění výhledů stavení	Soubor	1,000	13 918,30	13 918,30
PP Projektování dopr. opatření a zajištění výhledů stavení							13 918,30

6	K	R012b	Projektování dopr. opatření a zajištění výhledů stavení	Soubor	1,000	13 918,30	13 918,30
PP Projektování dopr. opatření a zajištění výhledů stavení							13 918,30

7	K	043103000_R1	Zkoušky bez rozlišení	Soubor	1,000	63 951,90	63 951,90
PP Zkoušky bez rozlišení							63 951,90

8	K	R0011	Zajištění dokladů nezbytných k vyřízení kolaudačního souhlasu		1,000	6 959,20	6 959,20
PP Zajištění dokladů nezbytných k vyřízení kolaudačního souhlasu							6 959,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Eří Sedlacku + DZ
 Objekt: B - DIO - Dopravné inženýrská opatření + provizorní DZ

KSO: Ostrava-Svinov
 Místo: Slat město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Zadavatel: STRABAG a.s.

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Zpracovatel:

Poznamka:

Náklady z rozpočtu: 206 125,90
 Ostatní náklady: 0,00
Cena bez DPH: 206 125,90

DPH základní sazba daně: 21,00%
 snížená sazba daně: 15,00%
Cena s DPH: 249 412,34

Y CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO MK, SVINOV JIH_Eří Sedlacku + DZ
 Objekt: B - DIO - Dopravné inženýrská opatření + provizorní DZ
 Místo: Ostrava-Svinov
 Datum: 23. 11. 2021
 Zadavatel: Slat město Ostrava, Městský obvod Svinov
 Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							206 125,90
D	000		Dočasné dopravní značení			0,00	0,00

D	001VD	Přechodné DZ - pronájem					
1	K	9131212R	Demontáž dočasných dopravních značek kompletních včetně podstavce a sloupku základních	KUS	19 000	1 183,10	22 478,90
Demontáž dočasných dopravních značek kompletních včetně podstavce a sloupku základních a zásobníku							
VV			19 000				
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	2 850 000	1,40	3 990,00
Příplatek za první a ZKD den použití a každý další den použití dočasných dopravních značek. Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111							
PP			19 000				
VV	A3		2 850 000				
3	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábrance reflexní 3 m za první a ZKD den použití	KUS	300 000	1,40	420,00
Příplatek za první a ZKD den použití a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113							
PP			300 000				
VV	A6		300 000				
4	K	91332111R	Montáž dočasných dopravních vozíků zařízení - směrové desky základní - Z 4a	KUS	23 000	1 183,10	27 211,30
Montáž dočasných dopravních vozíků zařízení - směrové desky základní - Z 4a							
PP			23 000				
VV			23 000				
5	K	91332112R	Demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení - směrové desky základní - Z 4a	KUS	23 000	1 183,10	27 211,30
Demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení - směrové desky základní - Z 4a							
PP			23 000				
VV			23 000				
6	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	KUS	3 450 000	1,40	4 830,00
Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1111							
PP			3 450 000				
VV	A9		3 450 000				
7	K	91341111R	Montáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1 000	25 748,90	25 748,90
Montáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů							
PP			1 000				
VV			1 000				
8	K	91341112R	Demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1 000	25 748,90	25 748,90
Demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů							
PP			1 000				
VV			1 000				
9	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	150 000	1,40	210,00
Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111							
PP			150 000				
VV	A12		150 000				
10	K	91391111R	Montáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení, akumulátoru olověného 12 V/180 Ah	KUS	2 000	2 087,70	4 175,40
Montáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení, akumulátoru olověného 12 V/180 Ah							
PP			2 000				
VV			2 000				
11	K	91391112R	Demontáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení, akumulátoru olověného 12 V/180 Ah	KUS	2 000	2 087,70	4 175,40
Demontáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení, akumulátoru olověného 12 V/180 Ah							
PP			2 000				
VV			2 000				
12	K	91391113R	Montáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2 000	2 087,70	4 175,40
Montáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku							
PP			2 000				
VV			2 000				
13	K	91391114R	Demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2 000	2 087,70	4 175,40
Demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku							
PP			2 000				
VV			2 000				

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o.
 Zpracovatel:

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Uchazeč: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Demontáž dodavatele zásobníku seřezávo na akumulátor a fideci jednotku				
VV	14	913911213	KUS	2,000	1,40	420,00
PP		2 Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití				
VV	15	913911222	KUS	300,000	1,40	420,00
PP		215-301 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití				
VV	16	91322111R	KUS	19,000	1,183,10	22 478,90
PP		9 Ostatní kontrukce a práce-bourání Montáž dodavatele a sloupů základních včetně podstavce a sponk základních				
VV		A15-2+5		7,000		
VV		A10-2		2,000		
VV		C4a-1		1,000		
VV		C4b-1		1,000		
VV		B1-3		3,000		
VV		E-13 mimo vozidlo stavby a dopravní obsluhy_3		3,000		
VV		IP22 pozor vyzd vozidel stavby_2		2,000		
VV		Sauzet		19,000		
VV	17	913221111	KUS	2,000	2 087,70	4 175,40
PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světlý				
VV		2 zrobek na akumulátor šířky 1,5 m 3 světlá		2,000		
VV	18	913911112	KUS	2,000	2 087,70	4 175,40
PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oboustranně				
VV		2 Montáž a demontáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení akumulátoru otevíratel 12V/55 Ah		2,000		
VV	19	913911212	KUS	300,000	1,40	420,00
PP		Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití				
VV		2 Montáž a demontáž akumulátoru a zásobníku dočasného dopravního značení akumulátoru seřezávo na akumulátor a fideci jednotku				
VV		215-301 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití				
VV	20	913921131	KUS	5,000	139,20	696,00
PP		Dočasné omezení platnosti zářivky základní dopravní značky				
VV		5 Dodatek omezení platnosti základní dopravní značky zářivky značky		5,000		
VV	21	91571103R	m2	9,000	1 391,80	12 526,20
PP		Vodorovné značení lepenou fólií žluté barvy				
VV		5 Vodorovné značení lepenou fólií žluté barvy		9,000		
VV		6 Poznamka k položce				
VV		7 přična čára V5		9,000		
VV	22	96600900ZR	m2	9,000	695,90	6 263,10
PP		Odstřanění vodorovného značení lepenou fólií				
VV		9 Odstřanění vodorovného značení lepenou fólií		9,000		

	11.04.2022 - 14.12.2022																					
	sistem							klim							historik							prognostik
	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	Colem ja dihi SO
317 852300 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	311 124 53 Kc	311 124 53 Kc	311 124 53 Kc	311 124 53 Kc	311 124 53 Kc	311 124 53 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	310 925 30 Kc	31092530Kc
48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	48 483 90 Kc	4848390Kc
2125 50 Kc																						212550Kc
2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	2 429 90 Kc	242990Kc
107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	107 933 24 Kc	10793324Kc
110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	110 789 80 Kc	11078980Kc
6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	6 092 29 Kc	609229Kc
3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	3 132 00 Kc	313200Kc
0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0000Kc
0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0 000 Kc	0000Kc
5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	5 565 75 Kc	556575Kc
2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	2 350 20 Kc	235020Kc
4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	4 481 00 Kc	448100Kc
381 808 60 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	381 783 26 Kc	381 783 26 Kc	381 783 26 Kc	381 783 26 Kc	381 783 26 Kc	381 783 26 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	380 872 64 Kc	38180860Kc
																						13 746 27 51 53 Kc