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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Úprava Selské návsi, Plzeň Černice“ 

17TUOIN33 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx  
 
a 
 
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn.: C 17239 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
IČO: 263 88 791 
DIČ: CZ26388791 
 
Zastoupená:  Hana Nedvědová, jednatelka 

Ing. Petr Budín, jednatel 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, xxx xxx 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“) na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení pro stavbu „Úprava Selské návsi, Plzeň Černice“. 
  
  

mailto:sperlovah@plzen.eu
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při 

realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“, „PD“ nebo „projektová 
dokumentace“), včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
stavebního povolení pro stavbu s názvem „Úprava Selské návsi, Plzeň Černice“ (dále jen 
„stavba“). Projektová dokumentace je předmětem díla. 
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.3. Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace stavební 
povolení pro stavbu tak, aby na základě tohoto stavebního povolení bylo možné realizovat stavbu, 
tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden 
z podkladů pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové dokumentace. 

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení DSP tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla. 

 
1.5. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky 
a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. Součástí díla dle 
této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 

objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel 

z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.6. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 
výborech;  

b) konzultace návrhu DSP s objednatelem;  
c) zpracování dopravně inženýrského opatření a dopravního značení; 
d) zpracování přeložek kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, trakčního vedení a sadové 

úpravy; 

e) DSP musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace 
a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 
orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP a dalších subjektů určených objednatelem) 
do DSP; 

g) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 
bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení 

http://www.svsmp.cz/
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dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či 
aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;  

h) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 
i) úpravy DSP dle podmínek uvedených v územním rozhodnutí; 
j) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
k) předání konceptu DSP objednateli; 
l) podání žádosti o stavební povolení, zastupování objednatele ve správním řízení za účelem 

získání pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení 
objednateli; 

m) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
stavebního povolení; 

n) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 
1.7. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s níže uvedenými dokumenty: 

 
▪ dokumentace pro územní rozhodnutí; 
▪ územní rozhodnutí; 

 
1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.9. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 
a) předání konceptu DSP objednateli:  do 4 měsíců od uzavření smlouvy 

 
b) podání žádosti o stanovisko ORP MMP: do 3 dnů od odsouhlasení konceptu DSP  

objednatelem 
 

c) předání čistopisu DSP objednateli:  do 3 měsíců od odsouhlasení konceptu  
 DSP objednatelem 

 
d) podání žádosti o stavební povolení:  do 1 týdne od získání kladných stanovisek  

 
e) předání pravomocného stavebního povolení 

objednateli:     do 3 dnů ode dne nabytí právní moci  

stavebního povolení 

 
2.2. Konceptem DSP dle této smlouvy se rozumí DSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými 

touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem 
minimálně na dvou výrobních výborech (tj. vstupní výbor a další min. jeden výrobní výbor) a se 
zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů, které byly 
vzneseny na výrobních výborech, kterých se jejich zástupci zúčastnili (tj. min. zástupců SVSmP, 
OSI MMP a DI, případně dalších, objednatelem určených osob) a se zapracovanými připomínkami 
vyplývajícími z územního rozhodnutí.  
 

2.3. Čistopisem DSP se rozumí DSP vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 
zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu DSP objednatelem, projednaná se 
všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, a s jejich zapracovanými připomínkami 
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(zejména s připomínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP), a DSP vyhotovená 
v příslušném počtu stejnopisů dle podmínek této smlouvy. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán 
i před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. Žádost o stavební povolení je však 
zhotovitel oprávněn podat nejdříve po schválení čistopisu DSP dle čl. 2.3. této smlouvy 
objednatelem. 
 

2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu DSP po jejím předání dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy 
nejpozději do 5 pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  
 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně objednatele. 
 

2.7. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) nebo b) je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  
 

2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 
 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 645.000,00 Kč bez DPH (slovy šestsetčtyřicetpět tisíc Korun českých), 
DPH činí 21%, DPH činí 135.450,00 Kč, cena za dílo včetně DPH činí 780.450,00 Kč (slovy 
sedmsetosmdesát tisíc čtyřistapadesát Korun českých), při hodinové sazbě 750,00 Kč bez 
DPH, a skládá se z: 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena zpracování DSP  570.000,-     21,00 119.700,- 689.700,- 

Cena za inženýrskou 
činnost k DSP 

75.000,- 21,00 15.750,- 90.750,- 

 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách, a to takto: 
 

▪ 70 % z celkové ceny díla po předání konceptu DSP ve lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) 
smlouvy, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

▪ 30 % z celkové ceny díla po předání čistopisu DSP a pravomocného stavebního 

povolení objednateli dle čl. 2.1 písm. c), e) smlouvy, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
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➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) a e) smlouvy, 
podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 

 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které 

je oprávněn fakturovat cenu díla dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 17TUOIN33 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného 
zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se 
sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena 
na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, 
PSČ 306 32. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.10. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
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3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem 
k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených 
organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě 
nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových 
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dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
V. 

Předání a převzetí díla 
 

5.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v této smlouvě bez zjevných vad a nedodělků, řádným předáním předmětu díla objednateli 

způsobem a v termínech dle této smlouvy.   

5.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud je objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčí lhůty pro plnění uvedené 
v čl. 2.1. smlouvy. 
 

5.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení, 
že dílo neobsahuje žádné zjevné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn předmět díla, který 
bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 
kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

6.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

6.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
6.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako 
by je plnil sám.  
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
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6.9. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

6.10. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele. V případě nedodržení povinnosti 
dle tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každé porušení povinnosti. 
 

6.11. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly 
správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, 
kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
6.12. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VII. 
Autorská práva a licence 

 
7.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje 
ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to 
v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném 
rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně 
uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního 
oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
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VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 
vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu 
díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami 
projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo 
dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  převzetí 
Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových 
dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z 
čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti 
s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má 
se za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. X. odst. 10.7 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
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8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

8.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
9.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
9.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
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10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

10.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

10.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která 
počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen 
předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

10.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, 
které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za 
tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení 
ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli 
vrátit.  
 

10.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt 
vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl 
příslušnou nápravu. 
 

10.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
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10.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly 
před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XI. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
 

11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v plném znění. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, 
které by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této 
smlouvy. 

 
12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
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dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Podrobné technické podmínky a specifikace 
požadavků objednatele. 

 
12.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě 

(2) vyhotovení. 
 

12.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Plzni dne 20.1.2022    V Plzni dne 05.01.2022 
 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Hana Nedvědová, jednatelka společnosti 
vedoucí Odboru investic MMP   D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.   
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 
 
Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD musejí 
respektovat příslušné ČSN, ON a TKP a musejí být zpracovány v souladu s platným územním plánem 
města Plzně a rovněž v souladu s požadavky stanovenými „Plzeňským standardem – kanalizace 
a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových 
stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz a „Generel odvodnění města 
Plzně“.  
 
Podkladem pro zpracování DSP je: 

- dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o., se sídlem Útušice 66, PSČ 332 09 Štěnovice, zpracovaná 09/2019 (dále 

i „DÚR“); 

- územní rozhodnutí sp. zn.: SZ MMP/019607/21/KBO, č.j.: MMP/114854/21 ze dne 16.4.2021, 
které nabylo právní moci dne .2021;     

 
Součástí DSP budou mj. přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny, veřejného osvětlení, 
sadové úpravy, dopravně inženýrská opatření. 
 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (dále jen DSP) 
 
▪ DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení; 
▪ DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle vyhl. 146/2008Sb, o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších přepisů, a souvisejícími platnými právními předpisy; 
▪ DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy 

s doložením výpisů z KN dotčených pozemků. 
▪ rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení 
▪ v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
▪ zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DSP s objednatelem na výrobních 

výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací, výrobního 
výboru v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru, dle této Smlouvy, za účasti 
všech zainteresovaných. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním;   

▪ součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., které budou zpracovány 
samostatně správcem těchto sítí,  

▪ projednání technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace; 

▪ zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

▪ součástí DSP dále budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
▪ pokud územím procházejí značené cyklotrasy, budou součástí DSP návrhy objízdných tras pro 

cyklisty 
▪ součástí DSP bude umístění nádob směsného a tříděného odpadu, a dále i návrh umístění nádob 

odpadu po dobu výstavby  
 
 
Jakékoliv schválení DSP ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DSP. 
 
 
 

http://www.svsmp.cz/
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Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 
 
▪ součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení, tj. zejména 

projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného 
u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti 
o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního 
povolení; 

▪ výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak 
i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele.  

▪ Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během 
stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  

 
 
Zpracovaná finální DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

▪ 2x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem , vč. pravomocného 
stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA  

▪ 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg;  

▪ 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů 
a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

▪ 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD.  
 
 
 


