
Statutární město Ostrava

Městský obvod Vítkovice Smlouva

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

Se sídlem: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen:

IC: 00845451

DIČ: CZ00845451

Číslo účtu: _

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:_

(dále jen „Příkazce“)

2. K+H správci staveb s.r.o.

Se sídlem: Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

Zastoupena: Jiřím Kukelkou - jednatelem

IČ: 03815960

DIČ: CZO3815960

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 61479

Osoba oirávněná i'ednat ve věcech technicki'ch a realizace stavby:

(dále jen „Příkazník“)

 

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v

době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně

změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníka je

příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo

potvrzením peněžního ústavu; je—li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným

účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
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5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy, tj.

oprávněn na základě příslušných právních předpisů k výkonu činnosti technického dozoru

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v takovém rozsahu,

který mu umožní řádně splnit všechny své závazky z této smlouvy.

6. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním

provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s

veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentaci pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem

zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami

ČSN a obecně závaznými právními předpisy a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a

investorskou činnost při realizaci stavby „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě

— Vítkovicích“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

' projektové dokumentace stavby PPS Kania, s.r.o., IČ : 26821940, pod názvem „Novostavba

smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě — Vítkovicích“ a oceněného soupisu prací, který je

součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

' podmínek pravomocných stavebních povolení vydaných pro stavbu,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Statutární město Ostrava, městský obvod

Vítkovice jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen

„smlouva o dílo“/,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto

článku smlouvy. Výše uvedené doklady předá příkazce příkazníkovi nejpozději do 3 pracovních

dnů od podpisu této smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže

uvedené činnosti:

a) V případě potřeby zpracovat posouzení reálné odbytové ceny v rámci posouzení mimořádně

nízké nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.

b) Spolupracovat s příkazcem při hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr

dodavatele stavby.

c) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s

obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními smlouvy o

dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení) a s doklady,

na něž se tato rozhodnutí odkazuji.

d) Organizace jednání příkazce a zhotovitele stavby za účelem získání potřebných povolení a

souhlasů před zahájením stavebních prací, pokud budou potřeba.

e) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo

realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. Kontrola, zda jsou vydána a

platná veškerá povolení nutná k realizaci stavby.
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t) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání

do stavebního deníku.

g) Protokolámí předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

h) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě

realizace stavby průměrně v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny. Příkazník je

povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o

provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

i) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

j) Kontrola směrového a výškového umístění stavby

k) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

1) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů

státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.

m) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozděj ších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru

provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

n) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření

stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu

realizace stavby.

0) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci

stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími

vyhláškami).

p) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

q) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

r) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby. Kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení

stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.

s) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry

stavby, vyžadují schválení příkazce.

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s

realizovanou stavbou.

u) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby a dotčenými orgány státní

správy.

v) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí

nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho

aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě

příkazci.

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakiyty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytim,

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

x) Odevzdání připravených prací V souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich

navazující činnosti.

y) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentaci. Předmětem této smlouvy není

provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn příkazcem a výsledky tohoto dozoru bude

mít stavební dozor k dispozici.

z) Spolupráce se zhotovitelem při získávání potřebných povolení a souhlasů, bude-li ze strany

příkazce tato spolupráce vyžadována.
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aa) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektové dokumentace.

bb) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

cc) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a

praci, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje

doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly,

apod.).

dd) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a

to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel

oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

ee) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 0 dilo.

ft) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárněm' budoucího provozu (užívání) dokončené

stavby.

gg) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů.

hh) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelními událostmi.

ii) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a

upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

jj) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

kk) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a

přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení

stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného

provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení

stavby.

11) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast

na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od

zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

mm) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Spolupráce s příkazce při vyhodnocení stavby.

nn) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

oo) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně

opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a

ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad.

Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních

prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným

dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona. Zpracování závěrečné zprávy o stavbě a dalších potřebných dokumentů.

pp) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

qq) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

rr) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby

konané stavebním úřadem.

ss) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (jednou týdně, nebude-li na základě aktuální

situace dohodnuto jinak) včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v

textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský

dozor a zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

Pořizování záznamů ze všech jednání při realizaci stavby.
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tt) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně

popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště

zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.

Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho

bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci

předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

uu) Spolupráce a poskytování odborné pomoci při řešení reklamací vad díla a uplatňování práv z

vadného plnění díla v běhu záruční lhůty.

vv) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění

oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání

oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání

příslušnému úřadu.

ww) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.

(mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před

zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost

stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu

budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

xx) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deniku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

' seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s

vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za

provozu),

' seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

' nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

° oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

' koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů,

' koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

' kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

yy) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané

v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že

dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také vyplněný formulář

„Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán

příkaznikovi při předání staveniště zhotoviteli.

3. Příkazník je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určité části

činností a předmět této smlouvy bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy. Příkazník se

dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna další plnění a činnosti, byť nejsou

v této smlouvě výslovně uvedeny, pokud vykonání takové plnění nebo činnost jsou nezbytné pro

řádný výkon činnosti stavebního dozoru.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této

smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. V případě, že v průběhu poskytování plnění dojde ke změně právních předpisů a návodů

(postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující
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se k Plnění, je příkazník povinen řídit se těmito změněnými resp. novými právními předpisy a

návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení dohodnuté odměny.

IV.

Doba a misto plnění

l. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

a. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata s vadami),

b. vydání kolaudačního souhlasu stavby.

V.

Cena za dílo

l. VARIANTA A - pro plátce DPH

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 480 000,-- Kč

DPH 100 800,-— Kč

odměna celkem včetně DPH 580 800,-- Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi činí:

bez DPH 400 000,-- Kč

DPH 84 000,-- Kč

včetně DPH 484 000,-- Kč

b) odměna za výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

c1m:

bez DPH 80 000,-- Kč

DPH 16 800,—- Kč

včetně DPH 96 800,-- Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho

závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Aplikace

ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.

4. Je li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v

souladu s platnými právními předpisy; V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je

příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v

případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat

dodatek.

5. Nárok na zaplacení více prací vzniká příkazníkovi pouze za předpokladu, že na jejich provedení

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
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VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat

jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými

právními předpisy. Není li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury,

které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura

musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Novostavba smuteční síně a

výstavba zázemí v Ostravě — Vítkovicích“,

c) název a číslo projektu: „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě —

Vítkovicích“,

d) údaje 0 objednateli:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

703 79 Ostrava - Vítkovice

IČO: 00845451

DIČ:CZOOS4545

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3

této smlouvy informovat příkazce),

í) lhůtu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele.

3. Nebude li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude li chybně

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník

provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené

faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem

vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 290 400,--

Kč (je-lí příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) po 75 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z

odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 145 200,-- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje

tato částka DPH),

c) zbývajících 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po

ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
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Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a

příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. v) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento

prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby

sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v

termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem

daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti příkazce

l. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a jeji

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník

nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s

právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v

průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném

oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu

týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění

právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

l. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které

by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění
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dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností a neúplnosti projektové

dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka

na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové

dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce.

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a

příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a

dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy

třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit,

jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím

svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené

předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a)

BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci

pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat

s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č.

309/2006 Sb. Dojde li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby

vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem

oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci

koordinátora BOZP. Nebude 1i pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat

funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP

vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude

funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené

předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce

do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele,

pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal

odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s

předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné
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osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za

příkazníka; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní

odborná osoba.

9. Příkazník je povinen, v případě, že nebude vykonávat činnost dle této smlouvy osobně, vykonávat

tuto činnost svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.

10. Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech,

kde k provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako

stavebník či investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních

záležitostech stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se

bude dle svého uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby

IX.

Povinnost nahradit škodu

l. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li

tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to V plném

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v

důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a

příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými

správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z

dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.

Pojištění se musí současně vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v důsledku

kterého vznikne příkazci škoda.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující

existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,

pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty

nesmí být starší jednoho měsíce. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této

smlouvy uzavře příkazník nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném

rozsahu a tuto předloží v kopii příkazci nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jej ího uzavření.

Příkazník se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je

příkazník povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této

smlouvy.

X.

Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení

smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z

celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den

prodloužení lhůty výstavby.
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3. V případě, že příkasz poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši

vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní

pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným

ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením

povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdnim splněním neznamená zánik práva na

zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na

zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Ke dni účinnosti

== výpóvědi zaniká závazek příkazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je však povinen zařídit

_ '. .vše, c'oťnesnese' odkladu. Pokud by přerušením činnosti příkazníka hrozila příkazci škoda, je

' příka'zník povinen upozornit příkazce na takovouto hrozbu spolu s návrhem nezbytných opatření

na její odvrácení.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce

obdrží tři a příkasz jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Statutámí město Ostrava, městský obvod Vítkovice sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 0

registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra

České republiky.
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6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění

pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

XIII.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli

jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodne’ vůle, nikoli v tísni

za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

XIV.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 111.

schůzi konané dne 13.01.2022 pod č. usn. 2823/RMOb-Vit/M1822/111

V Ostravě dne 24.1.2022 V Ostravě dne 24.1.2022

Za zhotovitele:

 

Za objednatele:
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