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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006491 

číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-001 

reg. č. projektu: CZ .06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016068 (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000600 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

M - SILNICE a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové 

sídlo:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 

zastoupená:  Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 

               Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

IČO: 42196868  DIČ: CZ42196868 

e-mail.    

telefon:    

datová schránka: jwtq7ju 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

          korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: M – SILNICE a.s., oblastní závod JIH,  
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a 

Újezdem“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění 

veřejné zakázky  je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem. Celková délka 

předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena v kategorii S 7,5/90. V rámci stavby dojde 

k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a 

zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující 

kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 

etapách. Více projektová dokumentace ve stupni PDPS  a soupisu prací zpracovaná projekční 

kanceláří AFRY CZ s.r.o..  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností AFRY CZ s.r.o., IČO: 45306605, se sídlem 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt 

stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavební povolení č.j. PR-OSD-SED/65783/2020 ze dne 22.7.2020 s nabitím právní moci 

25.8.2020, Oprava zřejmých nesprávností č.j. PR-OSD-SED/88274/2020 s nabitím právní moci 

2.10.2020; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu IROP na rok 2022; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení 

stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že: 

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 
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2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    47 855 888,67 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
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3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy). 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště, zahájení prací 1. 4. 

2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 
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6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
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specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 
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7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 



SOD „II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“ 

 

Stránka 11 z 18 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 
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11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
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fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 
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12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 
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13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 
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e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 



SOD „II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“ 

 

Stránka 17 z 18 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________                                               ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                         M – SILNICE a.s. 
Ing. Miroslav Doležal                                                                Mgr. Michal Kropáč 
generální ředitel                                                                        předseda představenstva 
podepsáno elektronicky                                                             podepsáno elektronicky 

 
 
 
 

___________________________ 
M – SILNICE a.s. 
Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva 

                                                                                               podepsáno elektronicky 

 
 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2020_0194_2A

NEPOMUK_PŘEŠTICE

M - SILNICE a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

47 855 888,67

Sazba daně Základ daně Výše daně

47 855 888,6721,00% 10 049 736,62

0,0015,00% 0,00

57 905 625,29CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_0194_2A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SO 

101.HZ

SO 000.N

SO 101.VZ

SO 151.VZ

SO 000.VZ

SO 020.VZ

SO 153.VZ

SO 180.VZ

SO 

190.HZ

Popis

NAPOJENÍ POLNÍ CESTY ÚJEZD

NAPOJENÍ POLNÍ CESTY HORŠICE

NAPOJENÍ POLNÍ CESTY NEVĚRNÁ

Dopravně-inženýrské opatření

PŘELOŽKA SILNICE  II/230

Příprava území

PŘELOŽKA SILNICE  II/230

Dopravní značení

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Kód

SO 152.VZ

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 801.VZ Rekultivace ploch

SO 

802.HZ
Kácení zeleně a náhradní výsadba

47 855 888,67

373 476,22 451 906,23

Cena s DPH [CZK]

784 870,76

2 133 421,17

2 475 500,28

1 196 238,86

42 146 531,37

1 493 892,55

790 614,00

SO 802.N Kácení zeleně a náhradní výsadba

SO 101.N PŘELOŽKA SILNICE  II/230

SO 020.N Příprava území

63 739,00

648 653,52

Cena bez DPH [CZK]

988 627,16

653 400,00

1 234 621,94

1 763 157,99

2 805 974,06

2 045 868,00

34 831 844,11

21.12.2021

AFRY CZ s.r.o.

 

77 124,19

3 395 228,61

2 434 018,202 011 585,29

185 173,56153 036,00

57 905 625,29

84 340,9069 703,22

227 557,23188 063,83

29 207,3824 138,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 653 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 653 400,00 21,00% 137 214,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 790 614,00

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 000.N - Vedlejší rozpočtové náklady

M - SILNICE a.s.

Strana 3 z 66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 653 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 653 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 653 400,00

SO 000.N - Vedlejší rozpočtové náklady

NEPOMUK_PŘEŠTICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 653 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 653 400,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 653 400,00 653 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 000.N - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 045 868,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 045 868,00 21,00% 429 632,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 475 500,28

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 000.VZ - Vedlejší rozpočtové náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 045 868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 045 868,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 849 848,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 780,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 116 160,00

    VRN7 - Provozní vlivy 58 080,00

SO 000.VZ - Vedlejší rozpočtové náklady

NEPOMUK_PŘEŠTICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 045 868,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 045 868,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 849 848,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 50 820,00 50 820,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 537 240,00 537 240,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 116 160,00 116 160,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 1 021 192,00 1 021 192,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013244000

P

Poznámka k položce:

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. 

dodatku č. 1 (04/2018) - Realizační dokumentace stavby (RDS) v 

rozsahu dle kap. 4 Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), odst. 

4.3.5 RDS. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a 

předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 124 436,00 124 436,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 

stavebního zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017),   v rozsahu dle  

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), kapitola 4. Součástí je 

předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 21 780,00

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 21 780,00 21 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 116 160,00

7 K 0491030009 zajištění inženýrských sítí kpl 1,000 116 160,00 116 160,00 CS ÚRS 2021 01

PP zajištění inženýrských sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0491030009

VV

"zajištení inženýrských sítí v souladu s podmínkami  

jednotlivých správcu sítí  viz.  dokladová složka, vcetne 

vytycení geodetem"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 58 080,00

8 K 072002000
Pomoc práce pro zřízení a zajištění regulace a ochrany 

dopravy
kpl 1,000 58 080,00 58 080,00 CS ÚRS 2021 01

PP Pomoc práce pro zřízení a zajištění regulace a ochrany dopravy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 000.VZ - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR)"

VV

"Zahrnuje i prípadné další docasné doprav znacení, semafory, 

dopravní zarízení (napr citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, ochranná zábr"

VV

"svetelné výstražné zarízení atd.), oplocení a všechny 

související práce s docasným dopravním znacením po dobu 

trvání stavby "

VV

"Souc položky je i údržba a péce o DIO  v prubehu celé stavby 

a zajištení a projednání DIR a rovnež údržba bezp provozu na 

komunikací po dobu stav"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 805 974,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 805 974,06 21,00% 589 254,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 395 228,61

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 020.VZ - Příprava území

M - SILNICE a.s.

Strana 10 z 66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 805 974,06

HSV - Práce a dodávky HSV 2 716 669,82

    1 - Zemní práce 1 780 561,17

    8 - Trubní vedení 3 601,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 815,00

    997 - Přesun sutě 926 201,67

    998 - Přesun hmot 2 490,98

M - Práce a dodávky M 89 304,24

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 630,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 85 674,24

SO 020.VZ - Příprava území

NEPOMUK_PŘEŠTICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 805 974,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 716 669,82

D 1 Zemní práce 1 780 561,17

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek
m2 8 965,590 20,00 179 311,80 CS ÚRS 2021 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111

VV "dle výkazu hmot"

VV 8965,59 8 965,590

VV Součet 8 965,590

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 6 543,055 39,00 255 179,15 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107224

VV "dle výkazu hmot, uložení do násypu SO 101"

VV 2617,222/0,4 6 543,055

VV Součet 6 543,055

3 K 113154323
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 6 169,590 38,00 234 444,42 CS ÚRS 2021 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154323

VV "dle výkazu výměr"

VV 934,722/0,15 6 231,480

VV "km 0,835 52 – km 0,845 05" -61,89 -61,890

VV Součet 6 169,590

4 K 113154324
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 6 169,590 52,00 320 818,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154324

VV "dle výkazu výměr"

VV 934,722/0,15 6 231,480

VV "km 0,835 52 – km 0,845 05" -61,89 -61,890

VV Součet 6 169,590

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 3 041,080 27,00 82 109,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123

VV "dle výkazu výměr"

VV 608,216/0,2 3 041,080

VV Součet 3 041,080

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 608,216 181,00 110 087,10 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104

VV "ornice - dle výkazu výmer"

VV 608,216 608,216

VV Součet 608,216

7 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 

6000 m
m2 8 965,590 17,00 152 415,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162702111

VV 8965,59 8 965,590

VV Součet 8 965,590

8 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m2 80 690,310 3,00 242 070,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162702119

VV "dalších 9 km"

VV 8965,59*9 80 690,310

VV Součet 80 690,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 344,839 145,00 195 001,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV
"K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhrade poplatku za skládku"

VV "drn"

VV 8965,59*0,1*1,5 1 344,839

VV Součet 1 344,839

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 608,216 15,00 9 123,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV "dle výkazu výměr"

VV 608,216 608,216

VV Součet 608,216

D 8 Trubní vedení 3 601,00

11 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 1,000 1 379,00 1 379,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV "ochrana geodetických bodů podle TZ"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 2 222,00 2 222,00 CS ÚRS 2021 01

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224069

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 815,00

13 K 966006131
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky uklínovanými kameny
kus 7,000 545,00 3 815,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním uklínovaným kameny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966006131

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 926 201,67

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5 923,844 108,00 639 775,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 19 787,586 14,00 277 026,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

VV "frézovaná" (716,62+1433,24) 2 149,860

VV
"Rmat krajnice"-

(1222*0,15*2,3+63*0,15*2,3+122*0,15*2,3+29*0,15*2,3)
-495,420

VV
"Rmat sjezdy" -

(122*0,1*2,3+330*0,1*2,3+414*0,1*2,3+80*0,1*2,3)
-217,580

VV "km 0,835 52 – km 0,845 05" -23,461 -23,461

VV Součet 1 413,399

VV 1413,399*14 19 787,586

VV Součet 19 787,586

16 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 1,440 2 178,00 3 136,32 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221862

VV
"K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhrade poplatku za skládku"

VV "beton závora"

VV 2*0,6*0,6*0,8*2,5 1,440

VV Součet 1,440

17 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 43,200 145,00 6 264,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873

VV
"K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhrade poplatku za skládku"

VV 43,2 43,200

VV Součet 43,200

D 998 Přesun hmot 2 490,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1,928 1 292,00 2 490,98 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D M Práce a dodávky M 89 304,24

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 630,00

19 K 22086020599 demontáž závory kus 1,000 3 630,00 3 630,00 CS ÚRS 2021 01

PP demontáž závory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/22086020599

P
Poznámka k položce:

R položka

VV
"demontáž závory vcetne základu , vcetne odvozu na místo 

urcené investorem"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 85 674,24

20 K 468051141 Bourání základu kamenného m3 17,280 4 958,00 85 674,24 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání základu kamenného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468051141

VV "klenbový propustek v km 0,110"

VV 0,6*2,4*12 17,280

VV Součet 17,280
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 831 844,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 831 844,11 21,00% 7 314 687,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 146 531,37

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 101.HZ - PŘELOŽKA SILNICE  II/230

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 831 844,11

HSV - Práce a dodávky HSV 34 831 844,11

    1 - Zemní práce 24 237 248,61

    4 - Vodorovné konstrukce 19 509,20

    5 - Komunikace pozemní 10 352 069,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 127,45

    998 - Přesun hmot 53 889,40

SO 101.HZ - PŘELOŽKA SILNICE  II/230
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 831 844,11

D HSV Práce a dodávky HSV 34 831 844,11

D 1 Zemní práce 24 237 248,61

1 K 111151332
Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s 

odvozem do 20 km ve svahu do 1:2
m2 40 010,460 3,00 120 031,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151332

VV "3x kosení"

VV 3*13336,82 40 010,460

VV Součet 40 010,460

2 K 122251406
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 603,837 67,00 241 457,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251406

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 2009,897 2 009,897

VV "ornice"

VV 1333,682 1 333,682

VV "krajnice"

VV 260,258 260,258

VV Součet 3 603,837

3 K 122452207

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 5000 m3 

strojně

m3 14 526,032 217,00 3 152 148,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122452207

VV "dle výkazu hmot"

VV 14526,032 14 526,032

VV Součet 14 526,032

4 K 122552207

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem přes 5000 

m3 strojně

m3 8 643,370 527,00 4 555 055,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti III přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122552207

VV "dle výkazu hmot"

VV 9603,744-"dolamování odkopávky" 960,374 8 643,370

VV Součet 8 643,370

5 K 138511101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 

1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6
m3 960,374 800,00 768 299,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek 

jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III 

skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/138511101

VV "predpoklad 10%"

VV 9603,744*0,1 960,374

VV Součet 960,374

6 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 7 300,858 136,00 992 916,69 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV "zemina do násypu SO 101 dle CSN 736133"2009,897 2 009,897

VV "do násypu SO 151" 525,015 525,015

VV "do násypu SO 152" 1930,53 1 930,530

VV "do SO 801" 2835,416 2 835,416

VV Součet 7 300,858

7 K 162451105
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3 603,837 191,00 688 332,87 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 2009,897 2 009,897

VV "ornice"

VV 1333,682 1 333,682

VV "krajnice"

VV 260,258 260,258

VV Součet 3 603,837

8 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 7 225,174 261,00 1 885 770,41 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV "odkopávky tř. II"

VV 14526,032 14 526,032

VV "zemina do násypu SO 101 dle CSN 736133"-2009,897 -2 009,897

VV "do násypu SO 151" -525,015 -525,015

VV "do násypu SO 152" -1930,53 -1 930,530

VV "do SO 801" -2835,416 -2 835,416

VV Součet 7 225,174

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 36 125,870 16,00 578 013,92 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV 7225,174*5 36 125,870

VV Součet 36 125,870

10 K 162751157
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 9 603,744 261,00 2 506 577,18 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751157

VV "odkopávky tř.III"

VV 8643,370 8 643,370

VV "dolamování"

VV 960,374 960,374

VV Součet 9 603,744

11 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 48 018,720 19,00 912 355,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751159

VV 9603,744*5 48 018,720

VV Součet 48 018,720

12 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných silnic a dálnic
m3 2 009,897 206,00 414 038,78 CS ÚRS 2021 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152121

VV "zemina vhodná dle ČSN 736133"

VV 2009,897 2 009,897

VV Součet 2 009,897

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 33 657,836 145,00 4 880 386,22 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

VV "zemina 2,0  t/m3"

VV
"K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhrade poplatku za skládku"

VV (7225,174+8643,37+960,374)*2,0 33 657,836

VV Součet 33 657,836

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24 129,776 15,00 361 946,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 14526,032 14 526,032

VV 8643,370 8 643,370

VV 960,374 960,374

VV Součet 24 129,776

15 K 181151253

Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně 

v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše 

přes 500 m2 v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5, tl. 

vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 6 482,250 117,00 758 423,25 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo 

ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2 v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 5, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181151253

VV " predpoklad 15% výkopku tr. III, položka na prímý pokyn TDI"

VV 8643*0,15/0,2 6 482,250

VV Součet 6 482,250

16 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 7 434,925 30,00 223 047,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302

VV 7080,881*1,05 7 434,925

VV Součet 7 434,925

17 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 13 336,820 59,00 786 872,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV "tl. 100 mm"

VV 1333,682/0,1 13 336,820

VV Součet 13 336,820

18 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 13 336,820 17,00 226 725,94 CS ÚRS 2021 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211

VV 13336,82 13 336,820

VV Součet 13 336,820

19 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 333,421 160,00 53 347,36 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474

VV 13336,82*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 333,421

20 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 13 336,820 4,00 53 347,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 

1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211

VV 13336,82 13 336,820

VV Součet 13 336,820

21 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 13 336,820 1,00 13 336,82 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112

VV 13336,82 13 336,820

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 200,052 174,00 34 809,05 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 13336,82*5*3"5l/m2, 3 zálivky"/1000 200,052

VV Součet 200,052

23 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 2 000,520 15,00 30 007,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 200,052*10 2 000,520

VV Součet 2 000,520

D 4 Vodorovné konstrukce 19 509,20

24 K 451571412 Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm m2 64,600 302,00 19 509,20 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451571412

VV "ŠD 0/8 tl. 150 mmm"

VV "odláždení lomovým kamenem "64,6 64,600

VV Součet 64,600

D 5 Komunikace pozemní 10 352 069,45

25 K 51131101399 Práh  z betonu prostého C 16/20 m3 0,161 6 534,00 1 051,97 CS ÚRS 2021 01

PP Práh z betonu prostého C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/51131101399

P

Poznámka k položce:

R položka k uložení trub propustku

položka včetně bednění a odbednění

VV "Betonový práh 120x120x800 mm propustku"

VV "Propustek km 0.108 97" 14*0,12*0,12*0,8 0,161

VV Součet 0,161

26 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 

5000 m2

m2 7 080,881 60,00 424 852,86 CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561061131

Strana 19 z 66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181151253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451571412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/51131101399
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561061131


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "úprava aktivní zóny v tl. 400 mm na požadavek ČSN 736133"

VV 7080,881 7 080,881

VV Součet 7 080,881

27 M 58530171 vápno nehašené  pro úpravu zemin bezprašné t 199,931 2 930,00 585 797,83 CS ÚRS 2021 01

PP vápno nehašené  pro úpravu zemin bezprašné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58530171

VV 2,0/0,85*0,03*7080,88*0,4 199,931

VV Součet 199,931

28 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7 015,895 183,00 1 283 908,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1

VV "štěrkodrť fr. 0/32, třída A"

VV 6743,695*1,05 7 080,880

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89*1,05 -64,985

VV Součet 7 015,895

29 K 564851111.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9 020,436 183,00 1 650 739,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.2

VV "štěrkodrť fr. 0/63, třída A"

VV 6743,695*1,35 9 103,988

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89*1,35 -83,552

VV Součet 9 020,436

30 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 6 678,710 270,00 1 803 251,70 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135121

VV "ACP 16+  50/70   tl. 50 mm"

VV 6743,695 6 743,695

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89*1,05 -64,985

VV Součet 6 678,710

31 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 260,258 916,00 238 396,33 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

VV "dle výkazu hmot dosyp"

VV 180,264 180,264

VV "dle výkazu dosyp NK"

VV 79,994 79,994

VV Součet 260,258

32 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 1 207,002 279,00 336 753,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

VV "Rmat 0/22)"

VV 1222,122 1 222,122

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -15,12 -15,120

VV Součet 1 207,002

33 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 7 015,895 21,00 147 333,80 CS ÚRS 2021 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

VV "PI-CP 1,0  kg/m2"

VV 7080,88 7 080,880

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89*1,05 -64,985

VV Součet 7 015,895

34 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 13 036,294 12,00 156 435,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231106

VV "PS-C"

VV 6116,731*1,05 6 422,568

VV 6422,567*1,05 6 743,695

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89*1,05*2 -129,969

VV Součet 13 036,294

35 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 054,841 248,00 1 501 600,57 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134111

VV "ACO 11 50/70, tl. 40 mm"

VV 6116,731 6 116,731

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89 -61,890

VV Součet 6 054,841

36 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 360,677 321,00 2 041 777,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577155112

VV "ACL 16+  50/70  tl. 60 mm"

VV 6422,567 6 422,567
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" -61,89 -61,890

VV Součet 6 360,677

37 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 64,600 2 557,00 165 182,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/594511111

VV "Propustek km 0.108 97 "64,6 64,600

VV Součet 64,600

38 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 64,600 232,00 14 987,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111

VV  "cementovou maltou M 25 XF4"

VV 64,6 64,600

VV Součet 64,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 127,45

39 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 15,850 739,00 11 713,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140

VV "Propustek km 0.108 97 "15,85 15,850

VV Součet 15,850

40 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 15,850 2 439,00 38 658,15 CS ÚRS 2021 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222001

41 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 15,170 7 205,00 109 299,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535558

VV "Propustek km 0.108 97" 15,17 15,170

VV Součet 15,170

42 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 19,908 475,00 9 456,30 CS ÚRS 2021 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31316008

VV 15,85*3,14*0,6*2/3 19,908

VV Součet 19,908

D 998 Přesun hmot 53 889,40

43 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 738,211 73,00 53 889,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 234 621,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 234 621,94 21,00% 259 270,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 493 892,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 234 621,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 234 621,94

    4 - Vodorovné konstrukce 34 806,59

    5 - Komunikace pozemní 774 769,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 046,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 234 621,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 234 621,94

D 4 Vodorovné konstrukce 34 806,59

1 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 19,114 1 821,00 34 806,59 CS ÚRS 2021 01

PP Zához prostoru z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511111

VV 47,784*0,4 19,114

VV Součet 19,114

D 5 Komunikace pozemní 774 769,14

2 K 51131101399 Práh  z betonu prostého C 16/20 m3 0,230 6 534,00 1 502,82 CS ÚRS 2021 01

PP Práh z betonu prostého C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/51131101399

P

Poznámka k položce:

R položka k uložení trub propustku

položka včetně bednění a odbednění

VV "hospodárský sjezd km 0.219 73" 8*0,12*0,12*0,6 0,069

VV "hospodárský sjezd km 0.646 90" 0,12*0,12*0,8*14 0,161

VV Součet 0,230

3 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 161,495 325,00 52 485,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1

VV "ŠDB 0/8"

VV "hospodárský sjezd km 0.219 73"   "pod dlažbu" 26,379 26,379

VV "hospodárský sjezd km 0.646 90"  "pod dlažbu" 135,116 135,116

VV Součet 161,495

4 K 564851111.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 202,102 325,00 65 683,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.2

VV "ŠDB 0/63"

VV "Sjezd km 0,219 73 "(16,716+56,918) 73,634

VV "Sjezd km 0,646 90 vpravo "(23,302+70,438) 93,740

VV "Sjezd km 0,646 90 vlevo" 34,728 34,728

VV Součet 202,102

5 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 121,292 180,00 21 832,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931512

VV "R mat 0/22"

VV "Sjezd km 0,219 73 "54,208 54,208

VV "Sjezd km 0,646 90 vpravo" 67,084 67,084

VV Součet 121,292

6 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 71,186 730,00 51 965,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567121114

VV "Sjezd km 0,219 73" 14,44*1,05*1,05 15,920

VV "Sjezd km 0,646 90 vpravo" 20,129*1,05*1,05 22,192

VV "Sjezd km 0,646 90 vlevo" 29,999*1,05*1,05 33,074

VV Součet 71,186

7 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 64,568 1 254,00 80 968,27 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591241111

VV
" dlažba ze žulových kostek 120 mm vyspárovaná cementovou 

maltou MC25 XF3"

VV "Sjezd km 0,219 73 "14,44 14,440

VV "Sjezd km 0,646 90 vpravo "20,129 20,129

VV "Sjezd km 0,646 90 vlevo" 29,999 29,999

VV Součet 64,568

8 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 120 m2 65,859 758,00 49 921,12 CS ÚRS 2021 01

PP kostka dlažební žula drobná 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007

VV 64,568*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,859
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 161,495 2 557,00 412 942,72 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/594511111

VV "hospodárský sjezd km 0.219 73" 26,379 26,379

VV "hospodárský sjezd km 0.646 90"  135,116 135,116

VV Součet 161,495

10 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 161,495 232,00 37 466,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111

VV "cementovou maltou M 25 XF4"

VV 161,495 161,495

VV Součet 161,495

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 046,21

11 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 400
m 8,930 683,00 6 099,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521120

VV "hospodárský sjezd km 0.219 73" 8,93 8,930

VV Součet 8,930

12 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 8,930 1 162,00 10 376,66 CS ÚRS 2021 01

PP trouba betonová hrdlová DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223021

13 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 16,480 739,00 12 178,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140

VV "hospodářský sjezd km 0.646 90"  16,48 16,480

VV Součet 16,480

14 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 16,480 1 888,00 31 114,24 CS ÚRS 2021 01

PP trouba betonová hrdlová DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223023

15 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 20,360 7 205,00 146 693,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535558

VV "hospodárský sjezd km 0.646 90"  15,773 15,773

VV "hospodárský sjezd km 0.219 73" 4,587 4,587

VV Součet 20,360

16 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 28,176 475,00 13 383,60 CS ÚRS 2021 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31316008

VV 16,48*3,14*0,6*2/3+8,93*3,14*0,4*2/3 28,176

VV Součet 28,176

17 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 190,000 658,00 125 020,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935112211

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

18 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 190,000 422,00 80 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59227029
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 988 627,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 988 627,16 21,00% 207 611,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 196 238,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 988 627,16

HSV - Práce a dodávky HSV 988 627,16

    1 - Zemní práce 485 111,12

    5 - Komunikace pozemní 429 659,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 388,58

    998 - Přesun hmot 13 468,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 988 627,16

D HSV Práce a dodávky HSV 988 627,16

D 1 Zemní práce 485 111,12

1 K 111151132
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km ve svahu do 1:2
m2 1 988,550 3,00 5 965,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 

1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151132

VV "3x kosení"

VV 662,85*3 1 988,550

VV Součet 1 988,550

2 K 122251405
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 610,390 86,00 52 493,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251405

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 525,015 525,015

VV "ornice"

VV 66,285 66,285

VV "krajnice"

VV 15,166+3,924 19,090

VV Součet 610,390

3 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 39,544 301,00 11 902,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252203

VV "dle výkazu hmot"

VV 39,544 39,544

VV Součet 39,544

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 655,334 181,00 118 615,45 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 39,544+525,015 564,559

VV "ornice"

VV 66,285 66,285

VV "krajnice"

VV 24,49 24,490

VV Součet 655,334

5 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných silnic a dálnic
m3 525,015 389,00 204 230,84 CS ÚRS 2021 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152121

VV "zemina vhodná dle CSN 736133 dle výkazu hmot"

VV 525,015 525,015

VV Součet 525,015

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 39,544 15,00 593,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 39,544 39,544

VV Součet 39,544

7 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 

zhutněním
m2 429,000 74,00 31 746,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se 

zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181252305

VV 330*1,3 429,000

VV Součet 429,000

8 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 662,850 59,00 39 108,15 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV "tl. 100 mm"

VV 66,285/0,1 662,850

VV Součet 662,850

9 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 662,850 17,00 11 268,45 CS ÚRS 2021 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211

VV 662,85 662,850

VV Součet 662,850

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 16,571 160,00 2 651,36 CS ÚRS 2021 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

VV 662,85*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 16,571

11 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 662,850 4,00 2 651,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 

1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211

VV 662,85 662,850

VV Součet 662,850

12 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 662,850 1,00 662,85 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112

VV 662,85 662,850

VV Součet 662,850

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,943 174,00 1 730,08 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 662,85*5*3"5l/m2, 3 zálivky"/1000 9,943

VV Součet 9,943

14 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 99,430 15,00 1 491,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 9,943*10 99,430

VV Součet 99,430

D 5 Komunikace pozemní 429 659,34

15 K 51131101399 Práh  z betonu prostého C 16/20 m3 0,069 6 534,00 450,85 CS ÚRS 2021 01

PP Práh z betonu prostého C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/51131101399

P

Poznámka k položce:

R položka k uložení trub propustku

položka včetně bednění a odbednění

VV "Betonový práh 120x120x600 mm"

VV
"Propustek SO 151- hospodárský sjezd km 0,054 94 

"8*0,12*0,12*0,6
0,069

VV Součet 0,069

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,510 267,00 4 141,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV "ŠDB 0/63"

VV 15,51 15,510

VV Součet 15,510

17 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 41,206 267,00 11 002,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1

VV "ŠDB 0/8 pod dlažbu z lomového kamene"

VV 41,206 41,206

VV Součet 41,206

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 69,656 403,00 28 071,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

VV "ŠDB 0/63"

VV 69,656 69,656

VV Součet 69,656

19 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 276,997 369,00 102 211,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV "ŠDb 0/63"

VV 276,997 276,997

VV Součet 276,997

20 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 330,139 180,00 59 425,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931512

VV "R mat 0/22"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66,339+263,8 330,139

VV Součet 330,139

21 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 14,772 730,00 10 783,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567121114

VV 14,772 14,772

VV Součet 14,772

22 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 19,090 1 104,00 21 075,36 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

VV "dle výkazu hmot dosyp a dosyp NK"

VV 15,166+3,924 19,090

VV Součet 19,090

23 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 63,256 301,00 19 040,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

VV "R mat 0/22"

VV 63,256 63,256

VV Součet 63,256

24 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 63,180 36,00 2 274,48 CS ÚRS 2021 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

VV "PI-CP 1,0  kg/m2"

VV 60,171*1,05 63,180

VV Součet 63,180

25 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 60,171 487,00 29 303,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145111

VV "ACO 16  50/70"

VV 60,171 60,171

VV Součet 60,171

26 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 13,398 1 254,00 16 801,09 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591241111

VV
" dlažba ze žulových kostek 120 mm vyspárovaná cementovou 

maltou MC25 XF3"

VV 13,398 13,398

VV Součet 13,398

27 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 120 m2 13,398 758,00 10 155,68 CS ÚRS 2021 01

PP kostka dlažební žula drobná 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007

28 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 41,206 2 557,00 105 363,74 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/594511111

VV "Propustek SO 151- hospodárský sjezd km 0,054 94 " 41,206 41,206

VV Součet 41,206

29 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 41,206 232,00 9 559,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111

VV "cementovou maltou M 25 XF4"

VV 41,206 41,206

VV Součet 41,206

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 388,58

30 K 919521110
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 300
m 9,410 571,00 5 373,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521110

VV "hospodářský sjezd km 0,054 94" 9,41 9,410

VV Součet 9,410

31 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 9,410 2 033,00 19 130,53 CS ÚRS 2021 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222020

32 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 4,591 7 205,00 33 078,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535558

VV "Obetonování propustku C 20/25 n XF4"

VV 4,591 4,591

VV Součet 4,591
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 5,909 475,00 2 806,78 CS ÚRS 2021 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31316008

VV 9,41*3,14*0,3*2/3 5,909

VV Součet 5,909

D 998 Přesun hmot 13 468,12

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 77,403 174,00 13 468,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 763 157,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 763 157,99 21,00% 370 263,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 133 421,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 763 157,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 662 969,99

    1 - Zemní práce 1 300 294,66

    5 - Komunikace pozemní 354 614,95

    998 - Přesun hmot 8 060,38

M - Práce a dodávky M 100 188,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 100 188,00

SO 152.VZ - NAPOJENÍ POLNÍ CESTY ÚJEZD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 763 157,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 662 969,99

D 1 Zemní práce 1 300 294,66

1 K 111151132
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km ve svahu do 1:2
m2 2 705,940 3,00 8 117,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 

1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151132

VV "3x kosení"

VV 901,98*3 2 705,940

VV Součet 2 705,940

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 8,738 281,00 2 455,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101

VV "dle výkazu hmot"

VV 8,738 8,738

VV Součet 8,738

3 K 122251406
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 2 024,099 67,00 135 614,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251406

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 1930,53 1 930,530

VV "ornice"

VV 90,198 90,198

VV "krajnice"

VV 3,371 3,371

VV Součet 2 024,099

4 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 ručně
m3 0,576 2 759,00 1 589,18 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131213102

VV "základy mech závory"

VV 0,6*0,6*0,8*2 0,576

VV Součet 0,576

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 032,837 138,00 280 531,51 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 8,738+1930,53 1 939,268

VV "ornice"

VV 90,198 90,198

VV "krajnice"

VV 3,371 3,371

VV Součet 2 032,837

6 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných silnic a dálnic
m3 1 930,530 389,00 750 976,17 CS ÚRS 2021 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152121

VV "zemina vhodná dle CSN 736133 dle výkazu hmot"

VV 1930,53 1 930,530

VV Součet 1 930,530

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,738 15,00 131,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 8,738 8,738

VV Součet 8,738

NEPOMUK_PŘEŠTICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 

zhutněním
m2 538,200 74,00 39 826,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se 

zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181252305

VV 414*1,3 538,200

VV Součet 538,200

9 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 901,980 59,00 53 216,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV "tl. 100 mm"

VV 90,198/0,1 901,980

VV Součet 901,980

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 901,980 17,00 15 333,66 CS ÚRS 2021 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211

VV 901,98 901,980

VV Součet 901,980

11 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 22,550 160,00 3 608,00 CS ÚRS 2021 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

VV 901,98*0,025 22,550

VV Součet 22,550

12 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 901,980 4,00 3 607,92 CS ÚRS 2021 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 

1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211

VV 901,98 901,980

VV Součet 901,980

13 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 901,980 1,00 901,98 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112

VV 901,98 901,980

VV Součet 901,980

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,530 174,00 2 354,22 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 901,98*5*3"5l/m2, 3 zálivky"/1000 13,530

VV Součet 13,530

15 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 135,300 15,00 2 029,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 13,53*10 135,300

VV Součet 135,300

D 5 Komunikace pozemní 354 614,95

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,390 267,00 4 109,13

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "ŠDB 0/63"

VV 15,39 15,390

VV Součet 15,390

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 77,075 403,00 31 061,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

VV "ŠDB 0/63"

VV 77,075 77,075

VV Součet 77,075

18 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 357,725 369,00 132 000,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV "ŠDb 0/63"

VV 357,725 357,725

VV Součet 357,725

19 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 414,096 180,00 74 537,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931512

VV "R mat 0/22"

VV 73,405+340,691 414,096

VV Součet 414,096

20 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 14,657 730,00 10 699,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567121114

VV 14,657 14,657

VV Součet 14,657
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 3,371 1 104,00 3 721,58 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

VV "dle výkazu hmot dosyp a dosyp NK"

VV 0,027+3,344 3,371

VV Součet 3,371

22 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 122,247 301,00 36 796,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

VV "R mat 0/22"

VV 122,247 122,247

VV Součet 122,247

23 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 69,910 36,00 2 516,76 CS ÚRS 2021 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

VV "PI-CP 1,0  kg/m2"

VV 69,91 69,910

VV Součet 69,910

24 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 66,581 487,00 32 424,95 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145111

VV "ACO 16  50/70"

VV 66,581 66,581

VV Součet 66,581

25 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 13,294 1 254,00 16 670,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591241111

VV
" dlažba ze žulových kostek 120 mm vyspárovaná cementovou 

maltou MC25 XF3"

VV 13,294 13,294

VV Součet 13,294

26 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 120 m2 13,294 758,00 10 076,85 CS ÚRS 2021 01

PP kostka dlažební žula drobná 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007

D 998 Přesun hmot 8 060,38

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 46,324 174,00 8 060,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011

D M Práce a dodávky M 100 188,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 100 188,00

28 K 220860080
Montáž mechanické závory včetně usazení základu a 

přezkoušení
kus 1,000 18 150,00 18 150,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž závory mechanické včetně montáže stojanu mechanické 

závory, montáže břevna a vyvážení mechanické závory, montáže 

závorového zámku, montáže výstražného kříže, bezpečnostních nátěrů 

s usazením základu a přezkoušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220860080

VV
"Ocelová závora  s pevnou dosedací podperou, délka ráhna 4 

m"

VV "úprava povrchu žárovým pozinkováním"

VV "uzamykatelné ráhno"

VV "základy z betonu C20/25 n XF 4"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 74910545 podpěra nastavitelná pro rameno závory 4m kus 1,000 21 780,00 21 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP podpěra nastavitelná pro rameno závory 4m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/74910545

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 74910480 závora silniční ráhno dl 4 m kus 1,000 60 258,00 60 258,00 CS ÚRS 2021 01

PP závora silniční ráhno dl 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/74910480

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 653,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 648 653,52 21,00% 136 217,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 870,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 648 653,52

HSV - Práce a dodávky HSV 648 653,52

    1 - Zemní práce 94 010,95

    5 - Komunikace pozemní 420 464,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 299,61

    998 - Přesun hmot 23 878,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 648 653,52

D HSV Práce a dodávky HSV 648 653,52

D 1 Zemní práce 94 010,95

1 K 111151132
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km ve svahu do 1:2
m2 443,160 3,00 1 329,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 

1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151132

VV "3x kosení"

VV 147,72*3 443,160

VV Součet 443,160

2 K 122251401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 16,380 154,00 2 522,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251401

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 0 0,000

VV "ornice"

VV 14,772 14,772

VV "krajnice"

VV 0,411+1,197 1,608

VV Součet 16,380

3 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 140,686 172,00 24 197,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252204

VV "dle výkazu hmot"

VV 140,686 140,686

VV Součet 140,686

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 157,066 181,00 28 428,95 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104

VV "zemina dle ČSN 736133"

VV 140,686 140,686

VV "ornice"

VV 14,772 14,772

VV "krajnice"

VV 1,608 1,608

VV Součet 157,066

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 314,132 15,00 4 711,98 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 157,066*2 314,132

VV Součet 314,132

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 140,686 15,00 2 110,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 140,686 140,686

VV Součet 140,686

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 104,000 206,00 21 424,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302

VV 80*1,3 104,000

VV Součet 104,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 147,720 32,00 4 727,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351123

VV "tl. 100 mm"

VV 14,772/0,1 147,720

VV Součet 147,720

9 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 147,720 17,00 2 511,24 CS ÚRS 2021 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211

VV 147,72 147,720

VV Součet 147,720

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,693 160,00 590,88 CS ÚRS 2021 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

VV 147,72*0,025 3,693

VV Součet 3,693

11 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 147,720 4,00 590,88 CS ÚRS 2021 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 

1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211

VV 147,72 147,720

VV Součet 147,720

12 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 147,720 1,00 147,72 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112

VV 147,72 147,720

VV Součet 147,720

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,216 174,00 385,58 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 147,72*5*3"5l/m2, 3 zálivky"/1000 2,216

VV Součet 2,216

14 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 22,160 15,00 332,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 2,216*10 22,160

VV Součet 22,160

D 5 Komunikace pozemní 420 464,07

15 K 51131101399 Práh  z betonu prostého C 16/20 m3 0,115 6 534,00 751,41 CS ÚRS 2021 01

PP Práh z betonu prostého C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/51131101399

P

Poznámka k položce:

R položka k uložení trub propustku

položka včetně bednění a odbednění

VV "Betonový práh 120x120x800 mm"

VV "Propustek SO 153- napojení na SO 101 "10*0,12*0,12*0,8 0,115

VV Součet 0,115

16 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 105,479 267,00 28 162,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1

VV "ŠDB 0/8"

VV "odláždění tl. 150 mm "105,479 105,479

VV Součet 105,479

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,210 267,00 4 061,07

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "ŠDB 0/63"

VV 15,21 15,210

VV Součet 15,210

18 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 84,352 369,00 31 125,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV "ŠDb 0/63"

VV 84,352 84,352

VV Součet 84,352

19 K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 80,335 180,00 14 460,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931512

VV "R mat 0/22"

VV 80,335 80,335

VV Součet 80,335

20 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 14,483 730,00 10 572,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567121114

VV 14,483 14,483

VV Součet 14,483

21 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 1,608 1 104,00 1 775,23 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

VV "dle výkazu hmot dosyp a dosyp NK"

VV 0,411+1,197 1,608

VV Součet 1,608

22 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 29,708 301,00 8 942,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

VV "R mat 0/22"

VV 29,708 29,708

VV Součet 29,708

23 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 13,137 1 254,00 16 473,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591241111

VV
" dlažba ze žulových kostek 120 mm vyspárovaná cementovou 

maltou MC25 XF3"

VV 13,137 13,137

VV Součet 13,137

24 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 120 m2 13,137 758,00 9 957,85 CS ÚRS 2021 01

PP kostka dlažební žula drobná 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381007

25 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 105,479 2 557,00 269 709,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/594511111

VV "Propustek SO 153- napojení na SO 101" 105,479 105,479

VV Součet 105,479

26 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 105,479 232,00 24 471,13 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111

VV "cementovou maltou M 25 XF4"

VV 105,479 105,479

VV Součet 105,479

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 299,61

27 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 10,900 739,00 8 055,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140

VV "Propustek SO 153- napojení na SO 101 "10,9 10,900

VV Součet 10,900

28 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 10,900 1 888,00 20 579,20 CS ÚRS 2021 01

PP trouba betonová hrdlová DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223023

29 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 10,432 7 205,00 75 162,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535558

VV "Propustek SO 153- napojení na SO 101" 10,432 10,432

VV Součet 10,432

30 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 13,690 475,00 6 502,75 CS ÚRS 2021 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31316008

VV 10,9*3,14*0,6*2/3 13,690

VV Součet 13,690

D 998 Přesun hmot 23 878,89

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 137,235 174,00 23 878,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 739,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 739,00 21,00% 13 385,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 124,19

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 180.VZ - Dopravně-inženýrské opatření

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 739,00

HSV - Práce a dodávky HSV 63 739,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 739,00

SO 180.VZ - Dopravně-inženýrské opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 739,00

D HSV Práce a dodávky HSV 63 739,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 739,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 41,000 247,00 10 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111

VV
"DDZ OBJÍŽĎKA   IS11b - 33+IS11a - 2+B1 - 2+B4 - 2+E7b - 

2"

VV 33+2+2+2+2 41,000

VV Součet 41,000

2 K 913121111.1
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 12,000 218,00 2 616,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111.1

VV
"DDZ I.ETAPA  IP22 - 4x+B20a - 3x+A15 - 2x+E3a - 2x+B26 - 

1x "

VV 4+3+2+2+1 12,000

VV Součet 12,000

3 K 913121111.2
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 4,000 218,00 872,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111.2

VV "DDZ II .ETAPA  B1 - 2x +E13 - 2x "

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

4 K 913121111.3
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 14,000 218,00 3 052,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111.3

VV
"DDZ III ETAPA IP22 - 6x+B20a - 3x+A15 - 2x+E3a - 2x+B26 - 

1x "

VV 6+3+2+2+1 14,000

VV Součet 14,000

5 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 1 722,000 12,00 20 664,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211

VV
"DDZ OBJÍŽDKA 6 týdnu  IS11b - 33+IS11a - 2+B1 - 2+B4 - 

2+E7b - 2"

VV (33+2+2+2+2)*6*7 1 722,000

VV Součet 1 722,000

6 K 913121211.1
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 1 512,000 12,00 18 144,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211.1

VV
"DDZ I.ETAPA 18.týdnu  IP22 - 4x+B20a - 3x+A15 - 2x+E3a - 

2x+B26 - 1x "

VV (4+3+2+2+1)*18*7 1 512,000

VV Součet 1 512,000

7 K 913121211.2
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 168,000 10,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211.2

VV "DDZ II .ETAPA 6 týdnu  B1 - 2x +E13 - 2x "

VV (2+2)*6*7 168,000

VV Součet 168,000

8 K 913121211.3
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 294,000 12,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211.3

NEPOMUK_PŘEŠTICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"DDZ III ETAPA  3 týdny   IP22 - 6x+B20a - 3x+A15 - 2x+E3a - 

2x+B26 - 1x "

VV (6+3+2+2+1)*3*7 294,000

VV Součet 294,000

9 K 913211113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 

šířky 3 m
kus 4,000 218,00 872,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913211113

VV "DDZ objíždka 2"

VV "DDZ II .ETAPA  6 TÝDNU 2"

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

10 K 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za 

první a ZKD den použití
kus 168,000 13,00 2 184,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913211213

VV "DDZ objíždka 6 týdnu 2"

VV "DDZ II .ETAPA  6 TÝDNU 2"

VV (2+2)*6*7 168,000

VV Součet 168,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 476,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 373 476,22 21,00% 78 430,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 451 906,23

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 190.HZ - Dopravní značení

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 373 476,22

HSV - Práce a dodávky HSV 373 476,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 345 453,68

    997 - Přesun sutě 21 406,00

    998 - Přesun hmot 6 616,54

SO 190.HZ - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 476,22

D HSV Práce a dodávky HSV 373 476,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 345 453,68

1 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu
kus 74,000 105,00 7 770,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111

VV "Z 11 g"

VV 6 6,000

VV "Z 11a,b"

VV 68 68,000

VV Součet 74,000

2 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 74,000 428,00 31 672,00 CS ÚRS 2021 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445158

3 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 845,040 19,00 16 055,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915111112

VV "V1a (0.125) " 105.63/0,125 845,040

VV Součet 845,040

4 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 1 690,000 29,00 49 010,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915121112

VV "V4 (0.25) " 422.5/0,25 1 690,000

VV Součet 1 690,000

5 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 845,040 45,00 38 026,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915211112

VV "V1a (0.125) " 105.63/0,125 845,040

VV Součet 845,040

6 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 1 690,000 83,00 140 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915221112

VV "V4 (0.25) " 422.5/0,25 1 690,000

VV Součet 1 690,000

7 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2 535,040 3,00 7 605,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915611111

VV 845,04+1690 2 535,040

VV Součet 2 535,040

8 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6 116,000 9,00 55 044,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938908411

VV 6116 6 116,000

VV Součet 6 116,000

D 997 Přesun sutě 21 406,00

9 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 61,160 58,00 3 547,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

10 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 672,760 12,00 8 073,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

VV 61,16*11 672,760

VV Součet 672,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 61,160 15,00 917,40 CS ÚRS 2021 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611

12 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 61,160 145,00 8 868,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

D 998 Přesun hmot 6 616,54

13 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1,981 2 178,00 4 314,62 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

14 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 1,981 1 162,00 2 301,92 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225192
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 011 585,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 011 585,29 21,00% 422 432,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 434 018,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 011 585,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 011 585,29

    1 - Zemní práce 2 011 585,29

SO 801.VZ - Rekultivace ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 011 585,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 011 585,29

D 1 Zemní práce 2 011 585,29

1 K 111151132
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km ve svahu do 1:2
m2 20 295,615 3,00 60 886,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 

1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151132

VV "3x kosení"

VV 6765,205*3 20 295,615

VV Součet 20 295,615

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 269,780 281,00 75 808,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104

VV "dle výkazu hmot"

VV 269,78 269,780

VV Součet 269,780

3 K 122251406
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 918,677 67,00 262 551,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251406

VV "zásyp"

VV 2565,636 2 565,636

VV "ornice"

VV 1353,041 1 353,041

VV Součet 3 918,677

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4 188,457 181,00 758 110,72 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104

VV "zemina"

VV 269,78+2565,636 2 835,416

VV "ornice"

VV 1353,041 1 353,041

VV Součet 4 188,457

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů
m3 2 565,636 58,00 148 806,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 

předepsaných tvarů s urovnáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111

VV "ZÁSYP DLE VÝKAZU HMOT"

VV 2565,636 2 565,636

VV Součet 2 565,636

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

bez zhutnění strojně
m2 3 250,000 30,00 97 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV 1300/0,4 3 250,000

VV Součet 3 250,000

7 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 6 765,205 59,00 399 147,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV "tl. 200 mm"

VV 1353,041/0,2 6 765,205

VV Součet 6 765,205

8 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 6 765,205 17,00 115 008,49 CS ÚRS 2021 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211

VV 6765,205 6 765,205

VV Součet 6 765,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 169,130 160,00 27 060,80 CS ÚRS 2021 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

VV 6765,205*0,025 169,130

VV Součet 169,130

10 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 6 765,205 4,00 27 060,82 CS ÚRS 2021 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 

1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802211

VV 6765,205 6 765,205

VV Součet 6 765,205

11 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6 765,205 1,00 6 765,21 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803112

VV 6765,205 6 765,205

VV Součet 6 765,205

12 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 101,478 174,00 17 657,17 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 6765,205*5*3"5l/m2, 3 zálivky"/1000 101,478

VV Součet 101,478

13 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1 014,780 15,00 15 221,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 101,478*10 1 014,780

VV Součet 1 014,780
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 036,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 036,00 21,00% 32 137,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 173,56

NEPOMUK_PŘEŠTICE

SO 802.HZ - Kácení zeleně a náhradní výsadba

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 036,00

HSV - Práce a dodávky HSV 153 036,00

    1 - Zemní práce 153 036,00

SO 802.HZ - Kácení zeleně a náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 036,00

D HSV Práce a dodávky HSV 153 036,00

D 1 Zemní práce 153 036,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně

m2 320,000 29,00 9 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251202

VV "vykácení porostů"

VV 320 320,000

VV Součet 320,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 8,000 726,00 5 808,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 24,000 1 452,00 34 848,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

4 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 

mm
kus 4,000 2 904,00 11 616,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101104

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

5 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 36,000 726,00 26 136,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m 

na hromadách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112111111

VV 24+8+4 36,000

VV Součet 36,000

6 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 8,000 145,00 1 160,00 CS ÚRS 2021 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112211111

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

7 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 24,000 726,00 17 424,00 CS ÚRS 2021 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112211112

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

8 K 112211113 Spálení pařezu D do 1,0 m kus 4,000 1 089,00 4 356,00 CS ÚRS 2021 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112211113

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

9 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 726,00 5 808,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

10 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 24,000 1 162,00 27 888,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

11 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 2 178,00 8 712,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 703,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 703,22 21,00% 14 637,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 340,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 703,22

HSV - Práce a dodávky HSV 69 703,22

    1 - Zemní práce 66 127,67

    998 - Přesun hmot 3 575,55

SO 802.N - Kácení zeleně a náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 703,22

D HSV Práce a dodávky HSV 69 703,22

D 1 Zemní práce 66 127,67

1 K 183101214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 36,000 145,00 5 220,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101214

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,250 1 452,00 3 267,00 CS ÚRS 2021 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321100

VV 36*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

3 K 184201121
Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 

m ve svahu do 1:2
kus 36,000 218,00 7 848,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na 

svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene do 1,8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184201121

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

4 M 0265049991 ořešák do 170 cm kus 12,000 581,00 6 972,00 CS ÚRS 2021 01

PP ořešák do 170 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0265049991

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

5 M 0265049992 třešeň  do 170 cm kus 12,000 581,00 6 972,00 CS ÚRS 2021 01

PP třešeň  do 170 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0265049992

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

6 M 0265049993 KAŠTAN  do 170 cm kus 12,000 581,00 6 972,00 CS ÚRS 2021 01

PP KAŠTAN  do 170 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0265049993

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

7 K 184215122
Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 

2 m
kus 36,000 290,00 10 440,00 CS ÚRS 2021 01

PP Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215122

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

8 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 72,000 145,00 10 440,00 CS ÚRS 2021 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60591253

VV 36*2 72,000

VV Součet 72,000

9 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 36,000 29,00 1 044,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184806111

VV "výchovný řez bezprostředně před vysazením"

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

10 K 184813136
Ochrana dřevin přes 70 cm před okusem chemickým 

postřikem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
0,360 2 904,00 1 045,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 

cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813136

VV 36/100 0,360

VV Součet 0,360

11 M 2519115599 repelent proti okusu zvěří kg 5,400 145,00 783,00 CS ÚRS 2021 01

PP repelent proti okusu zvěří

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/2519115599

VV 36*0,15 5,400

VV Součet 5,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 28,260 58,00 1 639,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911422

VV 36*3,14*0,5*0,5 28,260

VV Součet 28,260

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,299 1 452,00 434,15 CS ÚRS 2021 01

PP kůra mulčovací VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100

VV 29*0,1 2,900

VV Součet 2,900

VV 2,9*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,299

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,000 174,00 1 566,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

VV 36*50*5/1000 9,000

VV Součet 9,000

15 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 99,000 15,00 1 485,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

VV 9,0*11 99,000

VV Součet 99,000

D 998 Přesun hmot 3 575,55

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,985 3 630,00 3 575,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 063,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 188 063,83 21,00% 39 493,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 557,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 063,83

HSV - Práce a dodávky HSV 188 063,83

    5 - Komunikace pozemní 168 205,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 625,95

    998 - Přesun hmot 1 231,91

SO 101.N - PŘELOŽKA SILNICE  II/230
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 063,83

D HSV Práce a dodávky HSV 188 063,83

D 5 Komunikace pozemní 168 205,97

1 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 64,985 289,00 18 780,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1

VV "štěrkodrť fr. 0/32, třída A"

VV "km 0,835 52  -  0,845 05"  61,89*1,05 64,985

VV Součet 64,985

2 K 564851111.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 83,552 267,00 22 308,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.2

VV "štěrkodrť fr. 0/63, třída A"

VV "km 0,835 52  -  0,845 05"  61,89*1,35 83,552

VV Součet 83,552

3 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 64,985 443,00 28 788,36 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135121

VV "ACP 16+  50/70   tl. 50 mm"

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" 61,89*1,05 64,985

VV Součet 64,985

4 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 64,985 443,00 28 788,36 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135121

VV "ACP 16+  50/70   tl. 50 mm"

VV "km 0,835 52  -  0,845 05"  61,89*1,05 64,985

VV Součet 64,985

5 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 15,120 301,00 4 551,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

VV "Rmat 0/22)""km 0,835 52  -  0,845 05" 

VV 15,12 15,120

VV Součet 15,120

6 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 64,985 36,00 2 339,46 CS ÚRS 2021 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

VV "PI-CP 1,0  kg/m2"

VV "km 0,835 52  -  0,845 05"  61,89*1,05 64,985

VV Součet 64,985

7 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 149,619 33,00 4 937,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231106

VV "PS-C"

VV "ZÚ"  6,67 +  "KÚ" 6,43 13,100

VV "ZÚ" 3,33 +  "KÚ"3,22 6,550

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" 61,89*1,05*2 "ACO-ACL-ACP" 129,969

VV Součet 149,619

8 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 74,990 337,00 25 271,63 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134111

VV "ACO 11 50/70, tl. 40 mm"

VV "ZÚ"  6,67  "KÚ" +6,43 13,100

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" 61,89 61,890

VV Součet 74,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 68,440 474,00 32 440,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577155112

VV "ACL 16+  50/70  tl. 60 mm"

VV "ZÚ" 3,33+ "KÚ"3,22 6,550

VV "km 0,835 52  -  0,845 05" 61,89 61,890

VV Součet 68,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 625,95

10 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 

nebo podélných v živičném krytu
m 39,390 116,00 4 569,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 

4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112111

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV "tl. 60 mm"13,13 13,130

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV Součet 39,390

11 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 39,390 73,00 2 875,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112222

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV "tl. 60 mm"13,13 13,130

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV Součet 39,390

12 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 96,390 116,00 11 181,24 CS ÚRS 2021 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919122121

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV "tl. 60 mm"13,13 13,130

VV "tl. 40 mm"13,13 13,130

VV "pouze zálivka" 57 57,000

VV Součet 96,390

D 998 Přesun hmot 1 231,91

13 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4,908 251,00 1 231,91 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.12.2021

Zadavatel: IČ: 72053119

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 138,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 138,33 21,00% 5 069,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 207,38
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:

Název: 11/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice 11/230 mezi 
Týništěm a Újezdem

Zadávací řízení: otevřené řízení - podlimitní
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: M - SILNICE a.s.
IČO: 42196868

poddodavatel č. 1
Název: M.I.S. a.s.
Sídlo: Resslova 956/13,Hradec Králové
IČO: 42195683
Část VZ, jíž má plnit: Laboratorní práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 500 000,- Kč

poddodavatel č.2
Název: PRAGEMA s.r.o.
Sídlo: Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle
IČO: 62957724
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 704 220,- Kč

poddodavatel č. 3
Název: M - PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13,Hradec Králové
IČO: 5061415
Část VZ, jíž má plnit: Projekčních práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1145 628,- Kč

poddodavatel č. 4
Název: FREKO a.s.
Sídlo: Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice
IČO: 24730653
Část VZ, jíž má plnit: Zajištění frézování
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 567 080,- Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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Datum zpracování nabídky: 23.12.2021

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: M - SILNICE a.s.

Ing. Petr Novák, ředitel oblastního závodu JIH, jednající na základě 
pověření

Digitálně

Inn pťatrpodepsallng- II rClI Petr Novák 

Novák “e“7223
08:36:04+01’00’
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