


III. 
Termíny a místo plnění 

3.1 Termín zahájení realizace díla 24. 1. 2022 
3.2 Termín dokončení realizace díla 31. 3. 2022 
3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele O veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín dokončení realizace díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze vodůvodněných 
případech, písemně dodatkem ke smlouvě. 

3.4 Místem díla jsou vybrané budovy energetického hospodářství města Žamberka. 
3.5 Místem předání a převzetí díla je sídlo zadavatele. 

IV. 
Cena díla 

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/014/2021/MAIN 
(stanovenou v souladu S podmínkami danými zadávací dokumentací) a činí: 
Cena bez DPH 188 000,00 Kč 
DPH 21 °/o činí 39 480,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 227 480,00 Kč 

4.2 Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a 
služby, výkony, dopravy, přepravy, mzdy a Ostatní nutné náklady související se Zhotovením díla, vedlejšı 
náklady související S realizací díla a dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončenı 
a řádnému předání a převzetí díla. 

4.3 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečněnı 
zdanitelného plnění. 

4.4 Pokud se vdíle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě O dílo. 

V. 
Platební podmínl‹y a fakturace 

5.1 Platba za vykonanou práci bude provedena bezhotovostně na bankovní účet uvedený v Záhlaví této smlouvy 
na základě daňového dokladu - faktury odsouhlaseného objednatelem. Fal<tura bude označena názvem díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí úplného díla bez vad a nedodělků. 

5.2 Fal‹tura je současně daňovým dokladem a musí proto obsahovat náležitosti uvedené v zákoně O dani Z přidané 
hodnoty Č. 235/2004 Sb. v platném znění. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo 
neúplný doklad zpět zhotoviteli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet Znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. Splatnost faktury bude činit 25 
kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání kupujícímu. Za okamžik uhrazení faktury se považuje 
datum, kdy byla částka odepsána Z účtu kupujícího. 

5.3 Zhotovitel má nárok vystavit fakturu až po úplném ukončení díla této smlouvy a podepsání předávacího 
protokolu O předání díla bez vad a nedodělků. Pokud se u předání vyskytnou vady, je Zhotovitel oprávněn 
fakturu vystavit až po jejich odstranění. 

5.4 Součástí předávacího protokolu bude ustanovení, že je dílo bez zjevných vad, případné vady nebránící užívánı 
budou V protokolu Specifikovány s uvedením termínu jejich odstranění. Předávací protokol O předání bez vad 
a nedodělků bude přílohou faktury. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje Zálohy. 

5.6 Případné smluvní pokuty nebo náhradu škody se smluvní strany Zavazují řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po 
doručení faktury se specifikací a S vyčíslením výše škody anebo výše Smluvní Sankce. 

VIII. 
Provádění díla 

8.1 Zhotovitel provede předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu 
S touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů CR, v platném znění. 

8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
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8.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvánı závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 
8.4 Energetický audit bude proveden a vypracován energetickým specialistou uvedeným vcenové nabídce zhotovitele. 
8.5 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla, poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti spočívající zejména v umožnění vstupu do dotčených budov objednatele, a za řádně a včas provedené a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto Smlouvou sjednaných. 
8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se: 

a) Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 
b) vyhláškou č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, v platném znění 
c) ustanoveními této smlouvy a 
d) se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení (,,nabídka“). 

8.7 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě dodání objednateli, O čemž bude mezi smluvními stranami Sepsán Protokol O předání a převzetí díla. 
8.8 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, V datové anebo Iistinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vyt\/ořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně zlil‹vidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany. 

8.9 Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak. 
8.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které Zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele. 
8.11 Pokud Objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající Z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání díla O dobu tn/ající nejméně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně smlouvu plnit. 
8.12 Zhotovitel má právo Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění l<\/alifikace, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat l‹valifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

IX. 
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
9.2 Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se naˇplnění této veřejné zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců CSSZ a mají příslušná povolení k pobytu na území CR. 
9.3 Zhotovitel je povinen při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázl<y. Za srovnatelné se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. 
9.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny platby poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci veřejné Zakázky, bude hradit řádně a včas (Za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdıžení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění).
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10.1 
10.2 

10.3 

11.1 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

XI 
Předání a převzetí díla Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla Sepíše objednatel protokol O předání a převzetí díla který obě strany podepíší. 

Protokol bude vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V 
protokolu bude uvedeno prohlášení O převzetí nebo nepřevzetí díla, Soupis případných vad či nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní Strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) Zhotovitel zahájí 
nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní V přiměřené lhůtě dohodnuté 
S objednatelem. Tato lhůta Však nesmí přesáhnout 10 dnů S výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a 
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, V tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší.

I vıv XI 
Vlastnictví a nebezpecı skod na díle Zhotovitel se zavazuje zkompletované dílo předat objednateli do vlastnictví. Objednatel nabývá vlastnické 

právo k dílu okamžikem převzetí. 

XII. 
Smluvní pokuty Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla V souladu S touto smlouvou. Zhotovitel je V prodlení, 

jestliže neplní své smluvní závazl‹y řádně a Včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel Však není 
V prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek V důsledku prodlení objednatele V plnění jeho smluvních 
závazků. 
Zhotovitel V případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty: 
a) za prodlení S dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů od termínu 

dokončení díla dle této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, 
smluvní pokutu ve výši 0,2% Z ceny díla za každý i Započatý den prodlení, b) za prodlení S odstraněním vad specifikovaných V Zápise O předání a převzetí díla V dohodnutém termínu 
nebo za prodlení S odstraněním vad vyskytlých V záruční době dle čl. XIII. této smlouvy ve sjednaném 
termínu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i Započatý den prodlení a každou vadu, Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výsi 0,05% Z dluzné cástky za kazdý den prodlení s úhradou 

odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fal<turované částky 
z účtu objednatele nejpozději V den splatnosti, který je uvedený na faktuře. Jestliže byly stranami sjednány V dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné 
tyto sjednané nové lhůty, pokud není V dodatku ke smlouvě uvedeno jinak. Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. 

XIII. 
Záruka za jakost, vady díla Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání. Za vady díla, na nez se vztahuje záruka za jakost, 

odpovídá zhotovitel po dobu a V rozsahu této Zárul‹y. Právo Z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již 
při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit V Zápise O předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých V Zápise O předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má V době jeho předání objednateli Vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 
Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla V délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou. vv 
Práva Z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pricemž reklamace odeslaná 
objednatelem V poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě, že se na předmětu díla V průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel 
zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o Vadě podle tohoto odstavce 
(dále ,,reklamace") musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná. Oznámení o Vadě je považováno 
za výzvu k jejímu odstranění.

4



13.6 

13.7 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

15.1 

15.2 

16.1 

17.1 

17.2 

17.3 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté 
odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté S objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů S výjimkou 
případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany 
sjednají lhůtu delší. 
Uplatněním nároků Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

XIV 
Odstoupení od smlouvy Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlou\/y, je povinna to 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a usilovat O řešení vzniklé situace smírnou cestou. Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlou\/y odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 
přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení Zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna 
to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že S důvodem odstoupení souhlasí. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje 
zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů, c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, d) vstup zhotovitele do likvidace. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení O odstoupení 
od smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. 

XV. 
Ostatní podmínl‹y, pojištění Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla. 
Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, 
v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 
odpovídající do výše ceny díla v Kč vč. DPH. 

XVI. 
Změna, zánik smlouvy Změnit dohodnutou cenu díla je možné pouze v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré změny, 

doplňky této smlouvy O dílo je možno provádět pouze písemnými dodatl<y s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma 
platí rovněž pro odstoupení od Smlouvy. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení Případné spory ze Smlouvy budou smluvními stranami řešeny Smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 

strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. 
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 
smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

5







Energetické hospodářství města Žamberka 
*) prúmèmá spotřeba byla u většiny objetù stanovena jako průměr ze dvou lets tím, že každá budova nebo organizace má jiné Zúčtovací období, na MWh proveden přepočet i z m3 plynu popř, GJ tepla, u něktekých objektů byl použit údaj pouze za poslední Zúčtovací období, údaje nemusí být přesné 
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'O 

NE
1 

12. ivıeeıøżamberk 71ř00279846ý12Í_října1375,ıèıøevičnauŽirafy,ppč487/55 
1 

79,2 `2 pødıaží 
7 

71 17298 
1

7 

ANO r. 2017 
1 

_ _ ˇ __., _1 _. 1 3. 1Mè=tøŽarnherk-Mèú 1_002798461Maearykevø nárnèe1í186-radníøe,Mèú 
1 

38,834 12 pøáıaží
1 

1 850 
1 

ANO r. 2013 
1 

`Mè=íeżamıøerí‹-MèÚ+ 
. . . . ._ . Í Ž17 

3p‹›<íıaží+ 
1 

4. 
nájemníci 

1 

00279846 Nadraznı 833 -Městsky urad, posta, UP Í 233,75 podkroví 924 ANO r. 2013 
1 

` smlouva
1 

Í 7 
v. , 1 

1 7 Ť 7 7 5 MěS1°Ža"'b°"“' P"kaZ"' 00279846 Zámeeká-kønpaıišíè1358,56401Žemherk 1 126,275 areáı+1pøuıaží 
fiż 

588 (3 
objekty) ` NE 

6. areál ve výpůjčce 70808554 Fotbalové hřiště (tribuna, šatny, restaurace), č.p.755 24,436 areál +1 podlaží 1

1 

397 (3 
objel‹ty) NE 

11 11 
kemp - recepce, chatky 35 ks, sociální zařízení, 1

1 7. nájemní smlouva kuchyň, Srubové chatky 2 ks, chata 1 ks, areál Pod 36,127 areál + 1 podlaží Čemým ıeeem ppč. 1655/1 +đaıeí 
971 (39 
objektů) NE 

1 podlaží + 
podkroví 470 A NO r. 2013 

1

1 8. ,_ 
_ 172068264 Mèsıekê muzeum Žamberk, Čearmády 472 61 prıspěvková organizace

. 

9. 
, 1720682641`Rø‹íný dernek Prøkøpa Díviše, Beíıêm 326 

1 

0,08 
1

1 podlaží 
1 

90 NE
1 

příspěvková organizace 
1 0. 

1 1 

příspěvková organizace
1 

1 

70995460 Žakıadní škøıa Žamberk, Nádrežní 743 
f` 

430,78 
1

. 3 podlaží (1 areál) 2 226 A NO r. 2013 
71 

1,1Í._z_ 

12› príspèvkevá nrganízaøe 49316834 -il 
13. 

Í 
zákıadnı škeıa Zamherk 28 října 581 

_
3 pødıaží

Ý 

1

1 346 A NO r. 2013 
druzına ZŠ 581 Nádraznı 468 86 62 LŤ .Ť

. 
7 '71 Í1

2
P 351 

720682561 Městská kníhøvna Žamheťk, Náøırazní 743 1 138,73* 
11 

' ˇ 

, _ 

" 

1 

284,55
1 

_ . . 
`

1 

' 

1 

ˇ 1, 
`1druŽina ZŠ 581, Nádražní 550 

1 

10,745
Š 

dlazı + 

podlaží + 
O , 

pa .. 

O kroví 

dkrovı
Ý

d 
_A 

164 
NO r. 2013 

1 

14. příspěvková organizace
1 72087650 SVČ ANIMO, 28. října 713 

1 

36,34 
1
p __ _1_ 

__ _ _ _ ___
1 pedıaží + 

'
` 

odkroví 194 A NO r. 2017 příspěvková organizace 15 1 

72068272 Divíšovo divadlo, Nádražní 39 
1 

29,71 11 

1 1 

nájemní emıøuva 100856487 
1 

Kavárna v Dívíšøvè áivaáıe, Nádražní 39 Ť1 Í1 3 podlaží 1 058 A NO r. 2013 
"1 

16. 1příspěvk0vá organizace 1 

720876681 Základní umělecká škola, Masarykovo nám. 145 441
Š 
podlaží + 
odl‹roví

. 

354 ANO r, 20131 t_ _. 
1 

17. 1příspěvková organizace 75017377 1Materskýškola, Tylova ulice 1244 
1 

110,641 2 pødıaží
1

1 

955 ANO r. 2013
1 

1 

18. 1příSpěvková organizace 
1 

75017458 Matersl‹ý škola, nám.gen. Knopa 433 
19. 1príepèvknvá ørganizaøe 100856487

1 

-~ v ~ ~ _ 463,574 3 Školníjídelna Žamberk, nám.gen.Knopa 433 1 

podlaží 679 ANO r. 2013 
1 20. 

J 
nájemní smlouva 26652871 Tenisový areál č.p.1362 146,525 1 podlaží + areál 1 362 NE1 

21. 1erganízaee nıšeıa 2s9982181Shèrný‹ivúr(ppč. 4617, 2080/40,2080/41.2080/43) ` 

8,878 Z1 

uňky + sklady +
1 

reál 
184 (3 
objekty) NE 

1 22. 1ørganizeee mêeıa 259982181Zimní Stadion na ppč. 1758/4 167,80 10 uňky + areál 154 NE1 

Centrum nakládání S odpady Dlouhoňovice (buňky)
1 

23. organizace města 25998218 . . . 
. 7,768 b uñl‹y + areál 96 NE 

24. organizace města 
1 

25998218 
`c.p. 38 na ppc.167, k.u. Dlouhoňovıce 

1

1 

Hřbitov (kaple + V0 po areálu) na ppč. 2476 0,0785 111 peflııaží L 164 1_ NE 1 25. 
1 

Město Žamberk 11 00279846 1Na Rozárce - rozhledna, ppč. 2343 
Ý 1 

0,711
ý 57

1 NE1 

26. 11hospodářská činnostmèsta 00279846 213 bytů + 19 nebytových prostor (víz samostatná 
,_ 

příloha) 
_

, 
1 27. 1 

O O 

Veřejné osvětlení 
Město Žamberk 00279545 

1Nádražní, voı.,58401Žamherk 
, 

31,267
1 

1

1 

Nádražní vo ıı. 
, 564 01 Žamberk ` 

31,853 1 

`1Náđražní 500,0 Tržníee, 564 01 Žarnherk 0,828 
1Tyıøva vo, 564 01 Žamberk 

O 

, 

3,608 11 

1 

38,326 

1 

35,849
1 

` 

42,007 11 

1_KemenSkêhe vo, 584 01 Žamberk 
,1Gen.Knepa vo íı., 564 O1 Žamberk 
`Gen.Knøpa vo I. , 584 01 Žamherk 
Sokolovská VO , 564 01 Žamberk 

7 
1 19,222 

Sokolovská VO I., 564 01 Žamberk 
1 

13,272
1 

1

1 
Piønýnú vo 

, 564 01 Žamherk 
7 

1 

33,324 
11/Aıheneva voýı., 564 01 Žamherk 1 

_Aıhenøva vo ıı., 564 01 Žamherk 
7 

,` 17,951
1 

Peıskø vo, 564 01 Žamherk 
O 

1 5,914 1 

11Tevární vo, 564 01Žarní›erk 
1 

6,717 Í 
Čearrnáúy vo, 564 O1 Žamberk Žý 10,443 1 

17P0d radnicí VO, 564 01 Žamberk 
1 63,242 

11 

15,285 

1łárneøkávo,564 01Žamherk 
1 

8,436
1 

Orlická kasáma VO, 564 O1 Žamberk 1 

3,617 
O

1 

free Sanatøríem K/1320/13 
77 

0 493
O



P. Č. 28 _ _ 

Bytové a nebytové prostory evidované na hospodářské činnosti města, Správa budov Žamberk 

č.p. ulice 

_ _ 
Ií

_ 
nebytove 

byty 
I 

poznám ka 
\ 

prostory
l 

22 Nádražní ulice Cesta pro rodinu, Z. ú. 
71 Mánesova ulice 

_\_\ 

Stodola, nájemce 
168 Masarykovo nám. 4 -L __ __1/2 domu Soukromý vlastník 
175 Zámecká ulice _\ veřejné WC _ -._ 3Š77 7 Ălbertova ulice 89 OO byty, centrum, kadeř., rehabilitace 
437 Kostelní ulice _\ objekt není využíván _ 
446 Kostelní ulice U1 4 v pronájmu, 1 volný 
449* ČŠ armády 5 byly _ 
457 Čs. armády 11 

l

1 byty + garáž _ _ 
535 Ke Střelnici 

7 7 ___,_ 
-L hřbitovní domek byt 

651 Revoluční ulice U1 byly 
652 Revoluční ulice U1 

Ý 
Ýbvly 

671 Nádražní ulice 14 U 1 byty + garáž 
721 Macharova ulice 1 Ostatní soukr.vlastníci SVJ-Ž 
728 _Čs. armády 1 azylovýdům __ __ _ _ 
754 Nádražní ulice 1 SVJ-6 _ 
755 Zámecká ulice 1 jtribuna byt 
794 Revoluční ulice .A ._\ byly 
821 Nádražní uflce N 2 nástavby, ostatní soukr.vlastníci SVJ-6 
822 Nádražní ulice .A Ostatní soukr.vlastníci SVJ-8 
823 Nádražní ulice N ostatní soukr.vla_stnici SVJ-8 
824 Nádražní ulice N 2 nástavby, ostatni_soukr.vlastníci SVJ-8 
829 .Náměstí gen.Knopa N Ostatní soukr.vlastníci SVJ-9 _ _ _ 
§92 Náměstí gen.Knopa (AI 3 nástavby ostatni soukr.vlastníci SVJ-12 
975

" 
Kyjevsl‹_á _ _ _ 

_\ bytové družstvo 
7

_ 
997 Zemědělská 

, 

1 ubytovna, pronájem _ 
1 054 fu Pøıikıiniky CD 3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-21 
1 055 u Pøflkıiniky _ __ O) ,3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-21 
1 057 u Pøıikıiniky

_ 

00 
7 

3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-15 
1 058 u Pøıikıiniky

"
N _ U3 nástav_by, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-15 

1 059 lu Pøıikıiniky _ 00 U3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-15 
1 060 `u Pøıikıiniky N 3_nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-15 
1 063 lu Pøıikıiniky U1 

Ĺl3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci SVJ-15 
1_064_ 
1277 

U PO|Í|(|ÍnÍ|(y 
`Do Kotle 

-F 3 nástavby, Ostatní soukr.vlastníci ŠV7J-15 
2 Hotel Kotel 

1 280 Dukelská ulice -\ ostatní soukr.vlastníci SVJ-8
7 

13_25 úıiøe 28.října -L ostatni soukr.vlastníci SVJ-1_8 
1 327 ulice 28.října N Ostatní soukr.vlastníci SVJ-18 
1 328 Šl‹ols_ká ulice _\ Ostatní soukr.vlastníci SVJ-18 
1 526 jveıký Hájek -Ä 

2 

byty 
1 527 veıký Hájek -Ä .tyty 

1 528 
1 529 

velký Hájek 
veıký Hájek 

-Ä-L 

byly 
bYľY 

213 19


