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 SMLOUVA O DÍLO 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., v platném znění, tyto smluvní strany: 
 
 
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň3  
IČO: 000 75 370 
se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83 
zastoupené místostarostou Ing. Petrem Balounem – na základě plné moci 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „OBJEDNATEL“) 
 
a 
  
Ing. arch. Václav Mastný - architektonická projektová kancelář 
IČO: 116 20 595 
se sídlem Plzeň, Nám. T. G. Masaryka 9, PSČ 301 38 
osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „ZHOTOVITEL“) 
 

 

(dále jen „SMLOUVA“) 
 
 

čl. 1  
Preambule a Předmět díla 

1.1. OBJEDNATEL za účelem realizace projektu „Rekonstrukce povrchu bývalé LPG Vejprnická“ vypsal 
poptávkové řízení za účelem uzavření této SMLOUVY. 

1.2. ZHOTOVITEL předložil OBJEDNATELI řádnou a včasnou nabídku za účelem realizace výše uvedeného 
projektu, která je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

1.3. Předmětem této Smlouvy je závazek ZHOTOVITELE provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
OBJEDNATELE řádně a včas  dále specifikované dílo, a to v rozsahu daném nabídkou ZHOTOVITELE a 
OBJEDNATEL se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci projektové 
přípravy stavby: 

 

„Rekonstrukce povrchu bývalé LPG Vejprnická“ 

(dále jen „STAVBA“). 

1.4. ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle SMLOUVY ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich souladu. 

1.5. ZHOTOVITEL prohlašuje, že podklady předané OBJEDNATELEM posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že OBJEDNATELEM předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a ZHOTOVITEL disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
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potřebnými pro takové posouzení. ZHOTOVITEL uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
OBJEDNATELEM pro plnění této SMLOUVY. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně 
jako o místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky si 
před uzavřením SMLOUVY vyjasnil s OBJEDNATELEM.  

1.6. OBJEDNATEL se zavazuje převzít pouze dílo provedené řádně, tj. prosté jakýchkoliv vad a nedodělků, 
tedy včetně vad nebránících užívání díla, a zaplatit cenu díla sjednanou touto SMLOUVOU. 

1.7. ZHOTOVITEL je povinen provádět veškerou činnost a zajistit plnění v souladu se všemi platnými 
právními předpisy, s touto SMLOUVOU a dle příkazů OBJEDNATELE. Pokud OBJEDNATEL neudělí 
ZHOTOVITELI žádný příkaz, je ZHOTOVITEL povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, aby 
bylo dosaženo výsledku předvídaného touto SMLOUVOU, jinak výsledku obvyklého a/nebo 
spravedlivě očekávatelného. 

čl. 2  
Vymezení DÍLA 

2.1. Dílem dle této SMLOUVY se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících ve 
zhotovení uvedených věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke STAVBĚ, 
případně též obstarání záležitosti OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše v rozsahu specifikovaném 
dále v této SMLOUVĚ. 

2.2. Část DÍLA 

a. Projektová dokumentace - v úrovni pro stavební povolení 

b. Inženýrská činnost – vyjádření DOSS 

c. Dokumentace pro provedení STAVBY 

d. Autorský dozor 

(dále jen „DÍLO“). 

2.3. Projektová dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku SMLOUVY bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, v souladu s vyhláškou                               
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a v souladu s platným a účinným 
územním plánem obce, v jejímž obvodu má být STAVBA provedena. Dokumentace pro provádění 
STAVBY musí splňovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění. 

2.4. Obsahová náplň jednotlivých činností ZHOTOVITELE v rámci shora uvedených částí DÍLA je určena 
Standardy profesních výkonů a souvisejících činností, verze 06/2011 (dále jen „STANDARDY“), část 
2. – Projektování staveb, vydanými Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků, přičemž ZHOTOVITEL bude provádět standardní výkony projektové činnosti, bez 
výkonů nadstandardních a bez zajišťování speciálních odborných činností. V případě rozporu mezi 
touto SMLOUVOU a STANDARDY má přednost tato SMLOUVA. 

2.5. Součástí DÍLA je také výkon autorského dozoru ZHOTOVITELE. Tato činnost bude poskytována pouze 
v okamžiku, kdy OBJEDNATEL přistoupí ke stavební realizaci projektu STAVBY dle zpracované 
projektové dokumentace. 

2.6. Součástí DÍLA je obstarání inženýrské činnosti ZHOTOVITELEM pro OBJEDNATELE, a to v následujícím 
rozsahu:  
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(a) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřených 
doložkou právní moci nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být 
veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním STAVBY 
dotčeny, 

(b) zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení STAVBY nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě 
vyznačených na situačním výkresu,    

(c) vypracování a podání obsahově úplné žádosti o vydání stavebního rozhodnutí, s důvodnou 
predikcí vydání kladného rozhodnutí, 

(d) zpracování položkového rozpočtu, 

(e) zajištění vyjádření DOSS, 

(f) účast při kolaudačním řízení STAVBY. 

(dále jen „INŽENÝRSKÁ ČINNOST“). 

 

2.7. Součástí DÍLA nejsou následující plnění: 

(a) vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí), 

(b) zajištění průzkumů a studií, zejména průzkumu radonového, hydrogeologického, 
archeologického, dendrologického, studie hluková, studie proveditelnosti, posouzení oslunění a 
osvětlení apod., 

(c) zastupování OBJEDNATELE v řízeních před správními orgány, nestanoví-li SMLOUVA pro 
konkrétní procesní úkony výslovně jinak, 

(d) zajištění vydání jakéhokoliv rozhodnutí správního orgánu, zejména územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, společného územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudačního souhlasu, 
povolení předčasného užívání stavby a jiných obdobných rozhodnutí, jejichž vydání, resp. obsah 
výrokové části takových rozhodnutí, je výlučně v pravomoci správního orgánu, 

2.8. V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve 
SMLOUVĚ uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému užívání 
DÍLA.  

2.9. ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO s náležitou odbornou péčí a vyšší kvalitou, než je obvyklá, a 
která odpovídá účelu DÍLA, v rozsahu a způsobem uvedeným v této SMLOUVĚ, když k tomuto obstará 
vše, co je k provedení DÍLA potřeba. 
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čl. 3  
Cena DÍLA 

3.1. Celková cena DÍLA se ujednává ve výši: 

3.2. Cena bez DPH 

a. Projektová dokumentace - v úrovni pro stavební povolení 50 000,00 Kč 

b. Inženýrská činnost – vyjádření DOSS     20 000,00 Kč 

c. Dokumentace pro provedení STAVBY 75 000,00 Kč 

d. Autorský dozor 15 000,00 Kč 

Cena DÍLA celkem bez DPH                                                                   160 000,00 Kč                         

(dále jen „CENA DÍLA“). 

3.3. Cena DÍLA dle odstavce 3.1 tohoto článku SMLOUVY je CENA konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené přímo či nepřímo s provedením DÍLA.  

3.4. K CENĚ DÍLA dle odstavce 3.1 tohoto článku SMLOUVY bude připočítána daň z přidané hodnoty ve 
výši určené podle příslušných právních předpisů v den uplatnění nároku na finanční plnění.  

3.5. ZHOTOVITEL nemůže žádat zvýšení CENY DÍLA proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo z jeho strany jako odborníka předpokládáno. Pokud si však DÍLO vyžádá nižší úsilí či náklady, 
než bylo předpokládáno, má OBJEDNATEL právo na cenu odpovídajícím způsobem sníženou, když ke 
snížení CENY DÍLA dochází bez dalšího.  

3.6. V CENĚ DÍLA jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně 
opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas. CENA DÍLA tedy zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená a 
též spravedlivě očekávaná plnění nutná k provedení DÍLA dle SMLOUVY. V CENĚ DÍLA jsou zahrnuty 
všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, 
dopravy a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu DÍLA. Veškeré 
tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve SMLOUVĚ výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné 
provedení a užívání DÍLA, jsou zahrnuty v CENĚ DÍLA. 

3.7. V CENĚ DÍLA nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto 
náklady platí vždy OBJEDNATEL na základě předchozí písemné výzvy OBJEDNATELE k jejich zaplacení 
za doložení písemností tyto náklady potvrzující. 

3.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ZHOTOVITEL na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení CENY DÍLA nedojde ani 
v případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této SMLOUVY nepředvídatelných okolností, 
které dokončení DÍLA podstatně ztěžují. 

3.9. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, 
budou archivovat minimálně do konce roku 2032 a že k této dokumentaci umožní minimálně do 
konce roku 2032 přístup.  

  

čl. 4  
Platební podmínky 

4.1. CENA DÍLA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI na základě dílčích daňových dokladů (faktur) 
vystavených ZHOTOVITELEM po provedení DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 této SMLOUVY. 
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4.2. Po vzniku nároku ZHOTOVITELE na jednotlivé dílčí části CENY DÍLA vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
řádný daňový doklad – fakturu.  

4.3. Nárok na zaplacení částky za jednotlivé dílčí části DÍLA dle čl. 3 odstavce 2.1 písm. a) a b) této 
SMLOUVY vzniká po řádném předání této části DÍLA OBJEDNATELI bez jakýchkoli vad a nedodělků, na 
základě písemného předávacího protokolu té které části DÍLA a vydání pravomocného stavebního 
povolení. 

4.4. Nárok na zaplacení částky odpovídající výši 90 % ceny za část DÍLA dle čl. 3 odstavce 2.1 písm. c) této 
SMLOUVY vzniká okamžikem řádného dokončení bez jakýchkoli vad a nedodělků a předání ucelené 
části DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. d) této SMLOUVY na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

4.5. Zbývajících 10 % částky odpovídající výši 10 % ceny za dílčí část DÍLA dle čl. 3 odstavce 2.1 písm. c) 
tvoří jistotu (pozastávku) za řádné provedení DÍLA a zajištění odpovědnosti ZHOTOVITELE za vady 
DÍLA po dobu záruky a splnění dalších závazků uložených ZHOTOVITELI touto SMLOUVOU. Splatnost 
jistoty (pozastávky) odpovídající 10 % z fakturované celkové CENY DÍLA, nastane po uplynutí čtyřiceti 
pěti (45) dnů ode dne splnění jedné z následujících podmínek: 

 - uplynutí záruční doby dle čl. 10 odstavce 10.1 této SMLOUVY, splnění všech povinností 
ZHOTOVITELE vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy ZHOTOVITELE 
na adresu pro doručování OBJEDNATELE, 

 - kolaudace STAVBY, která je předmětem výše uvedených projektových dokumentací, a jejíž 
zhotovení je účelem této SMLOUVY Není-li pro STAVBU nutná kolaudace, považuje se pro účely 
tohoto odstavce článku SMLOUVY za okamžik kolaudace okamžik převzetí STAVBY 
OBJEDNATELEM od ZHOTOVITELE STAVBY po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, 
nebo 

- doručení originálu bankovní záruky ve výši 10 % z CENY DÍLA (fakturované částky). Tato bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na dobu o dva měsíce 
delší, než je zbývající část trvání záruční doby dle čl. 10 odstavce 10.1 této SMLOUVY. Text 
bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlasený OBJEDNATELEM. 

4.6. Nárok na zaplacení částky za dílčí část DÍLA dle čl. 3 odstavce 2.1 písm. d) této SMLOUVY vzniká po 
předání této dílčí části DÍLA OBJEDNATELI a vydání kolaudačního rozhodnutí k předmětné STAVBĚ 
(Není-li pro STAVBU nutná kolaudace, považuje se pro účely tohoto odstavce článku SMLOUVY za 
okamžik kolaudace okamžik převzetí STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY po odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků). 

4.7. OBJEDNATEL je povinen CENU DÍLA zaplatit na základě vystavené faktury ZHOTOVITELE, splatné do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury OBJEDNATELI. Přílohou každé jednotlivé faktury musí být 
OBJEDNATELEM podepsaný předávací protokol. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu nebo tyto budou uvedeny chybně, případně k faktuře nebude přiložen 
podepsaný předávací protokol, splatnost takto vystaveného daňového dokladu nepočne běžet, 
OBJEDNATEL je oprávněn fakturu vrátit a hledí se na ni jako by ji nebylo.     
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čl. 5  
Místo a doba plnění DÍLA 

5.1. Místem plnění DÍLA je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory ZHOTOVITELE. Pro plnění 
ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění STAVBY, je 
místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění stavby (dále jen „Místo plnění DÍLA“). 

5.2. ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA: 
Část DÍLA Termín provedení 

Projektová dokumentace -v úrovni pro 
stavební povolení 

do 25. 2. 2022 

Inženýrská činnost – vyjádření DOSS  do 25. 4. 2022 

Dokumentace pro provádění STAVBY do 25. 3. 2022 

Autorský dozor 
v návaznosti na termín 
realizace stavebního DÍLA 

5.3. ZHOTOVITEL připraví veškeré podklady pro vydání veškerých potřebných příslušných povolení a 
rozhodnutí pro řádnou realizaci projektu dle této SMLOUVY v nejbližším možném termínu.  

5.4. Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího úměrně prodlužuje o dobu, kdy 
je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné k provádění DÍLA. 

 

čl. 6  
Věci předané k provedení DÍLA, příkazy objednatele 

6.1. ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění DÍLA. 
Příkazem ZHOTOVITELE nelze jednostranně změnit SMLOUVU. 

6.2. ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu OBJEDNATEL k provedení DÍLA předal. To neplatí, nemohl-li ZHOTOVITEL nevhodnost 
zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá OBJEDNATEL práva z vady DÍLA 
vzniklé pro nevhodnost věci. Platí, že ZHOTOVITEL nemohl nevhodnost předané věci či příkazu zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče zejména tehdy, pokud takové zjištění vyžaduje posouzení 
kvalifikovaného specialisty se specializací, kterou nedisponuje sám ZHOTOVITEL. 

6.3. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL na tuto skutečnost 
OBJEDNATELE neprodleně písemně upozorní a provádění DÍLA v nezbytném rozsahu přeruší až do 
výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení DÍLA se úměrně prodlužuje o dobu 
přerušením vyvolanou. 

 

čl. 7  
Dokončení, předání a převzetí DÍLA 

7.1. DÍLO, resp. každá z jeho dílčích částí, je provedeno, je-li dokončeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a 
písemně předáno na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami OBJEDNATELI. Pro účely této SMLOUVY se dokončení a předání každé dílčí části DÍLA 
posuzuje samostatně. 
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7.2. DÍLO, resp. každá z jeho dílčích částí, je řádně dokončeno, odpovídá-li účelu této SMLOUVY. 
Předvedení způsobilosti jednotlivých dílčích částí DÍLA sloužit svému účelu není vyžadováno, neb 
povaha částí DÍLA to nepřipouští. 

7.3. Dokončení těch dílčí částí DÍLA, jejichž výsledkem je mimo jiné zhotovení věci (studie, dokumentace 
nebo jiného souboru listin), ZHOTOVITEL potvrdí vlastnoručním podpisem autorizované osoby a 
otiskem autorizačního razítka se státním znakem. Pracovní verze dokumentací, které jsou 
předmětem částí DÍLA, které podpisem autorizované osoby a/nebo otiskem autorizačního razítka 
opatřeny nejsou, nejsou dokončené a předání takových listin nebo datových souborů OBJEDNATELI 
(např. k odsouhlasení či vyjádření) nemá účinky předání dané části DÍLA, když současně OBJEDNATEL 
nemá právo tyto pracovní verze užít jiným způsobem, než pro projednání se ZHOTOVITELEM. 

7.4. ZHOTOVITEL předá každou z dokončených dílčích částí DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci 
(studie, dokumentace nebo jiného souboru listin), v listinné podobě v počtu 6 paré a současně 
v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.), prostřednictvím elektronického úložiště 
nebo jiným vhodným způsobem. 

7.5. Každá dílčí část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, dokumentace nebo jiného souboru 
listin), je předána OBJEDNATELI okamžikem potvrzení převzetí věci (hmotného nosiče informací 
vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELEM. 

7.6. Ty dílčí části DÍLA, jejichž výsledek nemá hmotnou povahu (např. autorský dozor), jsou dokončeny a 
předány OBJEDNATELI okamžikem prokazatelného uskutečnění takových činností ZHOTOVITELEM. 

7.7. O předání DÍLA, resp. každé z jeho dílčích částí, bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 SMLOUVY. 

7.8. DÍLO, resp. každá z jeho dílčích částí, se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení 
bez jakýchkoli vad a nedodělků a písemného protokolárního předání OBJEDNATELI. OBJEDNATEL je 
oprávněn před převzetím DÍLA požadovat předvedení způsobilosti DÍLA sloužit svému účelu. 
Povinnosti ZHOTOVITELE je při předání DÍLA doložit úspěšné provedení zkoušek dokládajících 
způsobilost DÍLA sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány právními 
předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena být měla. 
DÍLO se považuje za řádně a včas dokončené, odpovídá-li výsledku a účelu sjednanému touto 
SMLOUVOU, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.9. OBJEDNATEL je povinen převzít pouze řádně a včas dokončené DÍLO, tedy prosté jakýchkoliv vad a 
nedodělků, byť by se jednalo o vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání DÍLA 
ani je neztěžují. V případě, že OBJEDNATEL převezme DÍLO s vadami, náleží OBJEDNATELI právo volby 
práva z těchto vad, když OBJEDNATEL je zejména oprávněn požadovat dokončení nedokončených 
částí DÍLA, odstranění vad opravou, či slevu z CENY DÍLA. 

7.10. Každá dílčí část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL odmítne bez objektivně spravedlivého 
důvodu podepsat předávací protokol a/nebo započne s užíváním předmětu dané části DÍLA (např. při 
realizaci stavby, pro kterou je projektová příprava prováděná dle SMLOUVY určena). 

 

čl. 8  
Skryté překážky 

8.1. Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky týkající se Místa provádění DÍLA, kde má být 
STAVBA provedena, faktické či právní, znemožňující nebo podstatným způsobem ztěžující provést 
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STAVBU dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu 
změnu DÍLA tak, aby provedení STAVBY dle výsledků DÍLA bylo technicky, právně a ekonomicky 
možné. Do dosažení dohody o změně DÍLA může jeho provádění přerušit na dobu nezbytně nutnou, a 
to úměrně o dobu takového nutného přerušení.  

8.2. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku SMLOUVY se považují za změnu SMLOUVY, která 
bude vždy řešena uzavřením písemného dodatku této SMLOUVY. 

8.3. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně SMLOUVY ani do devadesáti (90) dnů ode dne oznámení 
existence skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo na 
zaplacení CENY za části DÍLA bezvadně provedeného a předaného do doby, než překážku odhalil. 

 

čl. 9  
Licence 

9.1. ZHOTOVITEL touto SMLOUVOU poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití 
těch částí DÍLA, které jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE architektonickým 
autorským dílem (architektonická studie) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném a účinném znění (dále jen „LICENCE“). 

9.2. OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté LICENCI dle odstavce 1 tohoto článku SMLOUVY 
okamžikem zaplacení té dílčí části CENY DÍLA, která k dané části DÍLA jako DÍLA autorského přísluší, 
v souladu s cenovými a platebními podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4. 

9.3. LICENCE je poskytována jako nevýhradní. 

9.4. LICENCE je omezená co do rozsahu užití autorského DÍLA tak, že OBJEDNATEL je oprávněn autorské 
DÍLO užít výhradně za účelem realizace STAVBY. 

9.5. LICENCE je časově neomezená. 

9.6. LICENCE je územně omezená na území České republiky. 

9.7. OBJEDNATEL není povinen LICENCI využít. 

9.8. OBJEDNATEL je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám. 

9.9. OBJEDNATEL má právo do autorského DÍLA zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, doplňovat, 
spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do DÍLA souborného. 

9.10. OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora DÍLA ani název autorského DÍLA. 

9.11. Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou LICENCI je zahrnuta v CENĚ DÍLA. 

 

čl. 10  
Záruka za jakost, vady DÍLA 

10.1. ZHOTOVITEL touto SMLOUVOU poskytuje záruku za jakost DÍLA, tedy že DÍLO bude způsobilé pro 
sjednaný, jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, když pro DÍLO jako 
celek záruční doba počne běžet dnem protokolárním převzetím DÍLA OBJEDNATELEM bez jakýchkoli 
vad a nedodělků, v případě existence vad DÍLA v době jeho předání pak okamžikem uspokojení práv 
OBJEDNATELE z těchto vad a skončí dva (2) roky ode dne protokolárního předání DÍLA. 
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10.2. ZHOTOVITEL odpovídá za újmu způsobenou výskytem vady na DÍLE a nemožností DÍLO řádně užívat 
z důvodu výskytu takové vady, a to za dobu až do okamžiku odstranění takové vady. 

10.3. Vady DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn oznámit ZHOTOVITELI jakoukoliv formou, totéž platí i pro 
oznámení volby práva z těchto vad. 

10.4. OBJEDNATEL je oprávněn oznámit ZHOTOVITELI záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 
DÍLA, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
OBJEDNATEL tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být OBJEDNATELEM zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že OBJEDNATEL oznámil ZHOTOVITELI vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními 
předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ustanovení § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku, se vylučují. 

10.5. Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad bez nároku na finanční 
úhradu ze strany OBJEDNATELE. O výsledku, jakož i způsobu odstranění vad, je ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELE povinen informovat písemně. 

10.6. OBJEDNATEL je oprávněn v případě prodlení ZHOTOVITELE se splněním jakékoliv povinnosti dle 
SMLOUVY zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL je tak zejména oprávněn v případě prodlení ZHOTOVITELE 
s prováděním DÍLA či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení DÍLA či 
jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady ZHOTOVITELE. Tímto postupem není 
dotčena záruka ZHOTOVITELE za jakost DÍLA. Uvedené platí i pro případy, kdy bude prodlení 
ZHOTOVITELE a/nebo jiná újma na straně OBJEDNATELE hrozit. 

10.7. V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost na písemné vyžádání poskytnout. 

 

čl. 11  
Odstoupení od SMLOUVY 

11.1. OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv dílčí části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) 
dnů, 

(b) zahájení insolvenční řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě insolvenčního 
návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

11.2. ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých z této 
SMLOUVY o více jak šedesát (60) dní s tím, že na závadný stav byl OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM 
upozorněn a tento neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE, 

(b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY a 
závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu s poskytnutím 
dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dní, 

(c) zahájení insolvenční řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě insolvenčního 
návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 
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11.3. Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně; 
v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.  

11.4. Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva na náhradu 
újmy nebo smluvní pokutu. 

čl. 12  
Náhrada škody 

12.1. V souladu s ustanovením § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li OBJEDNATEL jinak.  

12.2. Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají povinnost 
ZHOTOVITELE odčinit OBJEDNATELI nemajetkovou újmu, kterou OBJEDNATELI způsobil, a to v 
penězích.   

čl. 13  
Pravidla součinnosti 

13.1. Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro záležitosti technické: 

a) OBJEDNATEL: 

……………………………………………….. 

b) ZHOTOVITEL: 

………………………………………………… 

 

13.2. Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro záležitosti technické změnit prostřednictvím 
písemného oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně. 

13.3. OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace mající 
byť i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to bezodkladně poté, 
kde se o nich dozví. 

13.4. OBJEDNATEL prohlašuje, že generální zhotovitel STAVBY není dosud vybrán. OBJEDNATEL oznámí 
ZHOTOVITELI identifikační údaje generálního zhotovitele stavebního DÍLA nejpozději do třiceti (30) 
pracovních dnů od provedení jeho výběru. 

13.5. ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění 
DÍLA zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám. 

13.6. V průběhu provádění DÍLA se strany budou prostřednictvím svých zástupců účastnit koordinačních 
porad konaných v sídle ZHOTOVITELE, a to zpravidla dvakrát (2x) měsíčně. Koordinační porady slouží 
zejména k předávání informací o průběhu provádění DÍLA, upřesňování zadání, výběru variantních 
řešení a ke konzultaci všech záležitostí, jejichž potřeba projednání v průběhu provádění DÍLA vznikne. 
ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI termín následující koordinační porady v předstihu nejméně pěti 
(5) pracovních dnů; OBJEDNATEL má právo požádat o svolání koordinační porady. O průběhu 
koordinačních porad bude vyhotoven zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 

13.7. OBJEDNATEL bude oznamovat ZHOTOVITELI termíny konání kontrolních dnů pro výkon autorského 
dozoru (dále jen „AD“) nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zpravidla telefonicky nebo e-
mailem. ZHOTOVITEL je povinen se kontrolních dnů prostřednictvím svého zástupce účastnit. 
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13.8. OBJEDNATEL je povinen smluvně zavázat všechny zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci 
STAVBY, popřípadě jiné osoby, k součinnosti se ZHOTOVITELEM po celou dobu přípravy a realizace 
STAVBY. 

13.9. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich 
spravedlivě požadovat pro naplnění účelu této SMLOUVY. 

čl. 14  
Pravidla komunikace 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné 
prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím  
e-mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU a odstoupit od SMLOUVY. Prostřednictvím  
e-mailových zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, upřesňovat zadání, podávat vyjádření apod. 

14.2. Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-mailové zprávy doručované mezi 
stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm (7) 
pracovních dnů. 

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

14.4. Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, 
budou jednotlivé soubory uložené v obvyklých formátech podporovaných obvyklým 
nespecializovaným softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe Reader 
apod.); výkresová část DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. V případě šifrování 
dat smluvní strana sdělí druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím jejich utajení.  

čl. 15  
Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato SMLOUVA nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. 

15.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky, zejména zákonem                       
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

15.3. Vůle k uzavření této SMLOUVY je dána na straně objednatele rozhodnutím ze dne 22. 12. 2021 
učiněném na Poradě starosty č 159. 

15.4. Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů 
k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu OBJEDNATELE. 

15.5. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze použít 
směnku. 

15.6. ZHOTOVITEL není oprávněn žádnou pohledávku za OBJEDNATELEM související se SMLOUVOU 
postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce 
OBJEDNATELE bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

15.7. Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.8. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že OBJEDNATEL je osobou povinnou podle zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. OBJEDNATEL 
se zavazuje bez zbytečného odkladu tuto SMLOUVU zveřejnit v registru smluv. 
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15.9. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž OBJEDNATEL obdrží dva (2) stejnopisy 
a ZHOTOVITEL jeden (1) stejnopis. 

15.10. Nedílnou součástí SMLOUVY jsou: 

Příloha č. 1 Vzor předávacího protokolu 

Příloha č. 2 Nabídka ZHOTOVITELE ze dne 13. 12. 2021 

15.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si 
tuto SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

V Plzni dne 14.1.2022 

OBJEDNATEL:     ZHOTOVITEL: 

 
 

___________________________   ___________________________ 
Statutární město Plzeň                    Ing. arch. Václav Mastný 
Městský obvod Plzeň 3                                        Mastný architektonická projektová kancelář 

            Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta,  
            na základě plné moci ze dne 19. 11. 2018 
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Příloha č. 1 
 

Předávací protokol 

Zhotovitel:  MASTNÝ-architektonická projektová kancelář 
IČO: 116 20 595 
se sídlem Plzeň, nám. T. G. Masaryka 9, PSČ 301 38 
 

Objednatel:  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 

Akce:   „Rekonstrukce povrchu bývalé LPG Vejprnická“ 

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne __________ tímto Zhotovitel 
předává níže uvedenou část díla a Objednatel část díla přebírá. 

 

……… 

Objednatel přebírá shora uvedenou část díla: 

 BEZ VÝHRAD    S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ 

Vady a nedodělky k odstranění       Termín odstranění 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

__________________________________________________________________________________ 

V ________ dne _______ 

    Statutární město Plzeň     MASTNÝ-architektonická 
Městský obvod Plzeň 3                                                           projektová kancelář 

 

 

___________________________   ___________________________ 
 

          jméno a příjmení     Ing. arch. Václav Mastný 


