

# RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

č. smlouvy: **06/22**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PREMIO INVEST s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČO: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.**, č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“), tuto Rámcovou dohodu

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

## 1. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, CENA A DOBA TRVÁNÍ

- 1.1. Předmětem této Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, na základě, kterých bude Zhotovitel pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „**Přístřešek**“) na území hl. m. Prahy spadající do následujících okruhů stavebních prací a souvisejících činností:
- 1.1.1. Veškeré bourací, stavební a instalační práce odsouhlasené Objednatelem na základě projektu a položkového rozpočtu vytvořeného Objednatelem;
  - 1.1.2. Doprava a dovoz materiálu, zboží a technologií potřebných pro realizaci zakázky;
  - 1.1.3. Pronájem technologií, mechanizace a strojů použitých v souvislosti s realizací zakázky;
  - 1.1.4. Budování komunikací v souvislosti s ostatními okruhy stavebních prací;
  - 1.1.5. Elektroinstalace včetně zajištění revizí;
  - 1.1.6. Zajištění zdvihacího zařízení s výsuvným ramenem, přičemž platí, že výsuv ramena musí umožnit zdvih břemene o váze min. 1.000 kg s dosahem výsuvného ramene při uvedeném zatížení na vzdálenost min. 10 metrů;
  - 1.1.7. Převzetí a nakládka městského mobiliáře, doprava do místa plnění, vykládka a montáž a instalace městského mobiliáře v místě plnění, odvoz přepravního rámu (v případě dovozu a následného ukotvení smontovaného přístřešku) a případných stabilizačních montážních přípravků (v případě montáže přístřešku z jednotlivých dílů) zpět do skladu Objednatele, a to v souladu s Článkem 8 této Rámcové dohody a dle příslušné Prováděcí smlouvy;
  - 1.1.8. Odvezení a zlikvidování všech obalů/odpadů a dalších materiálů použitých při plnění Veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami;
  - 1.1.9. Úklid staveniště před předáním díla;
  - 1.1.10. Vedení elektronického stavebního deníku ode dne převzetí staveniště;
  - 1.1.11. Bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě;
  - 1.1.12. Ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových nákladů) zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby vč. stávajících sítí, geodetického zaměření skutečného provedení včetně zpracování a zaslání dokumentace Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vypracování drážní revize, vypracování protokolu určeného technického zařízení, vypracování průkazu způsobilosti k provozu a dalších dokladů nezbytných k uvedení nového městského mobiliáře do provozu, fotodokumentace, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému poskytnutí plnění;
  - 1.1.13. Zhotovení dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními pracemi včetně dokumentace skutečného provedení stavby a případných dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla.

(dále společně také jen „**Stavební práce**“)

Bližší výčet Stavebních prací a jejich zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací tvoří Přílohu č. 1 – „**Soupis prací (výkonů) a materiálů**“ této Rámcové dohody.

- 1.2. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu **12 měsíců** od nabytí účinnosti Rámcové dohody nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání celkového finančního rámce, a to na základě skutečnosti, která nastane dříve. Celkový finanční rámec činí **110.000.000,- Kč** (slovy: sto deset milionů korun českých) bez DPH.

- 1.3. Stavební práce podle této Rámcové dohody budou realizovány po dobu jejího trvání tak, že Objednatel stanoví minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků, tj. provádění Stavebních prací na jednotlivých Přístřešcích, takto:
  - 1.3.1. V měsících leden, únor a prosinec je minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků 12 ks / měsíc
  - 1.3.2. V měsících březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen a listopad je minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků 35 ks / měsíc.
  - 1.3.3. Objednatel je oprávněn navýšit minimální garantovaný počet realizovaných Přístřešků v návrhu Prováděcí smlouvy o 20 %, přičemž Zhotovitel není oprávněn toto navýšení odmítnout.
  - 1.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit si příslušné pracovní kapacity tak, aby byl schopen splnit minimálně výše uvedené počty realizovaných Přístřešků v požadovaném čase.

## 2. VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 2.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, jejichž obsahem bude plnění konkrétních Stavebních prací na konkrétních Přístřešcích (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na tuto Rámcovou dohodu. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 2 – „**Vzor Prováděcí smlouvy**“ této Rámcové dohody. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními této Rámcové dohody.

## 3. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 3.1. Objednatel odešle Zhotoviteli návrh Prováděcí smlouvy na e-mail Oprávněné osoby Zhotovitele ve věcech smluvních a obchodních, který je uveden v Článku 14 této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen tento návrh akceptovat a Prováděcí smlouvu doplněnou a podepsanou statutárním zástupcem vrátit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení návrhu, a to na e-mail Oprávněné osoby Objednatele ve věcech smluvních a obchodních, bude-li Prováděcí smlouva podepisována elektronicky, nebo postupem dle odst. 14.3 této Rámcové dohody, bude-li Prováděcí smlouva podepisována fyzicky.
- 3.2. Cena za provedení Díla bude v Prováděcí smlouvě stanovena jako součet položkových cen za požadované Stavební práce dle Přílohy č. 1 – „Soupis prací (výkonů) a materiálů“ této Rámcové dohody. Cena za provedení Díla dle Prováděcí smlouvy bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením Díla, tedy rovněž s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s prováděním Díla, veškeré poplatky, které Zhotovitel hradí v souvislosti s prováděním Díla za zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací a zároveň předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této Rámcové dohody i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu trvání této Rámcové dohody.
- 3.3. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny Díla (tzv. vícepráce či méněpráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené Prováděcí smlouvy. Nebude-li to možné, budou položky oceněny tak, aby cena odpovídala ceně v místě a čase obvyklé. Rozpočet víceprací bude vycházet z aktuálně platné databáze cenové soustavy CS ÚRS a bude předán ve formátu .xls i ve formátu

programu RTS stavitel tedy formátu .rts, případně v jiném obdobném programu určenému k oceňování stavebních prací. Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě.

- 3.4. Přílohou každé Prováděcí smlouvy bude závazný harmonogram stavebních prací, včetně časového rámce pro splnění jednotlivých dílčích prací a/nebo úkonů (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude vycházet z odst. 1.3. této Rámcové dohody.

#### **4. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy dle odst. 3.2. této Rámcové dohody po vyhotovení závěrečného protokolu o předání Díla dle Článku 10 této Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak.
- 4.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat:
- 4.2.1. částečné platby v závislosti na provedení částí Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení Článku 10 této Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.
- 4.2.2. měsíční fakturaci, přičemž Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného technickým dozorem Objednatele (dále jen „**TD**“). Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TD bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TD nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění.
- 4.3. Cena za provádění Díla dle konkrétní Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených v elektronické podobě Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na čtyřicet pět (45) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení na adresu **uctarna@thmp.cz**.
- 4.4. Nebude-li faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 4.5. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové dohody. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.

## 5. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Průvodní zprávou, Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.
- 5.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění Díla.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy ISO 45001.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené usnesením Rady HMP č. 95 ze dne 31. 01. 2012 v pozdějším znění, a to při realizaci zásahů do komunikací, chodníků či zeleně. Zhotovitel je povinen zajistit budování komunikací na úrovni normy ISO 9001.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
- 5.6. Po dobu provádění Díla Zhotovitel v případě jeho potřeby je povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen si zajistit na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby, ale jsou pro ni nezbytné. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Dále musí Zhotovitel Objednateli umožnit umístit v rámci stavby Příkladně informační/propagační cedule. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujících inženýrských sítí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí a kabeláže. Přehled inženýrských sítí a kabeláže vedoucí stavenišťem předá Objednatel Zhotoviteli v Prováděcí smlouvě.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad práce na elektrických zařízeních ve správě Objednatele nahlašovat na zelené lince 800 40 40 60 a to vždy začátek a konec práce.
- 5.8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.

- 5.9. Objednatel zajišťuje technický dozor (dále jen „TD“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TD je oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Rámcové dohody a příslušných Prováděcích smluv.
- 5.10. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a při dokončení Díla čistý závěrečný úklid.

## 6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveništi zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveništi. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a kabelových tras vedoucích přes staveniště ještě před zahájením Stavebních prací.
- 6.2. Staveniště bude zřízeno vždy pro každý Příklad samostatně.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a převzetí Příkladu dle Článku 10 této Rámcové dohody.

## 7. ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo elektronický stavební deník (dále jen „Deník“), který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě:
  - 7.1.1. jednoduchý záznam o Stavebních pracích;
  - 7.1.2. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
  - 7.1.3. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a provádění Díla;
  - 7.1.4. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 5 zástupcům Objednatele do Deníku.
- 7.3. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy a Zhotovitel po uzavření poskytne pro účely

archivace a splnění zákonných povinností Objednateli výstup z elektronického stavebního deníku ve formátu .pdf.

- 7.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel nedostatky, je oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.
- 7.5. V průběhu provádění díla bude TD provádět pravidelné kontroly průběhu stavebních prací. V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, projektanta, provozovatele, správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude proveden záznam do Deníku. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, s výjimkou situací, kdy mu v účasti na kontrole zabránila vyšší moc.
- 7.6. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a odsouhlasí možné zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.
  - 7.6.1. V případě monolitických základů realizovaných na místě stavby vyzve Zhotovitel před zahájením betonáže objednatel ke kontrole a převzetí výztuže. Souhlas Objednatele se zahájením betonáže bude zaznamenán písemně do Deníku s uvedením data přejímky. Bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem nesmí být betonáž zahájena. Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímce výztuže min. 1 pracovní den předem. Přejímka výztuže základů bude probíhat pouze v pracovních dnech.
  - 7.6.2. Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
    - 7.6.2.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících;
    - 7.6.2.2. doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod novým povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků správců jednotlivých sítí a kabelů při opětovné realizaci podkladních vrstev (materiál zásypů, způsob hutnění apod.) nezbytných pro uvedení zpevněných ploch do provozuschopného stavu.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje při dokončení každého jednotlivého Příkladu doložit písemné doklady prokazující vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a Průvodní zprávou nebo Prováděcí smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel a zároveň ponese náklady na opravení Díla či jeho části.
- 7.9. V případě, že dojde ke skutečnostem, které ovlivňují postup Stavebních prací, předloží Zhotovitel na pravidelné kontrole aktualizované termíny plnění. Termíny plnění vyplývající z Harmonogramu Díla mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem Zhotovitele nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

## 8. SPECIFICKÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele, na základě předávacího protokolu, konstrukci Přístřešku nebo jeho dílčí prvky (dále jen „**konstrukce**“) v místě určeném Objednatelem v Prováděcí smlouvě a dopravit tuto konstrukci do místa plnění. Objednatel v Prováděcí smlouvě stanoví podmínky převzetí, nakládky, dopravy a vykládky konstrukce v návaznosti na dostupnosti místa plnění Díla:

Zhotovitel převezme, naloží smontovanou konstrukci přístřešku v přepravním ztužujícím rámu ve skladu Objednatele. Dále Zhotovitel přepraví tuto konstrukci v přepravním rámu při využití zdvihacího zařízení do místa plnění dle Prováděcí smlouvy. V místě plnění Zhotovitel vyloží a nainstaluje konstrukci s přepravním rámem na zhotovené betonové základy dle požadavků Objednatele v souladu s prováděcí smlouvou. Konstrukce včetně ztužujícího rámu bude nainstalována pomocí chemických kotev, případně upevněna na předem připravené zabetonované kotevní šrouby. Zhotovitel demontuje ztužující rám z konstrukce až po vytvrnutí chemických kotev a dotažení matic, následně dopraví tento ztužující rám zpět do skladu Objednatele, a to do 24 hodin od demontování ztužujícího rámu. Vrácení ztužujícího rámu Zhotovitelem, bude písemně potvrzeno Objednatelem.

Při nakládce mobiliáře ve skladu Objednatele bude Zhotovitelem písemně potvrzeno, že v době přejímky přebírané prvky mobiliáře nevykazovaly zjevné vady a poškození. Na montáž budou Objednatelem vyskladňovány pouze nepoškozené prvky mobiliáře. TD Objednatele je oprávněn provést kontrolu za účelem zjištění případných poškození způsobených při přepravě, montáži mobiliáře a následném provádění stavebních prací. O výsledku provedené kontroly bude proveden záznam do Deníku. V případě zjištění poškození, které svým rozsahem neumožní následné dokončení montáže skleněných výplní a elektroinstalace, bude proveden písemný záznam o dalším postupu do Deníku. Veškeré finanční náklady související s opravou prvků mobiliáře poškozených Zhotovitelem při převozu, následné montáži a realizaci stavebních prací, uhradí v plné výši Zhotovitel, ve lhůtě nejpozději do 45 kalendářních dnů od zápisu zjištěného poškození v Deníku. Vyčíslení nákladů na nutné opravy zajistí Objednatel ve spolupráci s výrobcem prvků mobiliáře. V případě poškození většího rozsahu vyžadujícího vytvoření samostatné kalkulace opravy poškozených prvků výrobcem mobiliáře, uhradí Zhotovitel náklady související s opravou prvků do 45 kal. dnů od předání podkladů (samostatné kalkulace) Objednatelem. Podklady k úhradě budou Zhotoviteli doručeny prostřednictvím e-mailové pošty.

Přepravní ztužující rám a případné další montážní stabilizační přípravky nejsou považovány za prvky mobiliáře, jedná se pouze o pomocné ocelové konstrukce nezbytné pro přepravu a následnou montáž. V případě zjištění ztráty části pomocných konstrukcí nebo deformace jednotlivých prvků pomocné konstrukce, budou Veškeré finanční náklady související s náhradou (dodávkou nových) prvků pomocné konstrukce uhrazeny Zhotovitelem, ve lhůtě nejpozději do 45 kal. dnů od zjištěného případu. Poškození povrchové úpravy pomocných konstrukcí (vrypy, škrábance apod.) nejsou považovány za poškození vyžadující náhradu těchto prvků.

Zhotovitel převezme, naloží jednotlivé díly konstrukce ve skladu Objednatele společně s případnými stabilizačními montážními přípravky.

Dále Zhotovitel přepraví nesmontované díly konstrukce do místa plnění dle Prováděcí smlouvy. V místě plnění Zhotovitel vyloží jednotlivé díly konstrukce do ohraničeného prostoru staveniště a provede montáž konstrukce z jednotlivých dílů dle předepsaného montážního postupu výrobce konstrukce. Montážní postup včetně případných pomocných



stabilizačních přípravků usnadňující montáž předá Objednatel Zhotoviteli při předání jednotlivých dílů konstrukce ve skladu Objednatele. Po instalaci konstrukce Zhotovitelem na zhotovené betonové základy dle prováděcí smlouvy, dopraví Zhotovitel stabilizační montážní přípravky zpět do skladu Objednatele, a to do 24 hodin. Vrácení stabilizačních montážních přípravků Zhotovitelem, bude Objednatelem zapsáno.

## 9. ZMĚNY DÍLA

- 9.1. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.
- 9.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další podmínky plnění (dále jen „**Změnový list**“). Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, jaký bude mít změna vliv na Harmonogram díla.
- 9.4. Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k Prováděcí smlouvě.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla. V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 10.2. O předání a převzetí Díla, resp. každého Příkladu, který je jeho součástí, vyhotoví smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „**Protokol o předání Díla**“).
- 10.3. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky.
- 10.4. Objednatel Dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání Díla s dohodnutými termíny jejich odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel drobné vady ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla nese Zhotovitel. S tímto vyslovuje Zhotovitel podpisem Rámcové dohody svůj souhlas.
- 10.5. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla alespoň 2 (dva) pracovní dny přede dnem plánovaného předání Díla. Zhotovitel je povinen přizvat k převjímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.

- 10.6. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 10.7. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 10.7.1. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
  - 10.7.2. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
  - 10.7.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
  - 10.7.4. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
  - 10.7.5. drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů;
  - 10.7.6. protokol určeného technického zařízení;
  - 10.7.7. průkaz způsobilosti k provozu;
  - 10.7.8. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
  - 10.7.9. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - 10.7.10. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
  - 10.7.11. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
  - 10.7.12. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
  - 10.7.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
  - 10.7.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.
- 10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při předání dotčených pozemků vlastníkům včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství. V případě, že bude mít Technická správa komunikací hl. m. Prahy výhrady k povrchům, zavazuje se Zhotovitel odstranit vytýkané nedostatky.
- 10.9. Další podmínky předání a převzetí Díla stanoví příslušná Prováděcí smlouva.

## 11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z prováděcí smlouvy nebo Průvodní zprávy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z prováděcí smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí, a dále za vady, které se objeví kdykoliv v průběhu záruční doby.
- 11.3. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla, přičemž délka záruční doby činí šedesát (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla.
- 11.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vady, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a důsledky jejího včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíšíou Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.
- 11.7. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v termínech dle odst. 11.5. této Rámcové dohody ani po písemné upomínce, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. S tímto vyslovuje Zhotovitel podpisem Rámcové dohody svůj souhlas.

## 12. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové dohody alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 – „**Realizační tým**“ této Rámcové dohody a k plnění dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanou kvalifikací dle požadavků Objednatele

uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně osoby realizačního týmu do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu.

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové dohody sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 – „**Seznam poddodavatelů**“ této Rámcové dohody, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části kvalifikace uvedené v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, se tento poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude plnění či výkon, které odpovídá kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, pro jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil takového poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

### **13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 13.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Rámcové dohody a konkrétní Prováděcí smlouvy.
- 13.2. Případná náhrada škody bude zaplácena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 13.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové dohody.
- 13.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebně montážních rizik, a to včetně události vyšší moci, s minimální výší pojistného plnění 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody nebo až Prováděcí smlouvy, bude-li uzavřena dílčím způsobem.
- 13.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy.

## 14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

### 14.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

14.1.1. ve věcech obchodních a smluvních: Tomáš Jílek, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a Tomáš Novotný, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].

14.1.2. ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

### 14.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele:

14.2.1. ve věcech obchodních a smluvních: Petr Ženíšek, tel.: [REDACTED] e-mail: premioinvest@seznam.cz

14.2.2. ve věcech technických: Petr Ženíšek, tel.: [REDACTED] e-mail: premioinvest@seznam.cz a [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

14.3. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena přímo v příslušné Prováděcí smlouvě.

14.4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

## 15. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

15.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv.

15.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v Článku 14 této Rámcové dohody, nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak.

15.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové dohody, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně datovou schránkou nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové dohody. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové dohody připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 3 této Rámcové dohody.

15.4. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.

## 16. BANKOVNÍ ZÁRUKA

16.1. Zhotovitel je povinen předložit před uzavřením této Rámcové dohody bankovní záruku nebo jinou finanční záruku dle ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty dle

Článek 11 této Rámcové dohody ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného (dále jen „**Bankovní záruka**“).

- 16.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a musí obsahovat závazek banky či jiné instituce k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Zhotoviteli, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
- 16.3. Bankovní záruka musí být vystavena solventní renomovanou bankou, která:
  - 16.3.1. musí mít sídlo v Evropské unii;
  - 16.3.2. bankovní záruka se musí řídit právem České republiky nebo být potvrzena bankou mající sídlo v České republice;
  - 16.3.3. musí mít platné povolení působit na území některého členského státu Evropské unie jako banka;
  - 16.3.4. banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.
- 16.4. Listina bankovní záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje:
  - 16.4.1. název a sídlo banky/jiné instituce,
  - 16.4.2. název a sídlo klienta (Zhotovitele),
  - 16.4.3. výši závazně přislíbené záruky,
  - 16.4.4. účel závazně přislíbené záruky,
  - 16.4.5. označení oprávněného (Objednatele) k čerpání přislíbené záruky.
- 16.5. Pokud podmínky Bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti Bankovní záruky před uplynutím záruční doby dle Článku 11 této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost Bankovní záruky (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději dvacet jedna (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v Bankovní záruce.
- 16.6. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku na úhradu nároků na částky splatné dle Rámcové dohody, na které má Objednatel dle Rámcové dohody nárok, zejména pak v případě, že:
  - 16.6.1. Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle Rámcové dohody nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od Rámcové dohody) do deseti (10) dnů od přijetí žádosti Objednatele;
  - 16.6.2. bude zjištěna Platební neschopnost Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem kompenzace vad ve smyslu Rámcové dohody;
  - 16.6.3. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky postupem dle odst. 16.5 Rámcové dohody. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle Rámcové dohody.

- 16.7. Pokud Objednatel uplatní nárok z Bankovní záruky, v důsledku čehož výše Bankovní záruky nebude odpovídat částce uvedené v odst. 16.1 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen do čtrnácti (14) dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit Bankovní záruku tak, aby odpovídala částce uvedené v Rámcové dohodě. V opačném případě je Objednatel oprávněn čerpat Bankovní záruku jako jistotu obdobně dle bodu 16.6.3 Rámcové dohody.
- 16.8. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli do třiceti (30) dnů po uplynutí záruční doby dle Článku 11 této Rámcové dohody.
- 16.9. Zhotovitel je oprávněn nahradit Bankovní záruku ve formě peněžité jistoty ve výši odpovídající požadavkům na Bankovní záruku ve smyslu Článku 16.1 této Rámcové dohody. V takovém případě je Zhotovitel povinen složit příslušnou částku na účet Objednatele 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s. V ostatním se práva a povinnosti Stran ohledně jistoty řídí ustanoveními Článku 16 Rámcové dohody obdobně. Strany se výslovně dohodly na tom, že Zhotoviteli nevzniká právo na úrok z částky odpovídající jistotě.

## **17. SANKCE**

- 17.1. V případě, že Zhotovitel odmítne uzavřít Prováděcí smlouvu, jejíž návrh dostal v souladu s touto Rámcovou dohodou, je povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý takový případ. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít Prováděcí smlouvu, jejíž návrh dostal v souladu s touto Rámcovou dohodou, víc než 2x, považuje se tato skutečnost za hrubé porušení této Rámcové dohody a Objednatel je oprávněn od této Rámcové dohody odstoupit.
- 17.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové dohodě a/nebo v příslušné prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut minimálně takto:
- 17.2.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;
- 17.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové dohodě nebo příslušné prováděcí smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
- 17.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
- 17.2.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a

- 17.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou dohodou a příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
- 17.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 12.1 této Rámcové dohody alokovat na plnění dle této Rámcové dohody pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č.3 této Rámcové dohody a k plnění dle této Rámcové dohody a prováděcích smluv využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 17.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 12.2 této Rámcové dohody poskytovat plnění dle této Rámcové dohody s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Rámcové dohody, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 17.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 13.3 a odst. 13.4 této Rámcové dohody mít uzavřenou pojistnou smlouvu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.
- 17.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle této Rámcové dohody předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 17.7. Pokud Zhotovitel nezajistí náležitosti Bankovní záruky dle Článku 16 Rámcové dohody, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním jakékoliv v Článku 16 uvedené povinnosti.
- 17.8. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy oprávněnou smluvní stranou.
- 17.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 17.10. Není-li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 17.11. Objednatel může stanovit v Prováděcí smlouvě i jiné sankce.



## **18. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

- 18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy, pokud:
- 18.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy trvajícím déle než patnáct (15) dnů;
  - 18.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči Zhotoviteli dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % z Ceny Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy.
- 18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, pokud:
- 18.2.1. se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část Zhotovitelova majetku; nebo
  - 18.2.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové dohody nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
  - 18.2.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Rámcová dohoda, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
  - 18.2.4. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové dohody a/nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku přitom zůstává nedotčena.
- 18.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové dohodě či prováděcí smlouvě.
- 18.4. Odstoupení od této Rámcové dohody nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 18.5. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
- 18.5.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
  - 18.5.2. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo této Rámcové dohody, uhrazení smluvní pokuty, záruk za poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi Smluvními stranami, ustanovení o ochraně

informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy

- 18.5.3. vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
- 18.6. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou dohodu výpovědí bez udání důvodu, a to s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit tuto Rámcovou dohodu nebo Prováděcí písemnou dohodou.
- 18.8. Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Stejně tak nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele stanovené dílčí Prováděcí smlouvou.

## 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Rámcovou dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.
- 19.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Rámcové dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Poskytovatel též prohlašuje, že nic z obsahu této Rámcové dohody nepovažuje za obchodní tajemství.
- 19.2. Na základě plnění této Rámcové dohody bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
- Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana\\_osobnich\\_udaju\\_THMP.pdf](https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf).
- 19.3. Tato Rámcová dohoda a všechny prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 19.4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této smlouvy bude soud místě příslušný dle místa sídla objednatele.
- 19.5. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku

a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy.

- 19.6. Tato Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Rámcové dohody. Tuto Rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové dohody podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Rámcové dohody bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody či z Prováděcích smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 19.8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, vyplývající z této Rámcové dohody nebo prováděcích smluv, na třetí osobu.
- 19.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 19.10. Nedílnou součástí této Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Soupis prací (výkonů) a materiálů, Průvodní zpráva
  - Příloha č. 2: Vzor Prováděcí smlouvy
  - Příloha č. 3: Realizační tým
  - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- 19.11. Smlouva je vyhotovena a Smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



.....  
**Tomáš Jílek**

.....  
**Petr Ženíšek**

předseda představenstva

Jednatel

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

PREMIO INVEST s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č. 1**

**Výčet Stavebních prací – Soupis prací (výkonů) a materiálů, Průvodní zpráva**

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Návrh cen stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků**  
**Misto** **Praha**  
**Objednatel:** **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** **IČ: 25672541**  
**Dělnická 12** **DIČ:**  
**17000 Praha**

**Zhotovitel:** **PREMIO INVEST S.R.O.** **IČ: 26746590**  
**Na Třebešíně 3347/39a, Praha 10, 100 00** **DIČ: CZ26746590**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			1 281 268,61
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 281 268,61 CZK
Základní DPH	21 %	269 066,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 550 335,02 CZK**

v **Praze** dne **24.01.2022**

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Jedná se o výběr pravděpodobných položek při zakládání a úpravě povrchů stávajících zastávek pro výběrové řízení

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	[REDACTED]
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	
5	Komunikace	HSV	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	
96	Bourání konstrukcí	HSV	
97	Prorážení otvorů	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
M21	Elektromontáže	MON	
M65	Elektroinstalace	MON	
VN	Vedlejší náklady	VN	
<b>Cena celkem</b>			

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				146 349,48
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	1,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,67800		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	21,94000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,90000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,50000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády	m3	1,74400		
		palisády:1,744		1,74400		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,08000		
		patka koš:0,08		0,08000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	22,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,99000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,61200		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.10 cm	m2	22,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,08000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,65400		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	25,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	25,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,65400		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	4,68900		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	171,09000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,,hor.3,STROJNĚ	m3	3,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,61200		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,00000		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	5,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	21,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění	m3	1,08000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	5,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	1,08000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,00000		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	21,90000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	12,84600		
		komunikace:12,846		12,84600		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,00000		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	7,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	9,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	10,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	12,84600		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	10,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	1,00000		
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	64,23000		
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	12,84600		
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	11,00000		
43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	10,30000		
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	5,00000		
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	10,30000		
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	11,00000		
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	10,30000		



48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	11,00000		
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	11,00000		
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	5,00000		
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	2,00000		
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	6,00000		
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>			<b>0,00</b>	<b>155 319,29</b>
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	10,92000		
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	18,55000		
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	7,28000		
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	21,94200		
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	2,00000		
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	7,28000		
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	2,00000		
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,06400		
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,80000		
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	4,00000		
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	4,00000		
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	2,64000		
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,06400		
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	4,00000		
67	31100R001	Kotva M 12x180	ks	4,00000		
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,80000		
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,00000		
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	1,60000		
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	8,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	3,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,50000		
74	31110718R	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 20	kus	8,80000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,50000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	1,00000		
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>0,00</b>	<b>48 580,00</b>
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	2,00000		
80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	5,00000		
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	8,00000		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>0,00</b>	<b>126 500,85</b>
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	27,90000		
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	18,50000		
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	12,12200		
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	6,00000		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,12200		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	303,05000		
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	21,94000		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	33,00000		
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	21,90000		
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	28,00000		
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	17,64100		
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	28,00000		
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	22,00000		
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	22,00000		
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,00000		
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>0,00</b>	<b>333 962,57</b>
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	4,50000		
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	63,50000		
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	1,00000		

100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	871,22000		
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	7,98100		
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	39,87800		
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	39,87800		
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00000		
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	64,00000		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	1,00000		
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	1,00000		
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00000		
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	1,00000		
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>0,00</b>	<b>3 751,20</b>
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,20000		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>			<b>0,00</b>	<b>28 062,81</b>
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,91500		
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,12150		
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	153,03750		
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	7,22724		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	16,00000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,00000		
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	7,00000		
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>0,00</b>	<b>7 118,00</b>
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	22,00000		
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>0,00</b>	<b>10 151,41</b>
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	192,08000		
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	173,79000		
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,19208		
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku	hod	5,00000		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>0,00</b>	<b>365 050,00</b>
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	10,00000		
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	10,00000		
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	5,00000		
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>			<b>0,00</b>	<b>20 023,00</b>
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	10,00000		
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	1,00000		
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	2,00000		
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	15,00000		
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	15,00000		
134	R00000002	Zemnicí svorka	ks	4,00000		
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	4,00000		
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>36 400,00</b>
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	20,00000		
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	20,00000		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	20,00000		
140	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	20,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	20,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	20,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	20,00000		
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel (např. neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	20,00000		
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	20,00000		
146	005124010R	Koordinační činnost 1- spodní stavba	Soubor	20,00000		

147	005124010R	Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	20,00000	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	20,00000	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	20,00000	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	20,00000	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	20,00000	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	20,00000	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	20,00000	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	20,00000	

26

1 281 268,61

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### Obsah

- A.1 Identifikační údaje
  - A.1.1 Údaje o stavbě
  - A.1.2. Údaje o stavebníkovi
  - A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
  
- A.2 Seznam vstupních údajů
- A.3 Údaje o území
- A.4 Údaje o stavbě
- A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
  
- Obecná specifikace

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Spodní stavba přístřešků zastávek MHD  
Místo stavby: Území hl. m. Prahy  
Předmět dokumentace: Jednostupňový prováděcí projekt základů a výkopů

### A.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník: Hlavní město Praha  
Sídlo stavebníka: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

**Zhotovitel projektové dokumentace:** Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Sídlo projektanta: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7  
IČO: 25672541  
DIČ: CZ25672541

#### **Zhotovitel stavebně konstrukčního řešení statiky základů:**



Autorizovaný inženýr pro statiku  
a dynamiku staveb

ČKAIT: 0007973

## A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Geometrie a typy jednotlivých zastávek – THMP – 08/2020

Výpočetní modely konstrukce pro účel návrhu základů – HSD statika – 08/2020

## A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

### a) Rozsah řešeného území

Projekt řeší spodní stavbu přístřešků zastávek MHD na území hlavního města Prahy.

**b) Dosavadní využití a zastavěnost území**

Projekt řeší výměnu stávajících přístřešků za nové, umístění se nemění

**c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)**

Území chráněná podle jiných právních předpisů nejsou spodní stavbou dotčena.

**d) Údaje o odtokových poměrech**

Odvodnění přístřešků MHD je řešeno vsakem do okolního terénu

**e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování**

Projekt řeší spodní stavbu přístřešků MHD, umístění se nemění

**f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Navrhované umístění přístřešků nevyvolá oproti stávajícímu stavu žádné změny ve využití území.

**g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Dle písmena r) odst.2 § 79 stavebního zákona 183/2006 sb. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží k veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m zastavěné plochy a do 4 m výšky nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby a ani územní souhlas.

**h) Seznam výjimek a úlevových řešení**

Žádné.

**i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Vybudování nových elektroinstalačních přípojek v rozsahu dle požadavků HMP. Přípojky budou projednány v samostatném řízení. V případě nemožnosti získání povolení k realizaci elektroinstalační přípojky, bude osazen přístřešek bez připojení na elektřinu.

**j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)**

Území hl. m. Prahy, v místech dosahu MHD

## A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Nová stavba.

**b) Účel užívání stavby**

Městský mobiliář.

**c) Trvalá nebo dočasná stavba**

Trvalá stavba.

**d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kultur. památka apod.)**

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

**e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb**

Jelikož se jedná o spodní stavbu přístřešků nejsou technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb posuzovány.

**f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Dokumentace byla projednána s TSK hl. m. Prahy a.s., Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., PČR – Odborem služby a dopravní policie a Odborem evidence majetku MHMP.

**g) Seznam výjimek a úlevových řešení**

Řešena výjimka na provádění prací v zimním období s TSK hl. m. Prahy a.s.

**h) Navrhované kapacity stavby**

Není řešeno.

**i) Základní bilance stavby**

Se všemi odpady, které vzniknou při provádění stavby, bude dále nakládáno dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb. Skladování na mezideponii se bude řídit dle projektu situace a schváleném dopravně inženýrském opatření.

**j) Základní předpoklady výstavby**

Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny, předpokládaný termín je 12/2021-12/2022. Lhůta výstavby bude zohledněna s ohledem na technologické postupy, počasí apod. Stavba bude užívána po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

## **A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Stavba není členěna do stavebních objektů, technická a technologická zařízení neřeší.

### **OBEČNÁ SPECIFIKACE**

**Předmětem je návrh řešení výkopových prací a betonových základů pro konstrukci zastávek MHD v hlavním městě Praha. Jedná se o plochu, na které jsou situovány stávající městské mobiliáře MHD.**

---

Cílem návrhu založení je unifikovaný návrh jednotlivých typů konstrukce, který umožní rychlou prefabrikovanou realizaci založení, bez ohledu na lokalitu zastávky.

#### **1) Technická specifikace**

---

Na základě provedených výpočetních modelů konstrukce se zatížením vlastní váhy, stálého a užitného zatížení jsou navrženy plošné základové desky (prefabrikované panely). Základový panel je navržen nejen na roznos zatížení do podloží, ale hlavně s ohledem na stabilitu konstrukce od zatížení větrem a sněhem.

Dle statického posudku založení přístřešků je navržen výkres výkopů pro každý jednotlivý návrh základů.

Hloubka základů je navržena 500 mm pod úrovní stávajícího povrchu. Pod každým základem bude podkladní vrstva suchého betonu tl. 100 mm. Základovou spáru tvoří rostlý terén nebo navážka bez organických příměsí s min  $R_{dt} = 80$  kPa. (základová spára nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, mrazům apod.)

Šířka výkopu je s ohledem na usazování a manipulaci se základem větší o 100 mm na každou stranu.

### Základní rozměry panelů:

---

- P1- 2000/800/200 mm
- P2- 3500/800/200 mm
- P3- 2000/1500/200 mm (dvojice zastávek vedle sebe, typ A1, A2, A4, A7)

Před započítím zemních prací bude provedeno odejmutí dotčené části stávající zpevněné plochy, živičný povrch bude naříznut v nezbytné míře. Výkopové práce budou realizovány při využití techniky (minibagr) a v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí ručně. Nářadí a stavební materiál bude zavážen postupně, s ohledem na průběh realizace, skladování v prostoru zařízení staveniště bude probíhat pouze po nezbytně dlouhou dobu. Skladování na mezideponii se bude řídit dle projektu situace a schváleného dopravně inženýrského opatření. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem a přebytečný odpad bude uložen na nejbližší povolené skládce. Na pozemku nebudou osazeny žádné objekty zařízení staveniště, které by vyžadovaly samostatné ohlášení.

Povrchová úprava zpevněné plochy a její souvrství nad základy bude provedena dle stávajícího stavu, pokud nebude upřesněno jinak.

Betonová dlažba	tl.60 mm
Drobné kamenivo	tl.40 mm
Štěrkové lože	tl.100 mm

Dlažební kostky	tl.50 mm
Drobné kamenivo	tl.30 mm
Štěrkové lože	tl.120 mm
Asfaltový beton	tl.40 mm
Drobné kamenivo	tl.40 mm
Štěrkové lože	tl.120 mm

---

## 2) Obecná specifikace

### Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení

---

- S ohledem na způsob založení přístřešků MHD není vyžadován geologický, hydrologický či radonový průzkum.
- Tlakové napětí základové spáry bude posouzeno po provedení výkopových prací dle kontrolního plánu prohlídek stavby. K posouzení základové spáry a založení stavby musí být přizván stavební dozor.



### Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

---

- Před zahájením prací budou pracovníci poučeni o případném hrozícím nebezpečí v prostoru budoucí stavby a současně vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.
- Na dodržování daných předpisů bude dohlížet stavební dozor a případně koordinátor BOZP.
- Veškeré výkopy budou viditelně označeny a zabezpečeny proti pádu třetích osob. Před vstupem na staveniště budou viditelně vyvěšeny výstražné tabulky s vyznačením možného nebezpečí.
- Veškeré povolané osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeni s možnými riziky vyplývajícími s jejich činnostmi.

### Ochrana proti hluku

---

- Při provádění stavebních prací vzroste dočasně hladina hluku, která bude zapříčiněna stavebními stroji a staveništní dopravou.

### Situace stavby

- V situaci stavby a jejího okolí je zakresleno osazení mobiliáře do terénu včetně odstupových vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
- Výkres situace stavby je nedílnou součástí výkresové části projektové dokumentace.

### Koordinační situace stavby

---

- Charakter a rozsah stavby bude vyžadovat koordinační situaci stavby.

### Lhůty zahájení prací

---

- Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. Lhůta výstavby bude zohledněna s ohledem na technologické postupy, počasí apod. Stavba bude užívána po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.
- Odhadované zahájení a ukončení stavby 12/2021–12/2022

### Při zemních pracích budou kontrolovány především tyto etapy:

- Vyměření objektu pro výkopové práce dle situačního plánu
- Odstranění asfaltového krytu či jiného povrchu
- Výkopové práce včetně posouzení údržnosti zeminy a následný návrh založení stavby
- Kontrola kvality povrchu
- Průběžné kontroly při dokončovacích pracích a úpravách okolí

Po celou dobu výkopových a základových prací bude kontrolováno dodržování předepsaných požadavků na výstavbu, předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví

**Příloha č. 2**

**Vzor prováděcí smlouvy**

**SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;**

č. smlouvy: **[DOPLNÍ ZADAVATEL]**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. **paní/a [BUDE DOPLNĚNO]**, tel.: +420 **[BUDE DOPLNĚNO]**, e-mail: **[BUDE DOPLNĚNO]**@thmp.cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

**PREMIO INVEST s.r.o.**

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **[DOPLNÍ**

**DODAVATEL]**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne **[BUDE DOPLNĚNO]** Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. **[BUDE DOPLNĚNO]**, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „**Přístřešek**“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech **[případně bude doplněno označení další dokumentace, např. uvedením zpracovatele a čísla zakázky]**, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

**[BUDE DOPLNĚNO]** – **[BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNOSTI, ZDA součástí bude konstrukce dle odst. 8.1 Rámcové dohody a místo převzetí]**

**[BUDE DOPLNĚNO]**

**[BUDE DOPLNĚNO]**

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
<b>[DOPLNÍ DODAVATEL]</b>	<b>[DOPLNÍ DODAVATEL]</b>	<b>[DOPLNÍ DODAVATEL]</b>

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

**NEBO MŮŽE BÝT UPRAVENO NÁSLEDOVNĚ:**

BUĎ: 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za částí Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

NEBO: 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně, přičemž dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného technickým dozorem Objednatele (dále jen „TD“). Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TD bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TD nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění.

#### **4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

#### **5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA**

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

#### **6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

[Bude-li Dílo zahrnovat nějaká specifika, BUDE DOPLNĚNO]

#### **7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ**

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:

- 7.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 7.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 7.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
- 8.1.1. Za Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]
- 8.1.2. Za Zhotovitele: [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]
- 8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby
- 8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva


Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy**  
**Oceněný výkaz výměr, situace stavby**  
*(samostatný dokument)*




**Příloha č. 3**  
**Realizační tým**


**Člen realizačního týmu č. 1:**




**Člen realizačního týmu č. 2:**




**Člen realizačního týmu č. 3:**




**Člen realizačního týmu č. 4:**



**Člen realizačního týmu č. 5:**



**Člen realizačního týmu č. 6:**



**Příloha č. 4**

**Seznam poddodavatelů**

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

**1/**

**Název:** BAK stavební společnost, a.s.  
**Sídlo:** Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 28402758