ev.č. objednatele:   B 0012/17	           	ev.č. zhotovitele: 

SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


1. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci  smluvní : 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Petr Spandel, investiční referent
Telefon:	775 431 676
Fax:	596 611 696
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č. ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně 
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem					
Zástupce pro věci smluvní:	JUDr. Eva Vašíčková
Zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	Ing. Oldřich Neumayer, CSc. (autorizovaná osoba)
Telefon:	541554111
Fax:	541211205
E-mail:	info@aquatis
http:	www.aquatis.cz
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č. ú. 117729743/0300
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 3. 2017 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace pro akci VD Žermanice- MVE, aktualizace DSP, st. č. 4961.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „VD Žermanice - MVE, aktualizace DSP, st. č. 4961“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

2.1. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území.
2.2. Provedení a vyhodnocení potřebného inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby aktualizace DSP - pro ověření geologických podmínek z archivních vrtů budou provedeny v místě budoucí strojovny MVE vrtané sondy v dostatečném rozsahu a do dostatečné hloubky pro posouzení a návrh založení stavby včetně ověření rozměrů konstrukce opěrné zdi vývaru z hlediska budoucích bouracích prací. Součástí průzkumu bude rovněž provedení zkušebních vývrtů v potřebném rozsahu pro ověření vlastností betonu zdi vývaru v místě budoucí strojovny MVE a průzkum konstrukcí mezi stávající strojovnou a vývarem v místě budoucího potrubí (kopaná sonda, vývrt atd.) v potřebném rozsahu.

2.3. Aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP):
2.3.1. Aktualizaci a dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, dle DUR zpracované v listopadu 2016 GM Projekt a Inženýring, dokladové části DUR, SoSB o připojení výrobny k distribuční soustavě 15_SOBS01_4121068773 (12-62/15) ve znění platného dodatku a dalších požadavků objednatele. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
c) aktualizace plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, tabelární soupis pozemků trvale i dočasně dotčených stavbou, včetně zejména určení výměr záborů, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, katastrální situace s vyznačením dočasných a trvalých záborů dotčených pozemků
e) aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
f) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
g) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)
h) koordinace a spolupráce s firmou provádějící inženýrskou činnost
i) vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD.
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě. 
2.3.2. Zajištění dokladů pro vypracování aktualizace projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a zapracování podmínek z předaných dokladů z projednání aktualizované PD DSP od zpracovatele IČ:
a) zajištění aktuálních dokladů pro vypracování aktualizace dokumentace DSP a pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), zapracování podmínek z výše uvedených dokladů, z dokladové části projednané DSP zpracované zhotovitelem IČ včetně zapracování případných požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení do dokumentace její aktualizací. Doklady budou objednateli předány v originálech.
2.4. Dokumentaci dle čl. 2.1. a 2.2. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3. předá zhotovitel objednateli v pěti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.3. ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů. 
Projektovou dokumentaci k projednání v technické radě dle čl. 3.2. předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě.
2.5. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.6. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.7. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
2.7.1.	První výrobní výbor zhotovitel svolá nejpozději týden před termínem konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy.
2.7.2.	Následující výrobní výbory zhotovitel svolá podle potřeby do termínu odevzdání projektové dokumentace k projednání v technické radě dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.8. věty první této smlouvy.
2.7.3.	Poslední výrobní výbor zhotovitel svolá nejpozději 10 dní před termínem odevzdání projektové dokumentace k projednání v TR dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.8. věty první této smlouvy.
2.7.4.	Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatelem. 
2.8. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.9. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
2.10. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na  životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.11. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10.7. této smlouvy.




3. Dodací lhůta
3.1.	Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD
	do 21 dnů od uzavření smlouvy

	podrobný inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 21 dnů od uzavření smlouvy

	vypracování aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.3.1. SoD
	koncept aktualizované DSP
	do 35 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 55 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.8. SoD
	do 12 dnů od doručení připomínek z projednání v TR, pokud nebudou připomínky- termín 7 dní

	zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl.2.3.2. SoD
	do 14 dnů od obdržení posledního stanoviska nebo vyjádření 



3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.


4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 3. 2017   a činí:
· práce dle čl. 2.1.	35.000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	80.000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.1.	175.000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.2.	35.000,- Kč
· Celková cena bez DPH	325.000,- Kč
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21/8 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.


5. Podmínky změny sjednané ceny
5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů, v platném znění.


6. Spolupůsobení objednatele
6.1.	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. 
7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující.


8. Sankční ujednání a náhrada škody
8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. za každý den prodlení.
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
8.4. Smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.9., 2.10. a 2.11. této smlouvy ze strany zhotovitele.
8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.


9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je  tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.


10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 
10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.


11. Závěrečná ujednání
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vítězného uchazeče
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.6. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11.9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.10. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
11.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.


V Ostravě dne:							V Brně dne: 

za objednatele:							za zhotovitele:





												
	Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Kutálek
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