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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952170057   

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  119170015 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

    Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS) 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   103914702/0300 

Telefon:   495088111 

Fax:    495088782 

E-mail:   labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Multiaqua s.r.o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02 

 

Statutární orgán:  Marcela Pavlíčková, jednatelka 

    Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Marcela Pavlíčková 

    Ing. Lubor Dítě    

Zástupce pro věci technické: Ing. Šárka Volfová 

    

IČ:    60113111      

DIČ:    CZ60113111     

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  

Číslo účtu:   Komerční banka, a.s., č. ú: 75508511/0100 

Telefon:   498500359     

E-mail:   info@multiaqua.cz 

 (dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci „Mrlina, Rašovi-

ce - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978“, k výkonu inženýrských čin-

ností potřebných pro realizaci akce a provedení autorského dozoru projektanta při reali-

zaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové do-

kumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílo-

hy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude 

zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-

ných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v zajištění potřeb-

ných pravomocných povolení pro realizaci stavby. 

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odsta-

vec D obchodních podmínek). 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:  

a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové 

dokumentace, průzkum bude zahrnovat sondy pro ověření, polohy a stavu původní 

úpravy a opevnění koryta. 

b) geodetické zaměření  

- Mocnosti a prostorového uspořádání sedimentu a případné navazující plochy 

s ohledem na uvažovanou technologii těžení a manipulace s vytěženým materiá-

lem. 

- Budou zaměřeny všechny objekty, které zasahují do průtočného profilu koryta 

vodního toku. 

- Bude provedeno zaměření pouze stávajícího dna (úrovně sedimentu). Mocnost se-

dimentu pak bude stanovena na základě rozdílu stávajícího a původního dna 

dle dokumentace, kde je definována původní (návrhová) úroveň dna. Ověření 

správnosti úrovně původního dna bude namátkově ověřeno sondami. 

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. 

c) vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění nánosů 

po jejich vytěžení z koryta vodního toku v souladu s platnými právními předpisy a do-

ložení navrženého způsobu nakládání s vytěženými nánosy právními předpisy vyža-

dovanými podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materi-

álem realizovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků těžených 

nánosů). 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:  
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a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realiza-

ci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto 

povolení, 

b) výkon IČ vedoucí k zajištění pravomocných povolení pro realizaci prací a zajištění 

hospodárného využití vytěženého sedimentu. V případě, že navržená technologie těže-

ní bude vyžadovat provedení mimořádné manipulace, bude její povolení zajišťovat 

odbor vodohospodářského dispečinku objednatele a zhotovitel k tomu poskytne po-

třebnou součinnost, 

c) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních roz-

hodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jed-

nostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především 

s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové do-

kumentace, 

d) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se vše-

mi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních 

vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracu-

je jejich případné připomínky do projektové dokumentace. 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- Záměr opravy „Mrlina, Rašovice - Havransko, odstranění nánosů, ř. km 6,642 – 

7,978“ včetně následujících příloh: č. 1 - Situace, č. 2 - Fotodokumentace, č. 3 - Fotky 

části výkresové dokumentace rekonstrukce Mrliny z roku 1922 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 1. 12. 2016. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: duben 2017 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31. 12. 2019 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – Vypracování DSJ       do 31. 7. 2017 

II. etapa – Výkon IČ       do 31. 10. 2017 

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

13.03.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 182 600,- Kč, 

slovy: jednostoosmdesátdvatisícšestset korun českých bez DPH. 
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5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 11., 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 3., 4., 12., 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – bod 1. 

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu 

inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno 

okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní 

vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


