

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 30

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem objednatele 049/20 a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:

██████████ vedoucí odd. výstavby a investic  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:

██████████ manažer úseku Realizace  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem:

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“ a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021**

**Název akce: „Výměna LED svítidel Nusle“**

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč. příloh.

### 1. Specifikace a rozsah činností:

Výměna 93ks svítidel na původních místech v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této objednávky. Svítidla budou vyměněné za nová. Svítidla (BARA E 1C3.60-3070-ME\_R35105M4A-65W, BARA E 1C3.20-3070-T2BLK\_R3460M2T8 - 12W, BARA E 1C3.20-3070-T2\_R3440M2T8 - 9W, BARA E 1C3.40-3070-MEW1F\_R3470M3T8 - 21W, BARA E 1C3.20-3070-T2BLK3\_R3470M3T8 - 14W, BARA E 1C3.40-3070-DWCT\_R3585M4A - 34,5W, BARA E 1C3.60-3070-MEW1F\_R3483M3T8 - 50,4W) a budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této objednávky. Součástí objednávky je také kladná výchozí revize (Příloha č.3) a příloha č. 4 - Mapa objektů. Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

## 2. Místo provádění činností:

Lokalita: Praha 4 – Nusle, blíže specifikováno v Příloze č. 2 a č. 4 této dílčí objednávky (část mapa).

## 3. Termín provedení činností:

Termín předpokládaného zahájení stavby 26.01.2022. Termín dokončení je do 03.02.2022. termín předání se může lišit z důvodů klimatických podmínek.

## 4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností této Dílčí objednávky stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

## 5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH:	.....	72 822,38 Kč
DPH 21%:	.....	15 292,69 Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	.....	<b>88 115,07 Kč</b>

## 6. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací
- č.4 - Mapa objektů

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

21.01.2022

Za Objednatele

.....  
[Redacted Signature]

vedoucí odd. výstavby a investic

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

.....  
Za Poskytovatele:

[Redacted Signature]

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
Akce: **Výměna\_svítilidel\_Nusle**  
Rozsah: **93ks svítidel**

Datum: 20.1.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka : Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>8 133,79 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>64 688,59 Kč</b>
- demontáže	14 809,64 Kč
- elektromontáže	38 300,41 Kč
- zemní práce	0,00 Kč
- ostatní práce	11 578,54 Kč
<b>CELKEM ZHOTOVITEL</b>	<b>72 822,38 Kč</b>

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
 Akce: **Výměna\_svítilidel\_Nusle**

20.1.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL**

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál</b>				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	917,00		8 133,79 Kč
	<b>Materiál</b>				<b>8 133,79 Kč</b>

\_\_\_\_\_

**Příloha č. 1 "Díčí objednávky č.30" dle Smlouvy č.49/20- POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha** Datum: **20.1.2022**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
 Akce: **Výměna\_svitidel\_Nusle**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ**

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**


Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl: Demontáže</b>					
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	93,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	917,00		
<b>Díl: Elektromontáže</b>					
12	Montáž svítidla	ks	93,00		
13	Montáž svodového kabelu	m	917,00		
Položka číslo	<b>Elektromontáže</b>				<b>38 300,41 Kč</b>
<b>Díl: Zemní práce</b>					
Položka číslo	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: Ostatní práce</b>					
31	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
34	Revize	kpl	2,00		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
	<b>Ostatní práce</b>				<b>11 578,54 Kč</b>

**Stavba:**

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Stavba:**

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



!!!!Změněný stav!!!