



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Doplnění chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001892
číslo smlouvy zhotovitele: 25
číslo veřejné zakázky: 112/2021/035




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s. r. o.
sídlo: Krčínova 1107/30 České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24051
zastoupený: Romanem Havlíčkem, jednatelem
ve věcech technických: Romanem Havlíčkem
IČO: 04343115
DIČ: CZ04343115
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Doplnění chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je doplnění stávajícího chodníku u autobusového zálivu v ul. Lidická. Bude tak nahrazena stávající značně využívaná cesta vyšlapaná v zeleni. Chodník je navržen ze zámkové dlažby v šíři 2,0 m s lokálním zúžením v místě lampy veřejného osvětlení. K předmětu plnění patří i projektová dokumentace skutečného provedení stavby (PDSP) a zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické podobě.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: „Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice“
Projektant: Akiprojekt s.r.o., IČO: 027 73 961
Vyhotovení projektové dokumentace: 5/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy dnem předání staveniště |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **197 258,65 Kč bez DPH.**

(slovy: stodevadesátšesttisícdvěstěpadesátosm korun českých a šedesátpět haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukcii množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Roman Havlíček telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: Daniel Havlíček telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne->

zakázky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Dne 19-11-2021

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



Roman Havlíček, jednatel
PM SERVIS STAVEBNÍ s. r. o.

Aspe

Firma LV

Soupis objektů s DPH

Stavba: **MG0 - Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**

Varianta: **ZR - Základní řešení**

Odbětová cena: **197 258,55**
OC+DPH: **238 682,97**

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis			OC+DPH
001	Smluvní požadavky	3 077,17	1 026,71	4 103,88
002	Požadavky objednatele	3 000,00	1 250,00	4 250,00
003	Chodník	150 000,00	34 000,00	184 000,00
004	Dodávka dopravního značení	34 781,33	3 306,19	38 087,52

PM SERVIS STAVEBNÍ
Křčínova 30
370 11 České Budějovice
IČ: 043 43 115



Aspe

Firma: LV

Příloha K formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M58** Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
 číslo a název SO **01** Smluvní požadavky
 číslo a název rozpočtu **01** Smluvní požadavky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU nestmelené kamenivo 9,75*1,8=17,550 [A] beton 3,9*2,2=8,580 [B] 8*0,25*0,08*2,2=0,352 [C] Celkem A+B+C=26,482 [D]	T	26,482	305,00	8 077,01
		0	Všeobecné konstrukce a práce				8 077,01
			Celkem				8 077,01
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				8 077,01

Aspe

Firma: LV

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtuM58
02
02Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
Požadavky objednatele
Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
102910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
			Vytváření inženýrských sítí				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				8 500,00
			Celkem				8 500,00
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				8 500,00

Aspe

Firma LV
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba M58 Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
číslo a název SO SO 101 Chodník
číslo a název rozpočtu SO 101 Chodník

Por. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotko za	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM 41*1,1*0,1=4,510 [A]	M3	4,510	365,00	1 646,15
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ okopávky 4,51=4,510 [A] ornice 8,15=6,150 [B] Celkem A+B=10,660 [C]	M3	10,660	230,00	2 451,80
3	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM v il.0,15m 41*0,15=6,150 [A]	M3	6,150	220,00	1 353,00
4	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ODVOZ DO 5KM	M	8,000	162,00	1 296,00
5	11351B		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA skládky celkem 15 km 10*8*0,25*0,08*2,2=3,520 [A]	tkm	3,520	865,00	3 044,80
6	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ODVOZ DO 3KM obrubby budou odvezeny na skládku SMČB v Pekárenské ulici, odvozová vzdálenost 3km	M	62,000	225,00	13 950,00
7	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 15KM odstranění stávající zámkové dlažby skládky 15 km 85*0,06=3,900 [A]	M3	3,900	4 020,00	15 678,00
8	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 16KM skládky 15 km 85*0,15=9,750 [A]	M3	9,750	5 664,00	55 224,00
15	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM pro násyp 41*1,1*0,1=4,510 [A] ornice 41*0,15=6,150 [B] Celkem A+B=10,660 [C]	M3	10,660	336,00	3 581,76
16	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 41*1,1*0,1=4,510 [A]	M3	4,510	83,00	374,33
17	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 41=41,000 [A] 20*20=40,000 [B] Celkem A+B=81,000 [C]	M2	81,000	105,00	8 505,00
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 41*40=81,000 [A]	M2	81,000	34,00	2 754,00
19	125733		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 3KM ornice přivezeno ze skládky SMČB v Pekárenské ulici, odvozová vzdálenost 3km [20*20*0,15=6,000 [A]	M3	6,000	290,00	1 740,00
20	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	828,00	2 484,00
Zemní práce							114 082,84
5							
Komunikace							
9	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	41,000	672,00	27 552,00
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM 41*1,1=45,100 [A]	M2	45,100	228,00	10 282,80
13	587206		PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	3,000	432,00	1 296,00
Komunikace							39 130,80
9							
Ostatní konstrukce a práce							
11	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	34,000	282,00	9 588,00
12	916511	R	Umělá vodící linie tl 60mm - DOD A MONTÁŽ	M	3,000	624,00	1 872,00
14	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,000	408,00	1 224,00
Ostatní konstrukce a práce							12 684,00
Celkem							165 897,64
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
Vícepráce							0,00
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							165 897,64

Aspe

Firma LV

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtuM58
SO 199
SO 199Doplnění chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
Dočasné dopravní značení
Dočasné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		91	Doplnující konstrukce a práce				
3	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘEMISŤENÍM 2=2.000 [A]	KUS	2.000	1 212,00	2 424,00
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2.000 [A]	KUS	2.000	1 212,00	2 424,00
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ. 1 - DEMONTÁŽ 2=2.000 [A]	KUS	2.000	364,00	768,00
13	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ předpoklad nájem na 2 týdny 14*2=28.000 [A]	KSDEN	28.000	150,00	4 200,00
14	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - DEMONTÁŽ 2=2.000 [A]	KUS	2.000	364,00	768,00
16	914169		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKL. VEL. HLINIK FÓLIE TŘ. 1 - NAJEMNÉ předpoklad nájem na 2 týdny 14*2=28.000 [A]	KSDEN	28.000	150,00	4 200,00
		91	Doplnující konstrukce a práce				14 784,00
			Celkem				14 784,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				14 784,00

