
¥?5~!ooo3

Číslo objednatele: NJ/404/2021/Jan 
Číslo zhotovitele: ODV/055/1/21085

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Se sídlem :
Zastoupeno vedoucím střediska: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1,702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičin
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 74111 Nový Jičín

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby a 
smlouvy:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
595 155 211

25324365
CZ25324365
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
KB a.s., č.ú.: 107-5573340267/0100

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají tuto Smlouvu na 
zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „smlouva"). Smlouva je 
uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle 
ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu „Rekonstrukce silnice 11/483
Hodslavice - Veřovice km 0,000 -  2,350 a km 3,640 -  5,950"

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby DSP a PDPS stavbu „Rekonstrukce silnice 11/483 Hodslavice - Veřovice 
km 0,000- 2,350 a km 3,640-5,950" (dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky řízení (dále jen „dílo").

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

2.2. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.").
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů.
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Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada 
č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude 
členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)
Součástí dokumentace bude zejm.:

Diagnostika
- Stanovení obsahu PAU -  laboratorně dle vrstev a zatřídění kategorie znovuzískané 

asfaltové směsi dle Vyhlášky 130/2019 Sb. pro každou z odebíraných či 
odfrázovaných vrstev

- Zpracování PD na propustky (7 ks), které se nachází na výše uvedeném úseku 
rekonstrukce

- Zaměření příp. doměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření 
inženýrských sítí a vedení (CD i složka)

- Záborový elaborát
Projednání a odsouhlasení PD v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí, dotčenými organizacemi.

- Plán BOZP
- Rozpočet, soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. (RTS, vč. výstupu v *.xls, *.xc4)
- lx  vstupní výrobní výbor (rozsah projekční přípravy), 2x výrobní výbor (DSP), lx  

výrobní výbor (PDPS) popř. lx  závěrečný výrobní výbor
návrh časového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení 
bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválenou: MD- 
01 č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 a dodatku č .l schváleného. MD-OSI pod č.j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17.12.2009, zákonem č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znění.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 

vždy každá ve 2 vyhotoveních (DSP paré 1-4) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných 
rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 
vždy v 5 vyhotoveních (v tisku paré 1-5) + CD (pro každé vyhotovení) ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, .xml a .xc4, pro 
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 
vyhotovení = 3x CD, lx  CD rozpočet oceněný a neoceněný a lx  CD rozpočet neoceněný 
uzamčený pro cenění uchazeči a lx  CD výkresová část). Každé CD bude zřetelně označeno.
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V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 
(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude 
jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento 
rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit

• Závěrečná zpráva diagnostiky bude předána ve 3 vyhotoveních (vč. zpracování v elektronické 
podobě na CD-ROM) a bude obsahovat následující kapitoly:

1. základní údaje
2. lokalizace úseků
3. popis stavu povrchu, vč. grafického záznamu z vizuální prohlídky, zakreslení sond a JV
4. popis a vyhodnocení zkoušek
5. popis sond a laboratorních rozborů, vč. fotodokumentace jejich vzorků
6. návrh opravy ve variantním řešení (1. varianta -  s kratší dobou životností, 2. varianta 

- s delší dobou životnosti, příp. další návrhy)
• V případě řešení lokálních poruch (sanace, trhliny) je třeba stanovit přibližný

rozsah a návrh technologie opravy těchto poruch.
7. fotodokumentace stavu povrchu vozovky
8. protokoly z výsledků zkoušek (únosnost, průhyby, tloušťka vrstev + návrh zesílení, 

protokol JV, protokol VS, protokol rozboru asfaltových směsí, protokol zkoušek 
vlastností zeminy, protokoly obsahu PAU v jednotlivých vrstvách)

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění 
zákona č.88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plněni není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla 
(dále jen „licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím 
osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k 
předpokládanému místu budoucí stavby.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) Zaměření, průzkumy, diagnostiku apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 14 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 3.2022.

b) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy 
do 31 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 31.7.2022.
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c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy nejpozději do 30.9. 2022.

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy po 
dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti 
termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno v místě příslušného střediska 
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání 
a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či 
nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny provedení a 
předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 
pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a 
to:

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za 
poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k 

dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové 
dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. Požadované informace je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 
informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané 
faxem nebo e-mailem) na:

• adresu: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem 
předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dílo Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %  (v 
Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. Část

Diagnostika — — •
PAU -  stanovení obsahu PAU -  
laboratorně dle vrstev, 
zatřídění kategorie 
znovuzískané asfaltové směsi 
dle Vyhlášky 130/2019 Sb. pro 
každou z odebíraných či 
odfrézovaných vrstev

— — —

Zaměření (polohopis výškopis) 
+ průzkumy

(čl. III, odst. 3 smlouvy)
— —
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1. část celkem 281 650,- 59 146,50 340 796,50

2. Část PD pro stavební povolení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) mtmr mm- M B

2. část celkem 235 200,- 49 392,- 284 592,-

3. Část
PD stavby pro výběr zhotovitele 

a pro provádění stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

— — —

3. část celkem 207 200,- 43 512,- 250 712,-

Cena celkem 724 050,- 152 050,50 876 100,50

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 
(mimo čl. VI. odst 3).

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V lil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření, průzkumů, diagnostiky, PAU dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za 
první část díla dle č. VII odst. 1 této smlouvy.

• Po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou 
dokumentaci dl č. III odst. 2 bodu 2.1 za druhou část díla dle č. VII odst. 1 této smlouvy.

• Po předání projektové dokumentace dl č. III odst. 2 bodu 2.2 bude uhrazena cena za třetí část 
díla dle č. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 
také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele.
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b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni DSP, PDPS
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně.

IX.

Z áru čn í do ba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět 
let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla Uplatnění požadavků za škody musí 
být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této smlouvy 
proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.
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X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z 
dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná 
rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí 
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li 
se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 
tohoto nesouladu dojde k navýšeni celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně DPH dle čl. VII odstavce 1.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč.

PD a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu:
„Rekonstrukce silnice 11/483 Hodslavice -  Veřovice v km 0,000 -  2,350 a v km 3,640 -  5,950

9



5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH (viz čl. VII 
odst.l) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 
této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 
včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 
povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje  pro příkazce, jeh o  jm énem  na jeh o  účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro „Rekonstrukce silnice 11/483 Hodslavice • Veřovice km 0,000 -  
2,350 a km 3,640 -  5,950" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská 
činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

b) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání příslušného rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál vyjádření stavebního úřadu dle §15 vyhl. 104/97 Sb. 
případně pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena" či ohlášky a originály 
všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas 
s odstraněním stavby, výjimky ze zvláště chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení 
ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění inženýrské činnosti, 
zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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6. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení Ihůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolních dnech stavby,
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení,
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání stavebního povolení do 31 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
nejpozději do 31.7. 2022,

• předání stavebního povolení do 36 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 31.
8. 2022,

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

XV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně
DPH (v Kč)

Inženýrská činnost pro zajištění 
stavebního povolení stavby

Správní poplatky -  refakturace 
bez DPH —
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Cena celkem 66 000,- 11 760,- 77 760,-

Výkon autorského dozoru (Kč/hod.)

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit (vyjma čl. XIII odst.5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých 
ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových 
dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce silnice 11/483 

Hodslavice - Veřovice km 0,000 -  2,350 a km 3,640 -  5,950" označení banky a čísla účtu, na 
který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I, je příkazník 
povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

c) lhůtu splatnosti faktury,
d) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
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a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná 
rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty za jednotlivou ucelenou část inženýrské 
činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Autorskoprávní doložka, licenční ujednání

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon").

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro 
objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito, o rozsahu 
oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského 
zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným 
způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém 
tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném 
rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě 
díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo 
jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění 
tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „občanský zákoník") a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst. 1 
a § 59 autorského zákona, tj. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podílet na 
vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné 
nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení
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stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem k povaze díla 
a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah 
licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými 
díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení 
licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.
8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, 

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle 
této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za 
vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý případ porušení 
povinnosti.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 14-ti 
dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v 
souladu se zákonem Správa silnice Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejim obsahu, 
což stvrzují svými podpisy.

12. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z 
této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
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