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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 2> \ 0 0
číslo smlouvy TDI:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiří Sládek, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

Petr Kalous, vedoucí odd. 2300
Ing. Lenka Zach, TDI

2. TDI: TARGETON s.r.o.

Petržílkova 2835/la, 158 00 Praha 5

IČ: 472 85 265

DIČ: CZ47285265
Bankovní spojení: KB Praha
č.ú.: 43-1813370257/0100
zastoupena: Ing. Vojtěchem Štorcem -jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání: ’

- ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Storc
- ve věcech technických: Ing. Vojtěch Storc

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u

které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.
Předmět plnění

Předmětem plnění TDI je kompletní zajištění technického dozoru investora při realizaci zakázky

„K Tuchoměřicím - Tuchoměřická NN66, č. Akce 999024“ (dále jen ,,stavba“) na základě

zpracované dokumentace pro stavební povolení od společnosti Sinpps s.r.o.

Stavba ie předpokládána v tomto rozsahu:



Výkon funkce technického dozora investora je vymezen zejména těmito povinnostmi:
- zajištění a projednání podmínek v ochranném pásmu metra

- zajištění a projednání podmínek v ochranném pásmu dráhy
- projednání a zpracování případného harmonogramu omezení metra v součinnosti s vybraným

zhotovitelem stavby (zajištění vstupu do tubusu nosné konstrukce)
- projednání a zpracování případného harmonogramu omezení rychlosti na železniční trati

s vybraným zhotovitelem stavby
- odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu,
- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min. 5

dnů v týdnu v době provádění stavebních prací), při případném přerušení stavby bude četnost
kontrol upravena dodatkem ke smlouvě,

- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy),

- kontrola dodržování smluvních podmínek stanovených ve smlouvách o dílo mezi dodavatelem
stavby a objednatelem, zejména však kontrola dodržování subdodavatelského systému
uvedeného v přílohách smluv o dílo s dodavateli,

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po

dobu realizace stavby,
- ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním

závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby,
• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování
pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a

skutečných nákladů stavby,

■ kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací,
územním rozhodnutím, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace
prací,

■ zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s

projektanty, zhotovitelem stavby a objednatelem,

dohled a kontrola shody prováděné stavby se schválenou projektovou dokumentací,

systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených částí,

kontrola čerpání nákladů stavby,

pořizování fotodokumentace a video-dokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o

průběhu realizace stavby,

zajištění operativních povolení, stanovisek, apod. týkajících se realizace stavby,

organizace kontrolních dnů na stavbě min. 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování
zápisů z nich,

vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů,

posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,

zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve

spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalováni změnových listů zpracovaných zhotovitelem po

vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k



předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci objednatele, které bude směřovat k

odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým změnám,

- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci objednateli, v případě nevyřešených rozporů
upozorní neprodleně zástupce objednatele na tyto skutečnosti,

- stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem,

- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a

dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií

stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve
finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných
doplňků rozpočtu zhotovitelem,

- poskytování informací a odborných konzultací objednateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným

subjektům,
- kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

nepřístupnými,
- spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad,

- průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a j ej ich odsouhlasení,

- přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních
prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.),

- zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,

- spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi

- zajištění veškerých úkonů potřebných pro řádný průběh kolaudačního řízení

- průběžná příprava dokladů nutných pro odevzdání a převzetí stavby a její kolaudaci
- zpracování informací o stavbě dle požadavku objednatele do 24 hodin
- zajištění aktivace stavby
- kontrola dodržování smluvních podmínek stanovených ve smlouvách o dílo mezi zhotovitelem

stavby a objednatelem, zejména však kontrola dodržování poddodavatelského systému
uvedeného v přílohách smluv n dílo se zhotoviteli.

Činnost koordinátora BOZP

- výkon koordinátora BOZP ve smyslu zákona ě.309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění seznámení s plánem BOZP všech dotčených
subjektů

- zpracování zákonné dokumentace BOZP
- dohlížení na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků
- zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby a zajištění

vyvěšení na viditelném místě u vstupu na stavbu
- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizik, která

mohou vzniknout nebo vznikla na staveništi během výstavby
- upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky a uplatňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci a vyžadovat zjednání nápravy - navrhovat přiměřená opatření
- oznamování zadavateli stavby případy, kdy zhotovitelé stavby nesplnili požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví nebo nepřijali opatření ke zjednání nápravy



provádění další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem

III.
DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba plnění: zahájení - po podpisu smlouvy (předpoklad 03/2017)
- předpoklad zahájení stavební realizace 03/2017

předpokládaný termín dokončení - 4 kalendářní měsíce (po dobu realizace
stavebních prací a kolaudace stavby)

Místo plnění: Praha 6 a sídlo objednatele

2. TDI bere na vědomí, že dojde-li k prodloužení doby realizace stavby, je povinen dále
vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou, a to až do doby řádného dokončení díla.
V případě, že prodloužení doby dokončení stavby bude způsobeno důvody, za které TDI
neodpovídá, zavazuje se mu objednatel uhradit další náklady, které mu s činností dle této
smlouvy vzniknou.

3. Smluvní strany se zavazují, že splnění veškerých činností TDI dle této smlouvy potvrdí strany v

písemném protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

IV.
CENA

1. Celková cena za činnost TDI v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení činnosti TDI dle této
smlouvy, vychází z celkových odhadnutých nákladů stavby a činí:

Cena bez DPH ..................................................356 799,00 Kč
DPH ..............................................................74 927.79 KČ
Cena celkem..................................................431 726,79 Kč

Podrobná specifikace ceny dle sazebníku UNIKA je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových
předpisů majících vliv na cenu plnění.

Cena může být navýšena pouze v případě dalších požadavků objednatele, bude-li uzavřen
dodatek k této smlouvě, ve kterém bude navýšení ceny sjednáno.

4. V ceně nejsou zahrnuty správní, soudní a jiné poplatky, pokud mají být vynaloženy v souvislosti
s činností TDI dle této smlouvy, dále odborné a znalecké posudky a výše finančních nákladů
potřebných pro možné výkupy pozemků či nájmy pozemků. Jejich potřebu projedná objednatel s
TDI předem, přičemž se strany dohodnou rovněž na způsobu jejich úhrady.



5. Způsob oceňování víceprací a méněprací
TDI stanoví jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí

jeho činnosti dle této smlouvy. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro

případnou dohodu smluvních stran o případných víceprací nebo méněprací.

Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového
rozpočtu, se provede dle UNIKY.

Případné změny rozsahu činnosti TDI dle této smlouvy určuje objednatel v souladu

s příslušnými smluvními podmínkami a v souladu s případnými pokyny týkajícími se činnosti

TDI dle této smlouvy.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. TDI je povinen průběžně vystavovat daňové doklady objednateli v závislosti na vykonané
činnosti dle této smlouvy.

2. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti dle odst. 6. tohoto článku. V případě, že
daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě

splatnosti zpět. V takovém případě se daňový doklad nestává splatným. Lhůta splatnosti počíná
běžet až po doručení doplněných či opravených dokladů.

3. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného TDI, a

to na podkladě skutečně provedených prací a skutečně poskytnutých služeb, které budou
oceněny jednotkovými cenami uvedenými v ceníku jednotkových cen. Celková cena však
nepřesáhne cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

4. Faktura - daňový doklad bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele.

Jako odběratel bude uveden na faktuře:
Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1,

zastoupené TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

5. Lhůta splatnosti faktury - daňového dokladuje dohodnuta na 21 dní od data jejího vystavení.
Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen.

6. Veškeré vystavené faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále
musí obsahovat tyto údaje:
- údaje TDI, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaje o zápisu v obchodním

rejstříku (číslo vložky, oddíl,)
- číslo smlouvy
- číslo a název stavby
- předmět smlouvy
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury.



VI.
POVINNOSTI TDI

1 . TDI se zavazuje, že bude provádět kontrolu dodržování smluvních podmínek stanovených ve

smlouvách o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, zejména však kontrolu dodržování
poddodavatelského systému uvedeného v přílohách těchto smluv.

2. TDI se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat
objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy a že tyto činnosti a výkony bude provádět nebo
obstarávat s nejvyšší možnou odbornou péčí, podle jeho pokynů a dohod oprávněných zástupců
obou smluvních stran, a že zvolí nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob jejich
zabezpečení.

3. TDI se může od pokynů objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu objednatele a

nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas.

4. TDI se zavazuje akceptovat a u třetích osob prosazovat respektování pokynů a požadavků
objednatele souvisejících s jeho činností dle této smlouvy.

5. TDI je povinen zaslat objednateli kopie základních dokladů týkajících se jeho činnosti dle této

smlouvy, případně jinou důležitou korespondenci, neprodleně po jejich vzniku.

6. Na výzvu objednatele (dopisem, faxem) je TDI povinen předat objednateli své stanovisko ke
konkrétní záležitosti nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

7. Objednatel a TDI se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou v rámci plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany a dále tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro

plnění této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen předat zadavateli informace uvedené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě
souborem ve formátu .pdf, opatřeným certifikováným podpisem TDI. Informace budou
zasílány v zákonných termínech na adresu:
katerina.honzatkova@tsk-praha.cz.

VII.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen řádně a včas na výzvu TDI poskytovat TDI potřebnou součinnost, pokud
je to vzhledem k povaze záležitosti nezbytné nebo se k této povinnosti zavázal touto smlouvou.

2. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit fakturu za činnost TDI vykonanou dle této smlouvy.

VIII.
ZMOCNĚNÍ TDI

1. Objednatel zmocňuje TDI, aby jeho jménem činil veškeré úkony nezbytné pro výkon

investorských služeb a další inženýrské činnosti v rozsahu předmětu této smlouvy (čl. II.), a to za

podmínek touto smlouvou dohodnutých.

1. Zhotovitel bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné' podklady
jménem objednatele s tím, že veškerá podání, právní jednání, doklady a další dokumenty bude
TDI podepisovat za objednatele takto:



„Technická správa komunikací, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

dle smlouvy příkazní č. ...... a plné moci ze dne
TDI“

Po této specifikaci bude připojeno firemní razítko TDI a podpis oprávněného pracovníka TDI.

3. Za tímto účelem vystaví objednatel TDI plnou moc.

IX.
ODPOVĚDNOST TDI

1 . TDI odpovídá za poctivé a pečlivé provádění činnosti v rozsahu daném touto smlouvou a

příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné
osoby, odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám.

Zhotovitel prohlašuje:

• že zná podmínky, za nichž má vykonávat činnost dle této smlouvy,

• že podrobně zvážil způsob výkonu činnosti dle této smlouvy,

• že bude dodržovat podmínky stavebního povolení, vě. vyjádření dotčených orgánů státní

správy a správců poduličních sítí,

• že bude dodržovat podmínky majetkoprávních smluv, smluv o přeložkách, nájemních smluv
nebo smluv o budoucích břemenech, se kterými bude ze strany objednatele seznámen,

• že je dokonale seznámen s dokumentací veřejné zakázky a místem staveniště,

• že jakoukoliv změnu poddodavatelského zajištění nechá předem odsouhlasit objednatelem

• že neposkytne žádné informace týkající se stavby dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK,

investičního náměstka TSK a stavebního dozoru objednatele.

2. Objednatel je oprávněn namítaf nedostatky v činnosti TDI nejpozději do uplynutí lhůty jednoho
roku ode dne podpisu protokolu dle ěl. III. odst. 3. této smlouvy. V případě oprávněných námitek
má objednatel právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků či slevu z ceny uhrazené
TDI za jeho činnost.

X._

SMLUVNÍ POKUTY

l . Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
• smluvní pokuta za nesplnění povinností TDI v souladu s relevantními právními předpisy,

technickými normami, dokumentací schválenou objednatelem nebo rozhodnutími orgánů
státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % z celkové ceny uvedené v ěl. IV. této smlouvy
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,



• smluvní pokuta za nesplnění povinností TDI daných touto smlouvou v článku II. Předmět

plnění, a to ve výši 1 % z celkové ceny uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý jednotlivý
případ,

• smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v

dohodnutých termínech ve výši 0,01% za každý den prodlení z dlužné částky.

2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. TDI souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě
smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení TDI a TDI má nárok na zaplacení ceny části díla,

která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou prvotně řešit společným jednáním.

3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy jí založené příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě příkazní.

4. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, oboustranně podepsanými
číslovanými dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje
se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů ode dne jeho odeslání. Po tutéž dobu je
návrhem vázána strana, která jej podala.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

9. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení

Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19. 6. 2014 a usnesení Rady hl.m.Prahy
č.3042 ze dne 6.12.2016, jimiž bylo zřizovatelem objednatele rozhodnuto o převodu veškerých
činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická zpráva komunikací hl. m.

Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž
součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové
organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a



povinnosti objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na

akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do

právního postavení objednatele.

Příloha: č. 1 . specifikace ceny
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