Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0004/22/SML
Úprava křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova, Tišnov

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

„Úprava křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 



vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Sídlo
Vodní 1, 602 00 Brno

IČ
276 89 328

DIČ
CZ27689328

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.

Č. účtu:
xxxxx
Daňový režim:
Plátce DPH

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
xxxxx
- ve věcech technických:

xxxxx
Číslo smlouvy zhotovitele:
......................................

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“ v místě křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova, Tišnov a zpracování Opravy navazující komunikace od nám 28. října po křižovatku s ul. Květnická včetně místa pro přecházení komunikace před ZŠ nám 28. října, dále jen „Úprava křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova stavby“.
2. Zhotovitel v 08/2018 zpracoval projektovou dokumentaci stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. Objednatel si nechal v návaznosti na studii „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – ETAPA 1“ zpracovat 03/2021 (Ing. Linda Smítalová) studii realizovatelnosti úpravy křižovatky nám. Míru a ul. Riegrova. Cílem zadané studie bylo prověřit možnost přirozeného navedení tranzitní dopravy mimo centrum města Tišnov. V současné době se připravuje stavební záměr na celkovou rekonstrukci náměstí Míru (centrální historické náměstí), ve zklidněném režimu dopravy. Komunikace v jádru města budou zklidněny v režimu minimálně zóny 30. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, na základě studie realizovatelnosti a v rozsahu dále vymezeném touto smlouvou vypracovat projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Úprava křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova“ (dále jen „dílo“).
3. Předmětem této smlouvy je:

A. dokumentace pro změnu stavby před dokončením stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“  (ZSPD),

B. inženýrská činnost změny stavby před dokončením stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“  (IČ),
C. soupis prací pro provedení stavby formou změnových listů stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“  (SP ZSPD).

D. oprava komunikace od nám 28. října po křižovatku s ul. Květnická a včetně místa pro přecházení komunikace před ZŠ nám 28. října (PD Oprava)

E. soupis prací opravy komunikace od nám 28. října po křižovatku s ul. Květnická a včetně místa pro přecházení komunikace před ZŠ nám 28. října (SP Oprava)

4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o změnu stavby před dokončením stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“  pro speciální stavební úřad.
5. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění změnových prací dodavatelem již realizované stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. 
6. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,

d) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;

e) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace“),
f) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy,
g) Studií – Úprava křižovatky nám. 28. října x ul. Riegrova (Ing. Linda Smítalová, březen 2021), vč. vyjádření ke studii Odboru dopravy JmK a Policie ČR DI.

h) PD - Tišnov, Oprava oddělovací šachty na křižovatce Náměstí Míru x Náměstí 28. října x Riegrova x Dvořáčkova (STABIL s.r.o., listopad 2021)
i) Geodetické zaměření stávajícího stavu šachty nám. Míru (ADITIS říjen 2021)

j) Geodetické zaměření nám. 28. října (Jan Weber Centrum, geodetická kancelář, prosinec 2021).
k) Soutěžním soupisem prací stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“  
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

A. DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM (ZSPD) 
1. Zhotovitel zahájí práce na ZSPD tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v čl. III. této smlouvy. Úprava ZSPD bude respektovat původní dělení stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“ na stavební objekty (mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků a správců). Obsahem ZSPD budou pouze části původní dokumentace s vyznačenou změnou.
2. Změna stavby před dokončením se týká následujících částí: 

SO 101 – komunikace II/377 a III/3773
SO 102 – chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty
SO 401 – veřejné osvětlení

SO 801 – úprava území
3. ZSPD bude vypracována v následujícím členění:

A – průvodní zpráva změny stavby před dokončením

B – situační výkresy

B.1 – přehledná situace

B.2 – koordinační situace – část 3

C – stavební část

C.1 – technická zpráva s popisem změny pro konkrétní SO

C.2 – výkres s vyznačenou změnou
C.1.2.8.5. –Situace bezbariérového využívání stavby – část 5.

4. ZSPD bude provedena na podkladu projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. Obsahem budou pouze části původní dokumentace s vyznačenou změnou. Ostatní části, kterou se změna nedotkne, součástí dokumentace nebudou. 
5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých z inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. ZSPD bude předána ve dvou stadiích: koncept ZSPD a konečná ZSPD. 
7. Konceptem ZSPD se rozumí především zpracovaní míst návazností na probíhající stavbu „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“, zvláště přesné určení místa změny, koordinační situace, odsouhlasení návazností na dopravní řešení studie „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – ETAPA 1“.
8. Koncept ZSPD bude objednateli předán 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn.
9. V konečné ZSPD jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu ZSPD, výsledky inženýrské činnosti a obsahuje oceněný a neoceněný soupis prací formou změnový listů (SP ZSPD).
10. Objednatel se ke konceptu ZSPD písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

11. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o výsledcích inženýrské činnosti do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze konečná ZSPD. Zhotovitel je povinen zařadit obrazy dokumentů o výsledcích inženýrské činnosti na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná ZSPD.

12. Konečná ZSPD bude objednateli předána 6x v tištěné podobě (z toho 3x opatřena autorizačním razítkem) a zároveň i 1 x elektronicky zasláno mailem ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
13. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné ZSPD byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

14. Před předáním konečné ZSPD včetně oceněného a neoceněného SP formou změnových listů bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

15. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu dokumentace.
B. INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM (IČ)
1. Účelem inženýrské činnosti je zajištění podkladů potřebných k vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“.

2. Inženýrská činnost spočívá v provedení všech profesních úkonů nutných zajištění podkladů k vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením:

a) veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

b) veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy,

c) stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

d) stanovisek veškerých dotřených vlastníků nebo provozovatelů veřejné sítě k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů,

e) vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána, pokud možno, na jméno objednatele.

4. Předmětem inženýrské činnosti není podání žádosti o změnu stavby před dokončením, řešení majetkoprávních vztahů, zajištění souhlasů majitelů sousedních nemovitostí, zajištění smluvních vztahů o případných věcných břemenech. Tuto činnost zajišťuje objednatel na základě pokladů předaných zhotovitelem.

5. Výsledky inženýrské činnosti budou při kontrole úplnosti dokumentace předány samostatně 1x v originále příp. barevné kopii v konečné ZSPD, současně 1x zaslány digitálně e-mailem ve formátu *.pdf. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Kopie dokladové části bude součástí každého paré dokumentace.

C. SOUPIS PRACÍ FORMOU ZMĚNOVÝCH LISTŮ (SP ZSPD)   
1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SP ZSPD) bude zpracován v OTSKP. SP bude vycházet ze soutěžního soupisu stavební prací již realizované stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“.

2. Formou změnový listů se rozumí zpracování samostatného (oceněného i neoceněného)  soupisu víceprací a samostatného (oceněného i neoceněného) soupisu méně prací oproti soutěžnímu soupisu prací stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“.
3. Neoceněný soupis prací musí umožnit ocenění změnových prací dodavatelem již realizované stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. 
4. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) formou změnových listů pro ZSPD bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné ZSPD. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a také v otevřeném formátu učeném k transferům dat *.xml
 a *.sc4. 
D. OPRAVA KOMUNIKACE A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (PD Oprava) 
1. Zhotovitel zahájí práce na PD Oprava (oprava komunikace od nám 28. října po křižovatku s ul. Květnická a včetně místa pro přecházení komunikace před ZŠ nám 28. října) tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v čl. III. této smlouvy.

2. PD Oprava bude předána ve dvou stadiích: koncept PD a konečná PD. Rozdíl mezi konceptem PD a konečnou PD spočívá pouze v tom, že v konečné PD jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PD.

3. Objednatel se ke konceptu PD písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

4. Konečná PD Oprava bude objednateli předána 6x v tištěné podobě (z toho 3x opatřena autorizačním razítkem) a zároveň i 1 x elektronicky zasláno mailem ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PD byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

6. Před předáním konečné PD Oprava včetně oceněného a neoceněného SP Oprava formou změnových listů bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

7. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu dokumentace.

E. SOUPIS PRACÍ FORMOU ZMĚNOVÝCH LISTŮ (SP Oprava)   

1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SP Oprava) bude zpracován v OTSKP. SP Oprava bude vycházet ze soutěžního soupisu stavební prací již realizované stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“, pokud jsou v něm potřebné položky obsaženy, v opačném případě bude použita nová položka z OTSKP.
2. Neoceněný SP Oprava umožní ocenění změnových prací dodavatelem již realizované stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. 

3. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) formou změnových listů pro PD Oprava bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné ZSPD. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a také v otevřeném formátu učeném k transferům dat *.xml
 a *.sc4.
III. LHŮTY PLNĚNÍ 
4. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
	Koncept ZSPD 
	do 28. 2. 2022

	Konečná PD Opravy vč. SP Opravy
	do 31. 3. 2022

	Konečná ZSPD vč. IČ a SP ZSPD
	do 30-ti dnů od odsouhlasení konceptu


Dřívější plnění je možné.

5. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
IV. CENA
1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

	Cena celkem bez DPH
	428.800,- Kč


2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena neobsahuje: diagnostiku, správní poplatky, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření. 
4. Přeložky inženýrských sítí tato změna nevyvolá. V případě nutnosti bude objednávka rozšířena o tyto přeložky. Zajištění povolení změny stavby před dokončením zajišťuje objednatel.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

6. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
7. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

8. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě jedné faktury, po odevzdání díla dle čl. III odst. 1.
2. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

3. Jiné zálohové platby se nesjednávají.
4. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

5. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a název projektu „Úprava křižovatky nám 28. října x ul. Riegrova, Tišnov“.
VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.
VII.  PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby a budou se konat v sídle Objednatele nebo online ve virtuální místnosti, nedohodnou-li se strany jinak. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního výboru zhotovitel vyhotoví zápis, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany zašlou elektronicky k odsouhlasení po jejich vyhotovení.
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o změně stavby před dokončením.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: vedoucí Odboru investic a projektové podpory a referenti Odboru investic a projektové podpory.
2. Vedoucí Odboru investic a projektové podpory je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá;

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce - Ing. Martin Vašák.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je Ing. Miroslav Tobek. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.
3.5 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace, a to bezplatně.

3.6 V případě zjištěných vad PD nebo SP v průběhu zadávacího řízení na dodávky je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

	nedodržení termínů plnění
	500,- Kč denně


4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

l) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

m) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

n) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

o) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

p) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

q) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

r) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 f) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.
XII.  PLNÁ MOC
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.
XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
12. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 25. 1. 2022
	V Brně, dne 25. 1. 2022


                        xxxxx






            xxxxx

………………………………….............

..........………………………….....

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	        xxxxx

	vedoucí OIPP
	
	jednatel společnosti
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