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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Oprava přenosového traktu 
Horažďovice předm. -  Klatovy
Číslo smlouvy Objednatele: E791-S-207/2022 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-2022

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petr Mádle, ředitel OJ Centrum telematiky a diagnostiky

Bankovní spojení: .........​...........​........
číslo účtu: ......................

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů):
Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky 
Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 
Email: ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel") 

a

SAZOM spol. s r.o.
se sídlem: Lindauerova 96/38, 301 00 Plzeň 
IČO: 62619136 , DIČ: CZ62619136
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka: C 6082
bank. spojení: ....​........​...​........​......................... 
zastoupena: Miloslavem Tolarem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
Lindauerova 96/38, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 29. 12. 2021 pod evidenčním číslem 
VZ79121044 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy” (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 954 138,00 Kč

slovy: Šestmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícejednostotřicetosmkorun českých

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 14 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla.
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3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní.

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.
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4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

a) zjišťovací protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře).

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
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4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".

4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč

4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

4.24 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem 
„dle odst. 7.7 Smlouvy".

4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

4.27 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje
textem „dle odst. 7.7 Smlouvy".

4.28 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.29 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní
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strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost obiednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Obiednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Obiednatele zaiistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Obiednatelem, a to 
následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 
být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele steinou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.
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7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

7.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

7.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

7.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

7.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li iinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

7.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

7.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

7.11 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany
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obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato 
Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude 
sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

7.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

7.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

7.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 
Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Realizační dokumentace

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
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Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V.............dne V...Plzni... dne 23.1.2022

Ing.
Petr
Mádle

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr Mádle 
Datum: 
2022 .01.25 
15:57:30 
+01 '00 '

Milosla
vTolar

Digitálně podepsal 
Miloslav Tolar 
Umístění: SAZOM spol 
s r.o. Plzeň 
Datum: 2022.01.23 
12:45:36 +0T00'

Objednatel 

Ing. Petr Mádle

Ředitel OJ Centrum telematiky a diagnostiky 

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel 

Miloslav Tolar 

jednatel společnosti 

SAZOM spol. s r.o.
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Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na 
http://www.spravazeleznic,cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace 
uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek 
plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří 
část obsahu Smlouvy. Obchodní podmínky jsou pro Zhotovitele závazné.

PŘÍLOHA Č. 1

1/1
PŘÍLOHA č. 1
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Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou 
přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací 
dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných 
technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. Všeobecné 
technické podmínky jsou pro Zhotovitele závazné.

c) Zvláštní technické podmínky

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupny 
v elektronické podobě a byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace 
uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních 
technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. Zvláštní technické 
podmínky jsou pro Zhotovitele závazné.

PŘÍLOHA Č. 2
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PŘÍLOHA Č. 3

Realizační dokumentace

Realizační dokumentace není pevně připojena ke Smlouvě, ale je přístupná v elektronické 
podobě a byla taktéž poskytnuta jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 
zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Realizační dokumentace 
plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Realizační dokumentace 
tvoří část obsahu Smlouvy. Realizační dokumentace je pro Zhotovitele závazná.
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PŘÍLOHA C. 4 REKAPITULACE CENY DÍLA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

Objekt:

21015 - Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.01.2022

Zadavatel: IČ:

SŽ, s.o. CTD DIČ:

Uchazeč: IČ: 62619136

S A ZO M  spol. s r.o. DIČ: CZ62619136

Projektant: IČ:

IX PR O JEK TA  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

IX PR O JEK TA  s.r.o. DIČ:

Poznám ka:

Náklady z  rozpočtu 6 844 138,63

O statn í náklady 110 000,00

Cena bez DPH 6 954 138,63

Základ daně Sazba  daně Vý še  daně

DPH zák ladn í 6 954 138,63 21,00% 1 460 369,11

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 414 507,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

Objekt:

21015 - Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

Místo: Datum: 10.01.2022

Zadavatel: SŽ, s.o. CTD  

Uchazeč: S A ZO M  spol. s r.o.

IX PRO JEK  IA
Projektant:

ÍXPk O JE K  I A
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 844 138,63

HSV - Práce a dodávky HSV .......​...........

1 - Zemní práce ......

3 - Svislé a kompletní konstrukce .........

5 - Kom unikace pozem ní ......​.........

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazován í výplní ......

9 - O statn í konstrukce a práce, bourání ......

997 - Přesun sutě .........

M - Práce a dodávky M .......​...........

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ......​.........

OST - Ostatní ...​.......​...........

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady .......​...........

VRN1 - Průzkum né, geodetické a projektové práce ......​.........

2) Ostatní náklady 110 000,00

Zařízení staveniště ....​.........

Projektové práce ....​.........

Ú zem n í vlivy . .​.........

Provozní vlivy . .​.........

Jiné V R N ....​.........

Kom p letačn í činnost ....​.........

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 954 138,63
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

Objekt:

21015 - Oprava přenosového traktu Horažďovice předm. -  Klatovy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SZ, s.o. CTD  

S A ZO M  spol. s r.o.

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel:

10.01.2022 

IA PRO JE K  I A 

lA PÍR O JtK  IA

Náklady soupisu celkem 6 844 138,63

D HSV Práce a dodávky HSV .......​...........

D 1 Zem ní práce ......

D 3 Svislé a kompletní konstrukce .........

K 310217871
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 

kamenem tl do 750 mm
kus ........ ......... .........

2

3

4

5

6

D

K

K

K

K

K

5

5904020110

5905023020

5915005030

5915007020

5915020010

Kom unikace pozem ní

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

m2 plochy sklon terénu do :2

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 

do 5 cm

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 

se  zhutněním

Povrchová úprava plochy železničního spodku

m2

m2

m3

m3

m2

.........

...........

...........

...........

...........

........

......

.........

......... 

​........

......​.........

.........

......... 

​......​......... 

​......​......... 

​. .​.........

D 6 Úpravy powchů, podlahy a osazován í výplní ......

D 9 O statn í konstrukce a práce, bourání ......

D 997 Přesun sutě .........

7

K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

........ . .​......... .........

d M Práce a dodávky M .......​...........

D 46-M Zem ní práce při extr.mont.pracích ......​.........

8 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném
km ......... . .​......... ....​.........

9 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km ........ . .​......... . .​.........

10 M 7593500170-R
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby KŽ 10 žlab 
K.O.S silnostěnný plastový

m ............. ........... .....​...........

11 M 7593501805
Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
marker 1421 - XR ID, oranžový telekomunikace 
zapisovatelný

kus ......... ........... ...​...........

12 M 7593501800
Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
Marker 1401 -XR, oranžový telekomunikace

kus ........... ........... ...​...........

13 K 460281114 Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření m3 ........... ........ . .​.........

14 K 460281124 Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam m3 ........... ........ . .​.........

15 K 460742141
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

otvoru ve zdivu průměru do 15 cm
kus ........ ......... .........

16 K 460752112
Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových 

šířky do 20 cm
m ........... ........ . .​.........

17 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
........ ......... .........
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d OST Ostatní . ..​......​.........

18 K 7491151020

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých 

pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na m 

omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm

........... ......... ....​.........

19 K 7491251015

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC- 

U jednokomorových zaklapávacích rozměru 50/50 - m 

50/100 mm

......... ......... ....​.........

20 K 7491454014
Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 

220 mm m
......... ......... . .​.........

21 K 7491571010
Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru 

otvoru do 200 mm
........ ......... .........

22 K 7491571020
Demontáž stávajících ucpávek protipožárních průměru 

otvoru do 200 mm
........ ......... .........

23 K 7590525750 Montáž štítku kabelového průběžného kus ......... ........ . .​.........

24 K 7590565014
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 

rozvaděči pro 24 vláken
........ ....​......... ....​.........

25 K 7590565018
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 

rozvaděči pro 48 vláken
........ ....​......... ......​.........

26 K 7590565060 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus ........ ......... . .​.........

27 K 7590565080 Uložení kabelové rezervy optického kabelu kus ........ ......... . .​.........

28 K 7590565098 Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny kus ........ ....​......... ......​.........

29 K 7590565125
Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s 

konektory us
......... ......... ....​.........

30 K 7590565210
Optimalizace provozu převedení provozu v optickém ,,,

vlákno
kabelu

......... ......... ....​.........

31 K 7590567084
Demontáž ukončení optického kabelu v optickém 

rozvaděči pro 24 vláken
........ ....​......... ....​.........

32 K 7593315210

33 K 7593315216

34 K 7593315276

35 M 7491200310

36 K 7593315430

37 K 7593317216

38 K 7593505090

39 K 7593505110

40 K 7593505150

Montáž skříně 19"

Montáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku 

Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 

220 mm

Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkládacíbílá 2m 
Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního 

osazení

Demontáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku 

Montáž těsnicí kabelové příruby průchodky JackMoon 

Zatažení ochr. trubky HFX  20 uvnitř objektu 

Pokládka výstražné fólie do výkopu

kus ........ . .​......... . .​.........

kus ........ . .​......... ....​.........

m ......... ......... ....​.........

kus ........... ......... ...​...........

kus ........ ......... . .​.........

kus ........ ......... . .​.........

kus ......... ......... . .​.........

m ........... ........ . .​.........

m ......... ........ .........

41 K 7593505202

42 K 7593505212

43 K 7593505220

44 M 7593501195

45 K 7593505224

46 M 7593501173

47 K 7593505240

48 K 7593505250

49 K 7593505270

50 K 7593505292

51 K 7593505310

Uložení H D PE  trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí

Montáž ochranné trubky pro optický kabel HFXP na rošt j

Montáž spojky P lasson na H D PE  trubce rovné nebo 

redukční

Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 
mm
Montáž spojky opravné půlené spojky na H D PE - 

P lasson

Trasy kabelového vedení Chránička dělená KKHR 40 
trubka půlená opravná HDPE 2m 
Montáž koncovky nebo záslepky P lasson na H D PE 

trubku

Montáž plastové komory na spojkování optického 

kabelu

Montáž kabelového označníku Ball Marker 

Zafukování optického kabelu H D PE 

Zatažení optického kabelu do ochranné H D PE  trubky

m ......... ........ .........

kus ......... ........ . .​.........

kus ......... ......... . .​.........

kus ........... ........... ...​...........

kus ......... ......... . .​.........

kus ........... ...​........... .....​...........

kus ......... ......... . .​.........

kus ......... . .​......... ......​.........

kus ......... ......... ....​.........

m ....​........... ........ . .​......​.........

m ........... ........ ....​.........

52 K 7593507240

53 K 7595605155

54 K 7598035070

Demontáž koncovky nebo záslepky z H D PE  trubky

Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a 

konfigurace modemu

Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 

délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 

zavěšení, kabelu se 48 vlákny

kus

kus

........

........

........kus
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55 M 7590560084

56 M 7494001976

57 M 7590560379

58 M 7590560519

59 M 7590560569

60 M 7590560589

61 M 7590560593

62 M 7590560597

63 M 7590560601

64 M 7590560611

65 M 7590560621

66 M 7590560651

67 M 7590560651-S

68 M 7593501143

69 M 7593501125

70 M 7593501500

71 M 7593501520

72 K 7598035170

Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro 
záfuk, přifuk do HDPE chráničky 48 vl.8x6 vl./trubička, 
HDPE p lášť8,1 mm (6 el.)

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozváděčové skříně Řadové (IP55) - oceloplechové 
krytíIP55, dveře vpředu i vzadu, jednokřídlé dveře, Vx 
Š x H 1800 x 600 x 600

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S 
standardní, pro max 12 svárů

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Optický patchcord do 5 m

m .....​............. ......... ...​.......​...........

kus ......... .....​........... .....​...........

kus ......... ...​........... ... .​...........

kus ......... ...​........... .....​...........

kus ........... ........... .....​...........

kus ......... ........... ...​...........

kus ......... ...​........... ...​...........

kus ......... ...​........... ...​...........

kus ......... ...​........... ...​...........

kus ......... ...​........... .....​...........

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Osta tn í Kaze ta pro uložení svárů

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
OstatníHDC 3000 - 19“ zásobník na buffery

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - 19“ vedenípatchcordů 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Osta tn í HD C 3000 - 19“ zásobník rez ervn ích dé lek 
patchcordů

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, 
včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní Rozvaděč optický do 48 vláken (vana)

Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm

Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE 6040 průměr 40/33 mm 
Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
KS 100.63/70,8

Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD 
Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné 

Kontrola tlakutěsnosti H D PE  trubky v úseku do 2 000

kus ......... . .​........... ...​...........

kus ......... ...​........... ...​...........

kus ......... ...​........... ...​...........

kus ........... ......... ...​...........

m ........... ......... ...........

kus ........... .....​........... .......​...........

kus ........... ...​........... .......​...........

kus ......... . .​......... ......​.........

73 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km ......... . .​......... ......​.........

Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 

7491552012 ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 

90 min.

7491553014
Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní 

průměr otvoru přes 105 do 185 mm
kus ........ ......... . .​.........

7491510120
Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky 
Vodovzdorná

kus ........... ...​........... .....​...........

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

....​.........

.......​...........
78 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % ........ ....​......... ......​.........

79 K 022101021
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 

opravy
........ ....​......... ......​.........

80 K 023131011
Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 

zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení
........ ....​......... ......​.........

81 K 033121011

Provozní vlivy Rušen í prací železničním provozem širá 

trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem % 

vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50

........ ....​......... ....​.........

82 K 033122011

Provozní vlivy Rušen í prací železničním provozem tunel 

nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu % 

8,5 hod. přes 25 do 50

........ ....​......... ....​.........

D

83 K

VRN1

013254000

Průzkum né, geodetické a projektové práce 

Dokumentace skutečného provedení stavby % ........ ....​.........

......​......... 

​......​.........
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací 

Harmonogram postupu prací

Oprava přenosového traktu Horaždovice předm. - Klatovy

2 0 2 2 2023
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02 03

Předání staveniště, přípravné práce

Pokládka HDPE + KK

Kalibrace + případné opravy

zafukování DOK Horaždovice předm. - Klatovy ,montáž OK

Předání stavebních prací

Zpracování geodetické dokumentace a DSPS

V Plzni dne 11.1.2022

Miloslav Tolar , jednatel spoplečnosti
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ......​............​......

Adresa CTD, Malletova 2363/10, Praha 9, 190 00

E-mail ..................................

Telefon ......​......​...... ​........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .............​.....

Adresa CTD, Nemanická 438, České Budějovice, 370 10

E-mail ...............................

Telefon ......​......​...... ​........​......​......​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení .............​.....

Adresa CTD, Nemanická 438, České Budějovice, 370 10

E-mail ...............................

Telefon ......​......​...... ​........​......​......​.....

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ............​......

Adresa Lindauerova 96/38, 301 00, Plzeň

E-mail .....................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ............​......

Adresa Lindauerova 96/38, 301 00, Plzeň

E-mail .....................

Telefon ......​......​.....

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .............​.............

Adresa Lindauerova 96/38, 301 00 Plzeň

E-mail .........................................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ....​..........

Adresa Lindauerova 96/38, 301 00 Plzeň

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.........​..........

Adresa HRDLIČKA SPOL. s r.o., za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....
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PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

Pojistná smlouva -  pojištění 
podnikatelů
-číslo smlouvy 8603288041 

u
K o o p era tiva  p o jišťo vn a , a.s., 
V ie n n a  In su ran ce  G rou p
s e  s íd le m  P o b ř e ž n í  6 6 5 / 2 1 ,  1 8 6  0 0  P r a h a  8 ,  Č e s k á  r e p u b lik a  

I Č O :  4 7 1 1 6 6 1 7

z a p s a n á  v  o b c h o d n ím  r e js t ř ík u  v e d e n é m  M ě s t s k ý m  s o u d e m  v  P r a z e ,  sp . 

zn . B  1 8 9 7

Počátek pojištění 1.7.2021 - do 30.6.2031

Limit pojistného plnění : 20 000 000 ,- Kč 
Su b l i m i t pro výrobek : 20 000 000 ,- kč
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PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

Hrdlička spol s.r.o. 
nám. 9.května 45 

226 01 Tetín 
IČO: 186 01 227

Výkon zeměměřických činností a 
zpracování geodetické 

dokumentace v rozsahu celé 
stavby

2,0%
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