
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:  Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Zástavba lokality Spořilov- komunikace -1. etapa"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková
telefon: 491 504 246, GSM: 604 228 006 
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s.

Se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Zastoupený: Václav Svoboda

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda

K technickému jednání je oprávněn: 

V případě vyplnění údaje o DIČ zhotovitel potvrzuje, že je plátcem DPH, v opačném případě nikoli.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 
2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné a včasné 
provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je vybudování nové dopravní infrastruktury (komunikací) na úroveň štěrkových 
vrstev včetně provedení uličních vpustí, drenážního potrubí a sanace aktivní zóny zemní pláně, která 
nebyla provedena v rámci hrubých terénních úprav. Plnění díla bude provedeno v rozsahu a v souladu se 
zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 15.12.2021 a s 

nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 12.01.2022, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo.

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Zástavba lokality Spořilov - komunikace - 1. etapa" se rozumí pro účely 
této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 
10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím 
mimořádných opatření zhotovitele.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele ze dne 12.01.2022 a v této smlouvě o dílo.

2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová 
dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.

2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.) před zahájením stavebních prací ktomu oprávněnou osobou a projednání a zajištění 
případného zvláštního užívání komunikací či veřejných ploch a přechodného dopravního značení, a to 
včetně úhrady vyměřených poplatků.

2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, 
zásobování apod.)
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 
01.03.2022. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před 
uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně 
informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.05.2022.

3.3. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 

sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě 
článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.

3.5. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10.

3.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné 
použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném 
oznámení objednateli.

3.8. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 
péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné 
dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, 
která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

3.10. Místem plnění je Broumov - pozemková parcela 572/49, k.ú. Broumov.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 3 897 026,62 Kč
DPH 21% 818 375,59 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 715 402,21 Kč

(slovy: čtyři miliony sedm set patnáct tisíc čtyři sta dva korun českých dvacet jeden haléřů 
(cena s DPH) korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.
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4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele a nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 12.01.2022 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odstavci 4.9.

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, 
dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných 
objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na 
provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu poplatku za užívání, popřípadě zábor 
veřejného prostranství či veřejné komunikace apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla 
v rozsahu dle článku 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný 
vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla.

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde 
k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací 
obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele, a to dle ceníku prací 
ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 
zhotovitel.

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla 
bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se neposkytují.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v jeho platném znění.

5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího 
dne ode dne jejího odeslání.
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5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. 
této smlouvy.

5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. 
této smlouvy.

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele 
v záhlaví této smlouvy.

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY, 
NAPLNĚNÍ ZÁSAD ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu 
sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení 
a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem 
zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci, 
pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou 
v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, 
že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši 
objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní 
zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením 
přejímacího řízení.
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6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 

orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak:

- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce 
použité betonové směsi.

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a 
zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 
výrobcem dodávány.

6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 
v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

6.9. Nad rámec výše uvedeného se zhotovitel, za účelem naplnění zásad odpovědného zadávání a inovací 
a ve snaze o trvale udržitelný rozvoj objednateli zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z předpisů pracovněprávních, z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet,

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
- eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a na okolí, pokud jde zejm. o hluk, prach a vibrace,
- použití inovativních řešení, pokud jsou hospodárné a efektivní a zajistí požadovanou kvalitu 

předmětu zakázky,
a to i u svých případných dodavatelů.

6.10. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 
vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo 
obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky 
technologie a na provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a 
zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 
měsíců od data konečného převzetí díla.

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
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10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady 
zhotoviteli.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: 
dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch 
objednatele.

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, 
je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. 8.1.3.3. 
této smlouvy tím není dotčen.

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 
ustanovení článku 13. této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, 
bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně 
DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení bude 
uplatněno pouze v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5. této smlouvy činí 3.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
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8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, a 
to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8. této smlouvy na účet objednatele během 21 
(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení 
svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných 
svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy 
proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České 
republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, stím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel 
je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli po podpisu 
smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 
provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- projektovou dokumentaci stavby, související dokumentaci a pravomocné stavební povolení stavby 

včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, 
uvedenému v článku 3.1. této smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí 
smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé 
informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily 
provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.
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11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 12.1. 
této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla 
objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel 
na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech 
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně 
povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. 
Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a 
dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu článku 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
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a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, 
nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany 
déle než 2 (dva) měsíce.

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla 

nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů,

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak,

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, 
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, 
uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem 
na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro 
podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených 
v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením 
nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 
30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn 
provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých 
z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i 
nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo 
uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a 
v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené 
jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak:
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části,
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b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá 
práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících 
se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 

objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání 

personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) 

této smlouvy,
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 

převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle 
bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele 
dotace Integrovaného regionálního operačního programu (u kterého je mezi smluvními stranami 
nesporným, že je nezbytným rozhodným předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud 
nezačal s plněním dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je 
objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však 
zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s provedením díla do okamžiku odstoupení.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 
projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas stím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy 
jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných 
nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou 
zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva bude součástí vnitřní evidence smluv, 
resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze 
zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany 
souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, 
výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.
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16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 
prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo.

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 
s tím spojené.

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména 
pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý 
při montážních pracích apod.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný 
za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich 
zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla.

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem 
za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 
kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.

16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů TDI.

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s TDI a objednatelem.

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště.

16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, 

kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
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16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace 
a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn 
na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem.

16.20. Ustanovení čl. 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli 
uloženo obecně závazným právním předpisem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá 
za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a 
budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům v okolí jak pro pěší, tak pro 
dopravní prostředky, a to především zajišťujícím zásobování, odvoz odpadků, dále složkám 
integrovaného záchranného systému apod.
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18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 
konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla 
objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu 
s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o 
konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím 
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 
dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění.

19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku ktéto smlouvě a takový 
dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.

19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde 
k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:  Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Zástavba lokality Spořilov - komunikace - 1. etapa"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková
telefon: 491 504 246, GSM: 604 228 006
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s.

Se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Zastoupený: Václav Svoboda

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda

K technickému jednání je oprávněn:

V případě vyplnění údaje o DIČ zhotovitel potvrzuje, že je plátcem DPH, v opačném případě nikoli.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 
2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné a včasné 
provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je vybudování nové dopravní infrastruktury (komunikací) na úroveň štěrkových 
vrstev včetně provedení uličních vpustí, drenážního potrubí a sanace aktivní zóny zemní pláně, která 
nebyla provedena v rámci hrubých terénních úprav. Plnění díla bude provedeno v rozsahu a v souladu se 
zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 15.12.2021 a s 

nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 12.01.2022, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo.

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Zástavba lokality Spořilov - komunikace - 1. etapa" se rozumí pro účely 
této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 
10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím 
mimořádných opatření zhotovitele.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v nabídkovém 

rozpočtu zhotovitele ze dne 12.01.2022 a v této smlouvě o dílo.
2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 

provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová 
dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.

2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.) před zahájením stavebních prací ktomu oprávněnou osobou a projednání a zajištění 
případného zvláštního užívání komunikací či veřejných ploch a přechodného dopravního značení, a to 
včetně úhrady vyměřených poplatků.

2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, 
zásobování apod.)
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 
01.03.2022. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před 
uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně 
informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.05.2022.

3.3. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 

sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě 
článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.

3.5. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10.

3.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné 
použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném 
oznámení objednateli.

3.8. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 
péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné 
dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, 
která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

3.10. Místem plnění je Broumov - pozemková parcela 572/49, k.ú. Broumov.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 3 897 026,62 Kč
DPH 21% 818 375,59 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 715 402,21 Kč

(slovy: čtyři miliony sedm set patnáct tisíc čtyři sta dva korun českých dvacet jeden haléřů 
(cena s DPH) korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.
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4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele a nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 12.01.2022 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odstavci 4.9.

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, 
dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných 
objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na 
provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu poplatku za užívání, popřípadě zábor 
veřejného prostranství či veřejné komunikace apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla 
v rozsahu dle článku 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný 
vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla.

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde 
k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací 
obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele, a to dle ceníku prací 
ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 
zhotovitel.

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla 
bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se neposkytují.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v jeho platném znění.

5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího 
dne ode dne jejího odeslání.
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5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. 
této smlouvy.

5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. 
této smlouvy.

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele 
v záhlaví této smlouvy.

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY, 
NAPLNĚNÍ ZÁSAD ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu 
sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení 
a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem 
zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci, 
pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou 
v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, 
že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši 
objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní 
zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením 
přejímacího řízení.
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6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 

orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak:

- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce 
použité betonové směsi.

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a 
zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 
výrobcem dodávány.

6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 
v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

6.9. Nad rámec výše uvedeného se zhotovitel, za účelem naplnění zásad odpovědného zadávání a inovací 
a ve snaze o trvale udržitelný rozvoj objednateli zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z předpisů pracovněprávních, z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet,

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
- eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a na okolí, pokud jde zejm. o hluk, prach a vibrace,
- použití inovativních řešení, pokud jsou hospodárné a efektivní a zajistí požadovanou kvalitu 

předmětu zakázky,
a to i u svých případných dodavatelů.

6.10. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 
vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo 
obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky 
technologie a na provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a 
zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 
měsíců od data konečného převzetí díla.

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
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10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady 
zhotoviteli.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: 
dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch 
objednatele.

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, 
je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. 8.1.3.3. 
této smlouvy tím není dotčen.

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 
ustanovení článku 13. této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, 
bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně 
DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení bude 
uplatněno pouze v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5. této smlouvy činí 3.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
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8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, a 
to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8. této smlouvy na účet objednatele během 21 
(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení 
svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných 
svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy 
proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České 
republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, stím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel 
je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli po podpisu 
smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 
provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- projektovou dokumentaci stavby, související dokumentaci a pravomocné stavební povolení stavby 

včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, 
uvedenému v článku 3.1. této smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí 
smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé 
informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily 
provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.
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11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 12.1. 
této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla 
objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel 
na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech 
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně 
povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. 
Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a 
dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu článku 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
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a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, 
nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany 
déle než 2 (dva) měsíce.

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla 

nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů,

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak,

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, 
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, 
uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem 
na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro 
podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených 
v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením 
nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 
30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn 
provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých 
z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i 
nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo 
uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a 
v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené 
jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak:
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části,
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b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá 
práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících 
se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 

objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání 

personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) 

této smlouvy,
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 

převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle 
bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele 
dotace Integrovaného regionálního operačního programu (u kterého je mezi smluvními stranami 
nesporným, že je nezbytným rozhodným předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud 
nezačal s plněním dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je 
objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však 
zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s provedením díla do okamžiku odstoupení.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 
projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas stím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy 
jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných 
nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou 
zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva bude součástí vnitřní evidence smluv, 
resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze 
zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany 
souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, 
výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.
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16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 
prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo.

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 
s tím spojené.

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména 
pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý 
při montážních pracích apod.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný 
za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich 
zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla.

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem 
za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 
kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.

16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů TDI.

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s TDI a objednatelem.

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště.

16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, 

kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
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16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace 
a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn 
na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem.

16.20. Ustanovení čl. 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli 
uloženo obecně závazným právním předpisem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá 
za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a 
budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž bytím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům v okolí jak pro pěší, tak pro 
dopravní prostředky, a to především zajišťujícím zásobování, odvoz odpadků, dále složkám 
integrovaného záchranného systému apod.
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18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 
konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla 
objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu 
s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o 
konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím 
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 
dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění.

19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku ktéto smlouvě a takový 
dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.

19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde 
k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
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od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

19.9. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem následujícím 
po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou 
poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím 
lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou.

19.10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

19.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM £ ť£ ty ý

19.12.Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

19.13.Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Přílohy smlouvy: nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12.01.2022

V Jetřichově dne 13.1.2022 V Broumově dne 7J ^7. UjlZ/

Za zhotovitele: Za objednatele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: O
Stavba: Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IC: 05438187
Silnice Svoboda a s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 3 897 026,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 897 026,62 818 375,59

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 715 402,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VOnerozdělené

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant:
Ing. Adam Beneš,Zďárky 
224, 549 37 Žďárky

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 897 026,62 4 715 402,21

SO 102 Komunikace Osa B - ul. Pionýrská 698 321,05 844 968,47

SO 103 Komunikace Osa C - komunikace obytné zóny 748 652,81 905 869,90

SO 103.1 Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu 748 652,81 905 869,90

SO 104 Komunikace Osa D - komunikace obytné zóny 724 778,11 876 981,51

SO 104.1 Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu 724 778,11 876 981,51

SO 105 Komunikace Osa E - komunikace obytné zóny 1 570 274,65 1 900 032,33

SO 105.1 Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu 1 570 274,65 1 900 032,33

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 18 150,00
ON Ostatní náklady 140 000,00 169 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 102 - Komunikace Osa B - ul. Pionýrská

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 698 321,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 698 321,05 21,00% 146 647,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 844 968,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 102 - Komunikace Osa B - ul. Pionýrská

Kód dílu - Popis

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

698 321,05

698 321,05
1 - Zemní práce 58 466,57

2 - Zakládáni 45 371,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 342,87

4 - Vodorovné konstrukce 2 022,40

5 - Komunikace pozemní 464 728,29

8 - Trubní vedení 120 903,85

998 - Přesun hmot 5 485,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené
Objekt:

SO 102 - Komunikace Osa B - ul. Pionýrská

Místo:

Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 698 321,05

PSC

W
W

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

37,440
37,440

https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/171201201

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uloženi výkopku nebo omice na 
dočasné skládky předepsané projektem tak. že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice: v 
opačném připadá se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo omice 
připadající na 1 m2 skládky se urči jako podíl množství výkopku nebo 
omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky: b) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez 
předepsaného zhutněni sypaniny: c) uloženi výkopku pod vodou do 
prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použit pro 
uloženi výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedeni 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch územ! ještě dále přemisťuje 
na hromady podél výkopu: b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem: c) na dočasné skládky předepsané projektem 
tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 
m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné 
skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí omice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 
m a 50 m cenami 16220-1101. 16220-1102, 162 20-1151 a 16220
1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo omice na dočasnou 
skládku neoceňuje e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním: toto 
uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- Uloženi 
sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v 
m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Hloubení
Součet

Online PSC

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

698 321,05

58 466,57

1 K 132351102
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 37,440 292,50 10 951,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
W
W

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351102

"Přípojky 5 kusů, délka 38,80m" 38,80*1,00*0,60
"Trativod" Trati vod_125*0,30*0.40
Součet

23,280
14,160
37,440

2 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 37,440 146,25 5 475,60 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m 
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/162751133

W
W

Hloubení 
Součet

37,440
37,440

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,440 16,28 609,52 CS ÚRS 2021 02
PP Uloženi sypaniny na skládky

PP

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 24,636 94,48 2 327,61 CS ÚRS 2021 02
se zhutněním

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174101101
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PČ Typ Množství Cenová soustavaKód Popis MJ

pse

pp

Online PSC

PSC

Online PSC

W
W
W
W
W

r-oznamna k suutxjtu cen: - -
1 Ceny 174 10-. . jsou urieny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 
z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv miru zhutněni 2 Je-li projektem 
předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a)a b) poznámky i 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemni práce 
pro objekty oborů 831 až 833 Nezhutněný zásyp odvodňovacich kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je 
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10
1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 mod hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6 Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo 
uložených vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, přip. i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu 
se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu 7. Odklizení 
zbytého výkopku po provedení zásypu zářezů se Šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni 
výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1 Vodorovné přemístěni výkopku. V 
případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naloženi výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1 souboru cen 162.0-1 . Vodorovné 
přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162.0-1. 
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku 
se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklizi, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8. 8 Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) 
cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li 
projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku. b)

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem popraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni 
svoaninv sitem 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/175111101
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. i s obalem a 
projektované tlouštky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2. Míru zhutněni 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou svoaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

Zřízeni opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/211971110

Hloubeni
-Lože
-Obsyp
"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*38,800
Součet

37,440 
-2,328 
-9,791 
-0,685
24,636

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 49,518 373,95 15 546,18 CS ÚRS 2021 02
pp štěrkodrť frakce 0/63
w Zásyp‘2,010 49,518
w Součet 49,518

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni 
sítem, uloženou do 3 m m3 9,791 403,65 3 952,14 CS ÚRS 2021 02

PP

W "Přípojky 5 kusů, délka 38,80m" 38,80*0,60*(0,150+0,300)- 
3,14*0,075*0,075*38,80
Součet

9,791

9,791w Obsyp

7 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 > 39,360 307,13 72 088,64 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/4
w Obsyp‘2,010 19,680
w Součet 19.680
w 19,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,360

8 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 856,000 8,78 7 515,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdilú strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181951114

W Výměry odměřeny ze situace
W Vozovka asfalt 856,000
W Součet 856,000

D 2 Zakládání 45 371,12
9 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 165,200 26,13 4 316,68 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilii, b) i pro 
zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojováni geotextilii přesahy. 2. 
Ceny nelze použit: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény). 
tyto drény se oceňuji cenami souboru cen 211 97-21 Vpichováni svislých 
konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízeni vrstev z geotextilii; 
toto zřízeni vrstev z geotextilii se ocení cenami souboru cen 213 14 
Zřízení vrstvy z geotextilie 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo 
připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni geotextilie; toto dodáni se oceňuje 
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných 
jednotek a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv 
přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilii se pro určeni množství 
měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodáni 
geotextilie oceňované ve specifikaci se urči v m2 geotextilie včetně 
přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentaci.

w
w
w

Trativod_125*0,30*2
Trati vod_ 125*0,40*2 
Součet

70,800
94,400

165,200
70 M 69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 167,678 39,00 6 539,44 CS ÚRS 2021 02

PP 
W 
W 
w

geotextilie drenážní 1200g/m2 
Trativod_125*0,30*2*1.015 
Trativod_125*0,40*2*1,015 
Součet

71,862
95,816

167,678

11 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 118,000 292,50 34 515,00 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC
W
w

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 150 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/212752102

118,000
Součet

118,000
118,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 342,87
12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 38,800 34,61 1 342,87 CS ÜRS2021 02

pp
Online PSC

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/359901211

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotoveni záznamu o prohlídce a

W
protokolu prohlídky.
"Přípojky" 38,800 38,800

w Součet 38,800

D 4 Vodorovné konstrukce 2 022,40
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,328 868,73 2 022,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/451573111 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny-1111 a -1192 lze použit i pro zřízeni sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami 2 V cenách-5111 a-1192 jsou započteny i 
náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích.

W
W Lože

"Přípojky 5 kusů, délka 38,80m" 38,80*0,600*0,100 2,328
Součet 2,328

plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění pres 450 do 500 
mm

D 5 Komunikace pozemní 464 728,29
1

14 K 561081121I

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy do 5000 
m2

m2 856,000 68,15 58 336,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561081121

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2 V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, přip. získáni 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3 % - cement

p 4-6 % - směsná hydraulická pojivá
2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement 9-14%- 
pojiva 0,09- 0,14 % 4 Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3.5. Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky. 6 Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8 V cenách nejsou započteny 
náklady na odstraněni překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

w Sanace do hloubky 0,30m
w Chodník_dlažba 623,000
w Sanace_plocha_3 Součet 623,000
w Sanace do hloubky 0,50m
w Vozovka_asfalt 856,000
w Sanace_plocha_5 Součet 856,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní t 22,470 2 671,50 60 028,61 CS ÚRS 2021 02

PP 
w 
w

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
Sanace_plocha_5*0,500*1,750*0,0300 
Součet

22,470
22,470

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 856,000 102,38 87 637,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
W

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564851111

Sanace_plocha_5
Součet

856,000
856,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 856,000 136,50 116 844,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl 
200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564861111

Vozovka.asfalt
Součet

856,000
856,000

18 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 856,000 165,75 141 882,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564952111
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2 V cenách

PSC nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 
postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací 
postřik před pokládkou asfaltových směsi, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11.

W Vozovka asfalt 856,000
w Součet 856,000

D 8 Trubní vedení 120 903,85

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

19 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 38,800 129,68 5 031,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.a/item/CS URS 2021 02/871313121

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodáni trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z 

PSC trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňuji ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3%, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

w
w

"Přípojky" 38,800
Součet

38,800
38,800

20 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 38,800 354,90 13 770,12 CS ÚRS 2021 02
pp trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10
w "Přípojky" 38,800 38,800
w Součet 38,800

21 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000jednoosé DN 160 kus 10,000 208,65 2 086,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877315211
Poznámka k souboru cen:

PP Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
Online PSC https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/895941311

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tvarovky se
oceňují ve ve specifikaci.   

22 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 5,000 98,48 492,40 CS ÚRS 2021 02
pp koleno kanalizace PVC KG 160x30“

23 A4 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 100,43 502,15 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45“

24 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 5,000 638,63 3 193,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Online PSC

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 150 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892312121

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 
ohledu na druh potrubí 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 
montáž a demontáž těsnicich vaků pro zabezpečeni konců zkoušeného 
úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, 
b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) utěsněni kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

25 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50 kus 5,000 2 925,00 14 625,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni lože ze štěrkopísku. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni betonových dílců; 
betonové dilce se oceňuji ve specifikaci, b) dodáni kameninových dílců;

PSC kameninové dílce se oceňuji ve specifikaci, c) litinové mříže; osazeni 
mříži se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazeni mříží 
litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; 
dodáni mříži se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence: tyto se 
oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací 
prstence části A 01 tohoto kataloou.

26 A4j 59223357R dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150 kus 5,000 334,43 1 672,15
PP dno betonové TBV-Q 450/330/1 a PVC DN150

27 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a kus 5,000 236,93 1 184,65
PP středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

28 Mj 59223359. CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b kus 5,000 234,98 1 174,90
pp horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

Strana 8 z 42



Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225111

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým

nebo živičným.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 59223360 CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a kus 5,000 765.75 828,75
PP vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

30 M 59223361. CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450
500/170

kus 5,000 487,50 2 437,50

PP prstenec betonový pro uchyceni koše TBV 450-500/170

31 M 59223362. CB roznášecí betonová skruž TBV 620/290 kus 5,000 3 900,00 19 500,00
pp roznášecí betonová skruž TBV 620/290

32 M 59223363. CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm kus 5,000 975,00 4 875,00
pp kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

33 M 59223401R vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná kus 5,000 9 321,00 46 605,00
PP vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná

34 K 897521475R Napojení drenážního potrubí do uliční vpusti kus 5,000 292,50 1 462,50
pp Napojeni drenážního potrubí do uliční vpusti

35 K 899326147R Čištění stávající uliční vpusti kus 3,000 487,50 1 462,50
pp Čištění stávající uliční vpusti

D 998 Přesun hmot 5 485,95

36 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 147,432 29,25 4 312,39 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225191

Poznámka k souboru cen:
PSC 1 Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým

nebo živičným.

37 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s t 147,432 7,96 1 173,56 CS ÚRS 2021 02
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 103 - Komunikace Osa C - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 103.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 12.2021

Zadavatel: IC: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a.s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IC: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 748 652,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 748 652,81 21,00% 157 217,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 905 869,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 103 - Komunikace Osa C - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 103.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou
vrstvu

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

748 652,81

748 652,81
1 - Zemní práce 46 387,77

2 - Zakládáni 106 303,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 886,02

4 - Vodorovné konstrukce 1 334,37

5 - Komunikace pozemní 468 796,84

8 - Trubní vedení 118 815,00

998 - Přesun hmot 6 129,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené
Objekt:

SO 103 - Komunikace Osa C - komunikace obytné zóny
Soupis:

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 BroumovZadavatel: Projektant:

Uchazeč: Silnice Svoboda a s. Zpracovatel:

PSC

Online PSC

35,520
35,520

15,360
20,160
35,520

W
W

Online PSC
W
W
W

Hloubení nezapažených rýh sirky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351102

"Přípojky" 25,60*0,600*1.000
"T rativod" T rativod_125_1 *0,30*0,40
Součet

Ing. Adam
Beneš,Žďárky 224,
549 37 Žďárky
TMI Building s.r.o.

https://podminkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/171201201

Poznámka k souboru cen:
1. Cena-1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na 
dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v 
opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo omice 
připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo 
omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; b) zasypáni koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutněni sypaniny; c) uloženi výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uloženi výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje 
na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem 
tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 
m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné 
skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí omice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20
1152 V těchto případech se uloženi výkopku nebo omice na dočasnou 
skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 
uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení 
sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny náklady na získáni skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči v 
m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti 

Hloubeni
Součet

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174101101

SO 103.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 748 652,81

D HSV Práce a dodávky HSV 748 652,81
D 1 Zemní práce 46 387,77

1 K 132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 35,520 292,50 10 389,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSČ

2 K 162751133
Vodorovné přemístěni přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 35,520 146,25 5 194,80 CS ÚRS 2021 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751133

W Hloubeni 35,520
W Součet 35,520

3 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 35,520 16,28 578,27 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky

PP

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 27,072 94,48 2 557,76 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Cenová soustavaKód MnožstvíPopis MJ
r-uzziamKa k souuuiu cen:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni a) 
z hornin soudržných do 100% PS. b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0.9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv miru zhutněni. 2 Je-li projektem 
předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.. ocení se 
zásyp individuálně 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemni práce 
pro objekty oborů 831 až 833 Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí 4. V cenách 10-1101. 10-1103, 20-1101 a 20-1103je 
započteno přemístění sypaníny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10
1102 je započteno přemístěni sypaníny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6 Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo 
uložených vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukci) Objem potrubí do DN 180. příp i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 17510-11 Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu 7. Odklizeni 
zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaníny a 162 0-1 Vodorovné přemístěni výkopku V 
případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1 souboru cen 162 0-1 Vodorovné 
přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162.0-1 
Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku 
se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízl, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č 8 8 Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) 
cenou 171 20-1101 Uložení sypaníny do nezhutnéných násypů, neni-li 
projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, b)

w 
w 
w 
w 
w Zásyp

Hloubení
-lože
-Obsyp
"Potrubí" -3,14*0.075*0,075'25,60
Součet

35,520
-1,536
-6,460
-0,452
27,072

5 M 58344197 štěrkodrf frakce 0/63 - 54,415 373,95 17 083,59 CS ÚRS 2021 02
pp štěrkodrf frakce 0/63
w Zásyp*2,010 54,415
w Součet 54,415

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 6,460 403,65 2 607,58 CSÚRS2021 02

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř 1 až 4 nebo

pp materiálem popraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni 
svoaninv sítem

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/175111101
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad. případně i pod potrubím. Pro

PSC odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2 Míru zhutněni 
předepisuje projekt 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou svoaninu Tato se oceňuje ve specifikaci

W
"Přípojky" 25,60*0,600*(0,150+0,300)-
3,14*0,075*0,075*25,600

6,460

W Obsyp Součet 6,460
7 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,970 307,13 7 976,17 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/4
W Obsyp*2,010 12,985
w Součet 12,985
w 12,985*2 ’Přepočtené koeficientem množství 25,970

D 2 Zakládání 106 303,58

Zřízeni opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

8 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 235,200 26,13 6 145,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/211971110

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilii, b) i pro 
zřízeni svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojováni geotextilii přesahy. 2 
Ceny nelze použit: a) pro zřízeni opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); 
tyto drény se oceňuji cenami souboru cen 211 97-21 Vpichováni svislých 
konsolidačních prefabrikovaných drénú, c) pro zřizení vrstev z geotextilii; 
toto zřízeni vrstev z geotextilii se ocení cenami souboru cen 213 14 

PSC Zřízeni vrstvy z geotextilie. 3 V cenách jsou započteny i náklady na
zřizení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžováni nebo 
připevňováni geotextilie ke stěnám výkopu při prováděni. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni geotextilie; toto dodáni se oceňuje 
ve specifikaci Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5 Množství měrných 
jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv 
přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilii se pro určeni množství 
měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání 
geotextilie oceňované ve specifikaci se urči v m2 geotextilie včetně 
přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentaci.

W Trativod 125 1*0,30*2 100,800
W Trativod 125 1*0,40*2 134,400
W Součet 235,200

9 M 69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 238,728 179,40 42 827,80 CS ÚRS 2021 02
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Trativody z drenážních a meiioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360" DN 160

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp 
w 
w 
w

geotextilie drenážní 1200g/m2
Trativod_125_1*0,30*2*1,015
Trativod_125_1 *0,40*2*1,015
Součet

102,312
136,416
238,728

10 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 168,000 341,25 57 330,00 CS ŮRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/212750103

W 168,000
W Součet

168,000
168,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 886,02
11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 25,600 34,61 886,02 CS ÚRS 2021 02

pp
Online PSC

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/359901211 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 V ceně jsou započteny náklady na zhotoveni záznamu o prohlídce a 
protokolu prohlídky.

W
W

"Přípojky" 25,600 25,600
Součet 25,600

D 4 Vodorovné konstrukce 1 334,37
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 , 1,536 868,73 1 334,37 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451573111
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -1111 a -1192 lze použit i pro zřízeni sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2 V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích.

W
W Lože

"Přípojky" 25,60*0,600*0,100 1,536
Součet 1,536

D 5 Komunikace pozemní 468 796,84

13 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 1000 
m2

m2 32,000 77,90 2 492,80 CS ÚRS 2021 02

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
pp cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s

rozprostřením, promisením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561041111

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepši 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, přip. získáni 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 581 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3% - cement 

4-6 % - směsná hydraulická pojivá 
2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement 9-14%- 
pojiva 0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3. 5 Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky 6. Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 
náklady na odstraněni překážek nebo objektů. 9. Ceny561 01-11.. proti, 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotnosti zeminy.

plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 450 do 500 
mm

W 
w

Sanace_plocha_3
Součet

32,000
32,000

14 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy do 5000 
m2

m2 1 228,000 68,15 83 688,20 CS ŮRS 2021 02

pp

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promisením. vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561081121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i v připadá, že se vlastnosti zeminy zlepší 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2 V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, přip získáni 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3% - cement 

4-6 %- směsná hydraulická pojivá 
2-5 % b) u cen 561 0 -12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů ■ cement 9-14%- 
pojiva 0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3.5 Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky 6 Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v přiloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8 V cenách nejsou započteny 
náklady na odstraněni překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11. pro ti. 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11 pro tl vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotnosti zeminy

w Sanace do hloubky 0,30m
w Chodník dlažba 32,000
w Sanace plocha 3 Součet 32,000
w Sanace do hloubky 0,50m
w Vozovka asfalt 1 000,000
w Parking_dlažba_vege 203,000
w Rampa žula kostka 25,000
w Sanace plocha 5 Součet 1 228,000

15 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní t 32,739 2 671,50 87 462,24 CS ÚRS 2021 02

pp vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
w Sanace plocha 3*0,300*1,750*0,0300 0,504
w Sanace_plocha 5*0,500*1,750*0,0300 32,235
w Součet 32,739

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 127,000 102,38 115 382,26 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS UR5 2021 02/564851111

W Chodník dlažba 32,000
w "Plocha asfaltu" 1095,000 1 095,000
w Součet 1 127,000

Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
250 mm

17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 095,000 136,50 149 467,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W 
w

Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
200 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564861111

Vozovka_asfalt+"Betonová_přídlažba" 95,000 
Součet

1 095,000
1 095,000

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 168,000 180,38 30 303,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC htt0S.7/0Odminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564871111

W "Vjezdy_dlažba" 0.000 0,000
W "Parking_dlažba_vege" 143,000 143,000
W "Rampa_žula_kostka" 25,000 25,000
W Součet 168,000

D 8 Trubní vedení 118 815,00

19 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 25,600 292,50 7 488,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871313121

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodáni trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikací. 2. V cenách potrubí z 
trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady 
na dodáni tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí: tvarovky 
se oceňuji ve specifikaci. 3 Ztratné lze dohodnout: a) u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3%. b)u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1.5.

W
W

"Přípojky" 25,600 
Součet

25,600
25,600

20 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 25,600 354,90 9 085.44 CS ÚRS 2021 02
PP
W
W

trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 
"Přípojky" 25,600
Součet

25,600
25,600

21 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 10,000 208,65 2 086,50 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC

PSC

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/872315211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tvarovky se 
oceňuji ve ve specifikaci.

22 A4 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 5,000 98,48 492,40 CS ÚRS 2021 02
pp koleno kanalizace PVC KG 160x30°

23 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 100,43 502,15 CS ÚRS 2021 02
pp koleno kanalizační PVC KG 160x45°

24 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 5,000 638,63 3 193,15 CS ÚRS 2021 02
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PP Napojeni drenážního potrubí do uliční vpusti

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Online PSC

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými ON 150 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892312121

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 
ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 
montáž a demontáž těsnicích vaků pro zabezpečení konců zkoušeného 
úseku potrubí, naplněni a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky.
b) vystavení zkušebního protokolu 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) utěsněni kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

25 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50 kus 4,000 2 925,00 11 700,00 CSÚRS 2021 02

PP
Online PSC

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/895941311

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni betonových dílců; 
betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; 
kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazeni mříži 
litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; 
dodáni mříži se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací 
prstence částí A 01 tohoto kataloau.

26 M 59223357R dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150 kus 4,000 334,43 1 337,72
PP dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150

27 M 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a kus 4,000 236,93 947,72
PP středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

28 M 59223359. CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b kus 4,000 234,98 939,92
PP homi skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

29 M 59223360. CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/1Oa kus 4,000 165,75 663,00
pp vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

30 M 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450
500/170 kus 4,000 487,50 1 950,00

PP prstenec betonový pro uchyceni koše TBV 450-500/170

31 M 59223362. CB roznášecí betonová skruž TBV 620/290 kus 4,000 3 900,00 15 600,00
PP roznášecí betonová skruž TBV 620/290

32 M 59223363. CB kalový koš DIN 4052. tvar A4 výšky 600mm kus 4,000 975,00 3 900,00
PP kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

33 M 59223401R vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná kus 4,000 9 321,00 37 284,00
PP vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná

34 K 895955312R Odvodňovací žlab betonový pojezdový DN400 m 7,000 2 925,00 20 475,00
PP Odvodňovaci žlab betonový pojezdový DN400

35 K 897521475R Napojeni drenážního potrubí do uliční vpusti kus 4,000 292,50 1 170,00

Přesun hmot 6 129,23

pp

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225191
Poznámka k souboru cen:

D 998

36 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 164,720 29,25 4 818,06 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
Online PSC https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225111

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým

nebo živičným.

37 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 164,720 7,96 1 311,17 CS ŮRS 2021 02

PSC 1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 104 - Komunikace Osa D - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 104.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224. 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 724 778,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 724 778,11 21,00% 152 203,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 876 981,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 104 - Komunikace Osa D - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 104.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou
vrstvu

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

724 778,11

724 778,11
1 - Zemní práce 40 767,04

2 - Zakládání 141 105,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 359,94

4 - Vodorovné konstrukce 542,09

5 - Komunikace pozemní 448 537,24

8 - Trubní vedení 87 244,68

998 - Přesun hmot 6 221,77
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené
Objekt:

SO 104 - Komunikace Osa D - komunikace obytné zóny
Soupis:

SO 104.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 12. 2021

Ing. Adam
Beneš,Žďárky 224, 
549 37 Žďárky
TMI Building s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov

Silnice Svoboda a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 724 778,11

d HSV Práce a dodávky HSV 724 778,11

Online PSČ

D 1 Zemní práce 40 767,04

1 K 132351102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 33,000 292,50 9 652,50 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC
W
w
w

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1323S1102

"Přípojky" 10,400*0,600*1,000
"Trativod" Trativod_125*0,30*0,40
Součet

6,240
26,760
33,000

2 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 33,000 146,25 4 826,25 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC
W
W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1627S1133

Hloubení
Součet

33,000
33,000

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,000 16,28 537,24 CS ÚRS 2021 02
PP Uloženi sypaniny na skládky

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201201

PSČ

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uloženi výkopku nebo omice na 
dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice: v 
opačném připadá se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo omice 
pňpadajicí na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo 
omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky: b) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny: c) uloženi výkopku pod vodou do 
prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použit pro 
uloženi výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje 
na hromady podél výkopu: b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem: o) na dočasné skládky předepsané projektem 
tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 
m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a): d) na dočasné 
skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 
m a 50 m cenami 162 20-1101, 16220-1102, 162 20-1151 a 162 20
1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo omice na dočasnou 
skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním: toto 
uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- ,. Uloženi 
sypaniny do násypů. 3 V ceně -1201 jsou započteny! náklady na 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči v 
m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti

W Hloubení 33,000
w Součet 33,000

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 29,568 94,48 2 793,58 CS ÚRS 2021 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
roziiamxa K souuoiu cen.

PSC

1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 
z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0.9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutněni. 2. Je-li projektem 
předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky č 1.. ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemni práce 
pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je 
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5 V ceně 10
1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 mod hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 6 Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo 
uložených vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, přip. i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizeni 
zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni 
výkopku nebo sypaniny a 162.0-1 Vodorovné přemístěni výkopku. V 
případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naloženi výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1. souboru cen 162.0-1 Vodorovné 
přemístěni výkopku: b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162 0-1. 
Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku 
se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku Jestliže se zbylý 
výkopek neodklizi, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8. 8, Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) 
cenou 171 20-1101 Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li 
projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, b) 
aaaa,. :71 in mi I ICUtnrU fuMnln,, sU- ,A ll

PP

W 
W 
W 
w 
w

Hloubení
-Lože
-Obsyp
"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*10,40
Součet

33,000
-0,624
-2,624
-0,184
29,568

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem popraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni 
svoaninv sítem

5 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 « 59,432 313,95 78 658,68 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
w Zásyp’2,010 59,432
w Součet 59,432

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 2,624 403,65 1 059,18 CS ÚRS 2021 02

W

Online PSC https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/175111101 
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro

PSC odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2. Miru zhutnění 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou svoaninu. Tato se oceňuie ve specifikací.

3 239,61 CS ÚRS 2021 02307,13

5,274
5,274

10,548

W Obsyp
7 M 58337310

pp
W
w
w

2,624

2,624
10,548

"Přípojky" 10,40’0,600*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*10,40

Součet
štěrkopísek frakce 0/4
štěrkopísek frakce 0/4
Obsyp‘2,010
Součet
5,274*2 ’Přepočtené koeficientem množství

Online PSC

D 2 Zakládáni
| 8| K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 312,200 26,13

PP Zřízeni opláštění výplně z geotextilíe odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

141 105,35
8 157,79 CS ÚRS 2021 02

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/211971110

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilii. b) i pro 
zřízeni svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilíe přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojováni geotextilii přesahy. 2. 
Ceny nelze použit: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách: 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); 
tyto drény se oceňuji cenami souboru cen 211 97-21 Vpichováni svislých 
konsolidačních prefabňkovaných drénů, c) pro zřízeni vrstev z geotextilii: 
toto zřízení vrstev z geotextilii se ocení cenami souboru cen 213 14 

PSC Zřízeni vrstvy z geotextilíe. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžováni nebo 
připevňováni geotextilíe ke stěnám výkopu při prováděni. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni geotextílie; toto dodáni se oceňuje 
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných 
jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv 
přesahů. Při opláštění z vice vrstev geotextilii se pro určeni množství 
měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodáni 
geotextilíe oceňované ve specifikaci se urči v m2 geotextilíe včetně 
přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

W Trativod 125*0,30*2
W Trativod 125*0,40*2
W Součet

M 69311288 geotextilíe drenážní 1200g/m2

133,800
178,400
312,200

m2 316,883 179,40 56 848,81 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp 
w 
w 
w

geotextilie drenážní 1200g/m2
Trativod_125*0,30*2*1.015
Trativod_125*0,40*2*1,015 
Součet

135,807
181,076
316,883

10 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m

m 223,000 341,25 76 098,75 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC

Trativody z drenážních a melioračnich trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékáni vody min 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/212750103

W
W

223,000 
Součet

223,000
223,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 359,94
11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 10,400 34,61 359,94 CS ÚRS 2021 02

pp
Online PSC

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/359901211
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 \/ cená jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 
protokolu prohlídky.

W "Přípojky" 10,400 10,400
W Součet 10,400

D 4 Vodorovné konstrukce 542,09
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,624 868,73 542,09 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a 
štěrkopísku do 63 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451573111

PSC

w 
w Lože

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny-1111a-1192 lze použit i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích. 
"Přípojky" 10,400*0,600*0,100
Součet

0,624
0,624

D 5 Komunikace pozemní 448 537,24

13 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 1000 
m2

m2 24,000 77,90 1 869,60 CS ÚRS 2021 02
 !

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promisenim, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561041111

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, přip. získáni 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nívelet a sklonů před 
úpravou Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce. 3 V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci Doporučené množství 
pojívá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3 % - cement 

4-6 % - směsná hydraulická pojivá 
2-5 % b)u cen 561 0 -12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement 9-14%- 
pojiva 0.09- 0,14 % 4. Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy  je 1 750 kg/m3 5 Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky 6. Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5. tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 
náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11 pro tl. 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotností zeminy.

plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 450 do 500 
mm

w 
w

Sanace_plocha_3 
Součet

24,000
24,000

14 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy do 5000 m2 
m2

1 126,000 68,15 76 736,90 CS ÚRS 2021 02

pp

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promisenim, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou

Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561081121
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepši 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, příp. získáni 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3 V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3 % - cement 

4-6% - směsná hydraulická pojivá 
2-5% b)u cen 561 0 -12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement 9-14 %>- 
pojiva 0,09- 0,14 % 4 Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3.5 Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky 6 Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5. tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 
náklady na odstraněni překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11 proti, vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotnosti zeminy.

w Sanace do hloubky 0,30m
w Chodník dlažba 24,000
w Sanace plocha 3 Součet 24,000
w Sanace do hloubky 0,50m
w Vozovka asfalt 959,000
w Parking_dlažba_vege 148,000
w Rampa žula kostka 19,000
w Sanace plocha 5 Součet 1 126,000

í5 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní t 29,936 2 671,50 79 974,02 CS ÚRS 2021 02

pp vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
w Sanace plocha 3*0,300*1,750*0,0300 0,378
w Sanace plocha 5*0,500*1,750*0,0300 29,558
w Součet 29,936

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 101,000 102,38 112 720,38 CS ÚRS 2021 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564851111

w 
w 
w

Chodník_dlažba
"Plocha asfaltu" 1077,000
Součet

24,000
1 077,000
1 101,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 077,750 136,50 147 112,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
200 mm
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564861111

W
W

Vozovka_asfalt+"Betonová_přídlažba" 118,750 
Součet

1 077,750
1 077,750

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 167,000 180,38 30 123,46 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
W
W
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
250 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564871111

Vjezdydlažba
Parking_dlažba_vege 
Rampa_žula_kostka
Součet

0,000 
148,000 

19,000 
167,000

D 8 Trubní vedení 87 244,68

19 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 10,400 292,50 3 042,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/871313121

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodáni trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z

PSC trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady 
na dodáni tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí: tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výší 3%, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

W "Přípojky" 10,400 10,400
w Součet 10,400

20 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 10.400 354,90 3 690,96 CS ÚRS 2021 02
pp 
w 
w

trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 
"Přípojky" 10,400
Součet

10,400
10,400

21 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000jednoosé DN 160 kus 8,000 208,65 1 669,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877315211

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 
oceňuji ve ve specifikaci.

22 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 4,000 98,48 393,92 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

23 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 100,43 401,72 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

24 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 4,000 638,63 2 554,52 CS ÚRS 2021 02
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PSC

PP

Online PSC

PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou neivětši dopravní vzdálenost do 1000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/99822S191
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.

objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/99822S111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/89S941311 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni lože ze štěrkopísku 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců: 
betonové dilce se oceňuji ve specifikaci, b) dodáni kameninových dílců: 
kameninové dilce se oceňuji ve specifikaci, c) litinové mříže: osazení 
mříži se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříži 
litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu: 
dodáni mříži se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence: tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 452 38-6 Podkladní a a vyrovnávací 
prstence části A 01 tohoto katalogu.

PP
Online PSC

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 150
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892312121

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 
ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 
montáž a demontáž těsnicích vaků pro zabezpečeni konců zkoušeného 
úseku potrubí, naplněni a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, 
b) vystaveni zkušebního protokolu 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) utěsněni kanalizačních přípojek b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

I
25 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50 kus 4,000 2 925,00 11 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

26 M 59223357R dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150 kus 4,000 334.43 1 337,72
PP dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150

27 M 59223358R Středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a kus 4,000 236.93 947,72
pp středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

28 A4 59223359. CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b kus 4,000 234,98 939,92
pp horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

29 M 59223360.CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a kus 4,000 165,75 663,00
PP vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

30 M 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450
500/170 kus 4.000 487,50 1 950,00

PP prstenec betonový pro uchyceni koše TBV 450-500/170

31 A4 59223362. CB roznášecí betonová skruž TBV 620/290 kus 4,000 3 900,00 15 600,00
pp roznášecí betonová skruž TBV 620/290

32 M 59223363. CB kalový koš DIN 4052. tvar A4 výšky 600mm kus 4,000 975,00 3 900,00
PP kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

33 A4 59223401R vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná kus 4,000 9 321,00 37 284,00
PP vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná

34 K 897521475R Napojeni drenážního potrubí do uliční vpusti kus 4,000 292,50 1 170,00
PP Napojení drenážního potrubí do uliční vpusti

D 998 Přesun hmot 6 221,77

35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 167,207 29,25 4 890,80 CS ÚRS 2021 02

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

PSC

36 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s t 167,207 7,96 1 330,97 CS ÚRS 2021 02
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
SO 105 - Komunikace Osa E - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 105.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a.s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 1 570 274,65

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
1 570 274,65 21,00% 329 757,68

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 900 032,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdélené

Objekt:
SO 105 - Komunikace Osa E - komunikace obytné zóny

Soupis:
SO 105.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou
vrstvu

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 570 274,65

1 570 274,65
1 - Zemní práce 82 212,95

2 - Zakládání 268 289,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 868,71

4 - Vodorovné konstrukce 1 308,31

5 - Komunikace pozemní 1 031 815,71

8 - Trubní vedení 173 186,40

998 - Přesun hmot 12 592,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené
Objekt:

SO 105 - Komunikace Osa E - komunikace obytné zóny
Soupis:

SO 105.1 - Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní štěrkovou 
vrstvu

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 570 274,65

d HSV Práce a dodávky HSV 1 570 274,65

D 1 Zemní práce 82 212,95

1 K 132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 65,940 292,50 19 287,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC
W
W
W

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3
httns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351102

"Přípojky" 25,100*0,600*1,000
"Trativod" Trativod_125*0,30*0,40
Součet

15,060
50,880
65,940

2 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 65,940 146,25 9 643,73 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m 
httns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751133

W
W

Hloubení 
Součet

65,940
65,940

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 65,940 16,28 1 073,50 CS ÚRS 2021 02
pp
Online PSC

Uloženi sypaniny na skládky
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201201

Poznámka k souboru cen:
1. Cena-1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na 
dočasné skládky předepsané projektem tak. že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v 
opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
popadající na 1 m2 skládky se urči jako podíl množství výkopku nebo 
ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; b) zasypáni koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutněni sypaniny; c) uloženi výkopku pod vodou do 
prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu-1201 nelze použít pro 
uloženi výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedeni 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje 
na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem 
tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 
m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné 
skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 
m a 50 m cenami 162 20-1101, 16220-1102, 16220-1151 a 16220
1152 V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 
skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 
uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- Uložení 
sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně-1201 nejsou započteny náklady na ziskáni skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urči v 
m3 uloženého výkopku (sypaniny).v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Online PSČ https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174101101

w 
w

Hloubení
Součet

65,940
65,940

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 57,657 94,48 5 447,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
ruz//d//md k souuuiu uen.—

PSC

w

1. Ceny 174 10- Jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 
z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9. 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutněni. 2 Je-li projektem 
předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3 Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické melíorace a zemědělské Zásyp těchto 
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 části A 03 Zemní práce 
pro objekty oborů 831 až 833 Nezhutnéný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypanínou rýh bez ohledu na šířku kanálu: 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnéný zásyp výšky do 200 mm 
nad vrchol potrubí. 4 V cenách 10-1101. 10-1103, 20-1101 a20-1103je 
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10
1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdáleností 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 6 Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo 
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180. příp. i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu . 7. Odklizeni 
zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání 
výkopku nebo sypaniny a 162 0-1 Vodorovné přemístěni výkopku V 
případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku 
cenami souboru cen 122.0-1. souboru cen 162. 0-1 Vodorovné 
přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162.0-1. 
Vodorovné přemístěni výkopku Při zmíněném objemu zbylého výkopku 
se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklizí. nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) 
cenou 171 20-1101 Uloženi sypaniny do nezhutnéných násypů, neni-li 
projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku. b)

474 4444 I .*» />

Hloubeni 65,940

36 383,98 CS ÚRS 2021 02313,95

PP

Online PSC

Obsypání potrubí ručně sypanínou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem popraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození 
svpaninv sítem 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/175111101 
Poznámka k souboru cen:

W
W
W
W Zásyp

| 5 | M '[58344197

-1,506
-6,334
-0,443
57,657

115,891

-Lože
-Obsyp
"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*25,10
Součet
štěrkodrť frakce 0/63

pp štěrkodrť frakce 0/63
w Zásyp'2,010 115,891
w Součet 115,891

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypanínou bez prohozeni m3 6,334 403,65 2 556,72 CS ÚRS 2021 02
sítem, uloženou do 3 m

PSC

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případné i pod potrubím Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci) 2. Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou svoaninu. Tato se oceňuie ve specifikaci.

"Přípojky" 25,10*0,600*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*25,10 6,334

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

W

W Obsyp Součet 6,334

7 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,462 307,13 Z 820,14 CS ÚRS 2021 02
pp štěrkopísek frakce 0/4
w Obsyp‘2,010 12,731
w Součet 12,731
w 12,731*2 ’Přepočtené koeficientem množství 25,462

D 2 Zakládání 268 289,99
8 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodú geotextilii v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 593,600 26,13 15 510,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS UR5 2021 02/211971110

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilii. b) i pro 
zřízeni svislého drénu z jedné nebo vice vrstev geotextilie přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, o) pro způsob spojováni geotextilii přesahy. 2 
Ceny nelze použit: a) pro zřízeni opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); 
tyto drény se oceňuji cenami souboru cen 211 97-21 Vpichováni svislých 
konsolidačních prefabrikovaných drénů. c) pro zřízeni vrstev z geotextilii; 
toto zřízeni vrstev z geotextilii se ocení cenami souboru cen 213 14 

PSC Zřízeni vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
zřízeni předepsaných přesahů a na potřebné zatěžováni nebo 
připevňováni geotextilie ke stěnám výkopu při prováděni. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni geotextilie; toto dodáni se oceňuje 
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2% 5 Množství měrných 
jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv 
přesahů. Při opláštění z vice vrstev geotextilii se pro určeni množství 
měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatné, b) pro dodáni 
geotextilie oceňované ve specifikaci se urči v m2 geotextilie včetně 
přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentaci.

W Trati vod_125*0,30*2
w Trativod_125*0,40*2
W Součet

254,400
339,200
593,600

9 M 69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 | m2 I 602,504 179.40 108 089,22 CS ÚRS 2021 02
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Trativody z drenážních a melioračnich trubek pro budovy se zřízením

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp 
W 
w 
w

geotextilie drenážní 1200g/m2
Trativod_ 125*0,30*2*1,015
Trativod_125*0,40*2*1,015 
Součet

258,216
344,288
602,504

10 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 424,000 341,25 144 690,00 CS ÚRS 2021 02

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékáni vody min, 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/212750103

W 424,000
W Součet

424,000
424,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 868,71
11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 25,100 34,61 868,71 CS ÚRS 2021 02

pp
Online PSC

PSC

W
w

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/359901211
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 
protokolu prohlídky.
"Přípojky" 25,100
Součet

25,100
25,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 308,31
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,506 868,73 1 308,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

PSC

W
W Lože

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a 
štěrkopísku do 63 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451573111 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1111 a-1192 lze použiti pro zřízeni sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2 V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích. 
"Přípojky" 25,100*0,600*0,100
Součet

1,506
1,506

D 5 Komunikace pozemní 1 031 815,71

13 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 1000 
m2

m2 54,000 77,90 4 206,60 CS ÚRS 2021 02

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem,
pp cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561041111

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepši 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2 V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, přip. získáni 
zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3 V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý ■ vápno, bezprašné 
vápno 2-3 %- cement

psc 4-6 % - směsná hydraulická pojivá
2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement 9-14 % - 
pojivá 0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3. 5. Přesné množství pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky. 6 Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 
náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9 Ceny 561 01-11.. proti, 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množství pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotnosti zeminy.

plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 
mm

W Sanace plocha 3 54,000
W Součet 54,000

14 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy do 5000 
m2

m2 2 590,000 68,15 176 508,50 CS ÚRS 2021 02

pp

Zřízeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promisenim, vlhčením, zhutněnim a ošetřením vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/561081121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě. že se vlastnosti zeminy zlepši 
nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odkop a srovnáni zeminy, přip získání 
zeminy a rozprostřeni zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 
úpravou. Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodáni hydraulických pojiv a 
přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojivá v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 
úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivý - vápno, bezprašné 
vápno 2-3 % - cement 

4-6% - směsná hydraulická pojivá 
2-5% b) u cen 561 0 -12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitú a minerálů - cement 9-14% - 
pojivá 0,09- 0.14% 4 Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 5 Přesné množstvi pojivá 
se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 
zkoušky. 6 Orientační hmotnosti pojivá na 1 m3 zhutněné zeminy je 
uvedena v příloze č. 5. tabulce č 1. 7. Hmotnost přidávaného pojivá se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot 8. V cenách nejsou započteny 
náklady na odstraněni překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11 proti, vrstvy 200 mm jsou určeny 
především pro cyklostezky. Doporučené množstvi pojivá pro cyklostezky 
je 8-10% objemové hmotnosti zeminy

Sanace_plocha_3

5

54,000
54,000

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W

2 306,000 
244,000 
40,000

2 590,000

Sanace do hloubky 0,30m 
Chodnik_dlažba
Součet
Sanace do hloubky 0,50m 
Vozovka_asfalt 
Parking_dlažba_vege 
Rampažulakostka 
Součet

pp

15 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní t 68,839 2 671,50 183 903,39 CS ÚRS 2021 02

pp vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
w Sanace_plocha 3*0,300*1,750*0,0300 0,851
w Sanace plocha 5*0,500*1,750*0.0300 67,988
w Součet 68,839

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 609,000 102,38 267 109,42 CS ÚRS 2021 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.
150 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S648S1111

W Chodník dlažba 54,000
W "Plocha asfaltu" 2555,000 2 555,000
W Součet 2 609,000

I17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 555,750 136,50 348 859,88 CS ÚRS 2021 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl
200 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564861111

W Vozovka asfalt+"Betonová přídlažba" 249,750 2 555,750
W Součet 2 555,750

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 284,000 180,38 51 227,92 CS ÚRS 2021 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl, 
250 mm

Online PSC
W 
w 
w 
w

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564871111

Vjezdydlažba 0,000
Parking_dlažba_vege 244,000
Rampa_žula_kostka 40,000
Součet 284,000

Online PSC

D 8 Trubní vedení 173 186,40

19 K 871313121
I I I___________

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN m 
160

25,100 129,68 3 254,97 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871313121

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 
elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z 
trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady 
na dodání tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí; tvarovky 
se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout a) u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3%. b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5,

"Přípojky" 25,100
Součet

25,100
25,100

20 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 25,100 354,90 8 907,99 CS ÚRS 2021 02
pp 
w 
w

trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 
"Přípojky" 25,100
Součet

25,100
25,100

21 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 16,000 208,65 3 338,40 CS ÚRS 2021 02

pp

Online PSC

PSC

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu iednoosých DN 160 
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877315211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tvarovky se 
oceňují ve ve specifikaci.

22 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 8,000 98,48 787,84 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x30’

23 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 100,43 803,44 CS ÚRS 2021 02
pp koleno kanalizační PVC KG 160x45°

24 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 8,000 638,63 5 109,04 CS ÚRS 2021 02
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PP Napojení drenážního potrubí do uliční vpusti

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Online PSC

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892312121

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 
ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 
montáž a demontáž těsnicích vaků pro zabezpečeni konců zkoušeného 
úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, 
b) vystaveni zkušebního protokolu 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) utěsněni kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a 
revizních šachet.

25 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 8,000 2 925,00 23 400,00 CS URS 2021 02

pp
Online PSC

Zřizeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 
https://POdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/895941311

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni lože ze štěrkopísku. 2 V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni betonových dílců; 
betonové dílce se oceňuji ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; 
kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazeni 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazeni mříži 
litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; 
dodáni mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací 
prstence části A 01 tohoto kataloau.

26 M 59223357R dno betonové TBV-Q 450/330/1a PVC DN150 8,000 334,43 2 675,44
PP dno betonové TBV-Q 450/330/1 a PVC DN150

27 M 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a kus 8,000 236,93 1 895,44
pp středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

28 M 59223359. CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b kus 8,000 234,98 1 879,84
PP horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

29 M 59223360. CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a kus 8,000 165,75 1 326,00
PP vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

30 « 59223361. CB
prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450
500/170

kus 8,000 487,50 3 900,00

PP prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170

\31 M 59223362. CB roznášecí betonová skruž TBV 620/290 kus 8,000 3 900,00 31 200,00
PP roznášecí betonová skruž TBV 620/290

32 M 59223363. CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm kus 8,000 975,00 7 800,00
pp kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

33 M 59223401R vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná kus 8,000 9 321,00 74 568,00
PP vpusť obrubníková typ Berounka B 125 rovná

34 K 897521475R Napojení drenážního potrubí do uliční vpusti kus 8,000 292,50 2 340,00

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225191
Poznámka k souboru cen:

PP

D 998 Přesun hmot 12 592,58

35 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným • 338,419 29,25 9 898,76 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998225111

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.

36 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 338,419 7,96 2 693,82 CS ÚRS 2021 02

PSC 1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozděleně

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

15 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 5 000,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 7. 12. 2021Místo:

Ing. Adam
Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

1 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSČ

Zařízeni staveniště
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/030001000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

pp
Online PSC

Územní vlivy
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Online PSC

Provozní vlivy
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/070001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
ON - Ostatní náklady

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov DIČ: CZ00272523

Uchazeč: IČ: 05438187
Silnice Svoboda a.s. DIČ: CZ05438187

Projektant: IČ: 04803302
Ing. Adam Beneš,Žďárky 224, 549 37 Žďárky DIČ: CZ8802063600

Zpracovatel: IČ: 05733171
TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 140 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 000,00 21,00% 29 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 169 400,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Objekt:
ON - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov

Uchazeč: Silnice Svoboda as.

Datum: 7. 12. 2021

Ing. Adam
Projektant: Beneš,Žďárky 224,

549 37 Žďárky
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené
Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Město Broumov,Třída Masarykova 239,550 01 Broumov

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 12. 2021

Ing. Adam
Beneš,Žďárky 224, 
549 37 Žďárky
TMI Building s.r.o.

PP Monitoring celkem - parportizace a repasportizace
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/043203002

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CSÜRS 2021 02

PP
Online PSC

Geodetické práce před výstavbou
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Geodetické práce při prováděni stavby 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Geodetické práce po výstavbě 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02
pp
Online PSC

Dokumentace skutečného provedeni stavby 
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00
5 * 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Online PSC

Zkoušky a ostatní měření
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/043002000

K 043154000 Zkoušky hutnící kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Online PSC

Zkoušky hutnicí
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/043154000

7 K 043203002 Monitoring celkem - parportizace a repasportizace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02
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SEZNAM FIGUR
Kód: O
Stavba: Zástavba lokality Broumov - Spořilov, komunikace a VO_nerozdělené

Datum: 7. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

SO 102 Komunikace Osa B - ul. Pionýrská
Betonová přídlažba Betonová přídlažba m2 86,250
Bourání vozovka Bourání vozovka m2 728,000
Hloubení Hloubení m3 37,440
Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístěni přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 37,440

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,440

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,636

Chodník dlažba Chodník - betonová dlažba m2 623,000
Použití figury:

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 856,000

Chodník litý asfalt Vozovka litý asfalt m2 20,000
Lože Lože m3 2,328

"Přípojky 5 kusů, délka 38,80m" 38,80*0,600*0,100 2,328

Lože Součet 2,328

Použiti figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,328

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,636

Mezideponie Mezideponie m3 1 782,000
Objem ornice Objem ornice m3 989,000
Obrubník chodníkový Obrubník chodníkový m 474,000
Obrubník silniční Obrubník silniční m 609,500
Obsyp Obsyp potrubí m3 9,791

"Přípojky 5 kusů, délka 38,80m" 38,80*0,60*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*38,80 9,791

Obsyp Součet 9,791

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni sítem, uloženou do 3 m m3 9,791

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,636

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 39,360

Odkopávky Odkopávky m3 1 009,000
Odkopávky 3 Odkopávky třída těžitelnosti 3 m3 403,600
Odkopávky 4 Odkopávky třída těžitelnosti 4 m3 605,400
Parking dlažba antra Parkovací dlažba barva antracit m2 36,000
Parking dlažba beton Parkovací stání - dlažba m2 69,000
Parking dlažba vege Parkovací dlažba - vegeteční m2 776,000
Reliéfní dlažba 60 Reliéfní dlažba tl. 60mm m2 16,000
Řezání Řezání živice m 36,000
Sanace plocha 3 Sanace plochy do hloubky 0,30m m2 623,000

Sanace do hloubky 0,30m 0,000

Chodník_dlažba 623,000

Sanace plocha 3 Součet 623,000

Sanace plocha 5 Sanace plochy do hloubky 0,50m m2 856,000
Sanace do hloubky 0,50m 0,000

Vozovka_asfalt 856,000

Sanace_plocha_5

Použiti figury:

Součet 856,000

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 856,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 856,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 22,470
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Kód Popis MJ Výměra

Suť beton Suť beton t 0,000
Suť celkem Suť celkem t 204,859
Suť kamenivo Suť kamenivo t 21,112
Suť kusová Suť kusová t 44,573
Suť živice Suť živice t 183,747
Trativod 125 Trati vod DN 125 m 118,000
Použití figury:

132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně m3 37,440

211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 165,200

69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 167,678

Trativod 125 1 Trativod DN 125 m 326,000
Vjezdy dlažba Vjezdy - dlažba betonová tl. 80mm m2 168,000
Vodícíjinie Vodicí linie m2 5,000
Vozovka asfalt Vozovka asfalt m2 856,000
Použití figury:

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 856,000

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 856,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 856,000

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 856,000

Zásyp Zásyp m3 24,636
Hloubení 37,440

-Lože -2,328

-Obsyp -9,791

"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*38,800 -0,685

Zásyp Součet 24,636

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,636

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 49,518

Zeleň Zeleň m2 655,000
Zeleň 1 Zeleň m2 655,000

SO 103/ SO 103.1 Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu

Hloubení Hloubení m3 35,520
Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 35,520

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,520

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,072

Hioubení 1 Hloubení m3 60,180
Chodnik dlažba Chodník - betonová dlažba m2 32,000
Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 127,000

Lože Lože m3 1,536
"Přípojky" 25,60*0,600*0,100 1,536

Lože Součet 1,536

Použiti figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,536

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,072

Obsyp Obsyp m3 6,460
"Přípojky" 25,60*0,600*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*25,600 6,460

Obsyp Součet 6,460

Použiti figury:

175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,460

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,072

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,970

Parking dlažba vege Parkovací stání - dlažba vegetační m2 203,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý ti 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

Rampa žula kostka Rampa žulová kostka m2 25,000
Použití figury:

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

Sanace plocha 3 Sanace plochy - mocnost do 0,300m m2 32,000
Sanace do hloubky 0,30m 0,000

Chodnik_dlažba 32,000

Sanace_plocha_3

Použiti figury:

Součet 32,000

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

561041111 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy 
do 1000 m2 m2 32,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 32,739

Sanace plocha 5 Sanace plochy - mocnost do 0,500m m2 1 228,000
Sanace do hloubky 0,50m 0,000

Vozovka_asfalt 1 000,000

Parking_dlažba_vege 203,000

Rampa_žula_kostka 25,000

Sanace_plocha_5

Použití figury:

Součet 1 228,000

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 32,739

Trativod 125 1 Trativod DN 125 m 168,000
Použití figury:

132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně m3 35,520

211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 235,200

69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 238,728

Vjezdy dlažba Vjezdy - dlažba betonová tl. 80mm m2 0,000
Vozovka asfalt Vozovka - asfalt m2 1 000,000
Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 228,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 095,000

Zásyp Zásyp m3 27,072
Hloubení 35,520

-Lože -1,536

-Obsyp -6,460

"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*25,60 -0,452

Zásyp Součet 27,072

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,072

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 54,415

SO 104/ SO 104.1 Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu

Hloubení Hloubení m3 33,000
Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 33,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,568

Hloubení 1 Hloubení m3 35,520
Chodník dlažba Chodník - betonová dlažba m2 24,000
Použiti figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 101,000

Lože Lože m3 0,624
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Popis MJ Výměra

Hloubení 33,000

Kód

"Přípojky" 10,400*0,600*0,100 0,624

Lože Součet 0,624

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,624

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,568

Obsyp Obsyp m3 2,624
"Přípojky" 10,40*0,600*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*10,40 2,624

Obsyp

Použití figury:

Součet 2,624

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 2,624

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,568

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 10,548

Parking dlažba vege Parkovací stání - dlažba vegetační m2 148,000
Použití figury:

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 167,000

Rampa žula kostka Rampa žulová kostka m2 19,000
Použití figury:

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 167,000

Sanace plocha 3 Sanace plochy - mocnost do 0,300m m2 24,000
Sanace do hloubky 0,30m 0,000

Chodník_dlažba 24,000

Sanace_plocha_3

Použití figury:

Součet 24,000

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

561041111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy 
do 1000 m2 m2 24,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 29,936

Sanace plocha 5 Sanace plochy - mocnost do 0,500m m2 1 126,000
Sanace do hloubky 0,50m 0,000

Vozovka_asfalt 959,000

Parking_dlažba_vege 148,000

Rampa_žula_kostka 19,000

Sanace_plocha_5

Použití figury:

Součet 1 126,000

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 29,936

Trativod 125 Trativod DN 125 m 223,000
Použití figury:

132351102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně m3 33,000

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 312,200

69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 316,883

Vjezdy dlažba Vjezdy - dlažba betonová tl. 80mm m2 0,000
Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 167,000

Vozovka asfalt Vozovka - asfalt m2 959,000
Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 1 126,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 077,750

Zásyp Zásyp m3 29,568

-Lože -0,624

-Obsyp

"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*10,40

-2,624

-0,184
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Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra

Zásyp

Použiti figury:

174101101

58344197

SO 105/ SO 105.1

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

štěrkodrť frakce 0/63

Sanace pláně, konstrukce vozovky po podkladní 
štěrkovou vrstvu

m3

t

29,568

29,568

59,432

Hloubení Hloubení m3 65,940
Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístěni přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 65,940

171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 65,940

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,657

Hloubení 1 Hloubení m3 33,000
Chodník dlažba Chodník - betonová dlažba m2 54,000
Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 2 590,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 609,000

Chodník dlažba 1 Chodník - betonová dlažba m2 32,000
Lože Lože m3 1,506

"Přípojky" 25,100*0,600*0,100 1,506

Lože Součet 1,506

Použiti figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,506

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,657

Obsyp Obsyp m3 6,334
"Přípojky" 25.10*0,600*(0,150+0,300)-3,14*0,075*0,075*25.10 6,334

Obsyp Součet 6,334

Použití figury:

175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni sítem, uloženou do 3 m m3 6,334

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,657

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,462

Parking dlažba veg 1 Parkovací stání - dlažba vegetační m2 203,000
Parking dlažba vege Parkovací stání - dlažba vegetační m2 244,000
Použití figury:

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 2 590,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 284,000

Rampa žula kostka Rampa žulová kostka m2 40,000
Použiti figury:

561081121 Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 2 590,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 284,000

Rampa žula kostka 1 Rampa žulová kostka m2 25,000
Sanace plocha 3 Sanace plochy - mocnost do 0,300m m2 54,000

Sanace do hloubky 0,30m 0,000

Chodník_dlažba 54,000

Sanace_plocha_3

Použití figury:

Součet 54,000

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2 m2 2 590,000

561041111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy 
do 1000 m2 m2 54,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 68,839

Sanace plocha 5 Sanace plochy - mocnost do 0,500m m2 2 590,000
Sanace do hloubky 0,50m 0,000

Vozovka_asfalt 2 306,000

Parking_dlažba_vege 244,000

Rampa_žula_kostka 40,000

Sanace_plocha_5 Součet 2 590,000

Strana 41 z 42



Kód Popis MJ Výměra

561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2

m2 2 590,000

58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 68,839

Trativod_125 Trativod DN 125 m 424,000
Použití figury:

132351102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně

m3 65,940

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 593,600

69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 602,504

Vjezdy dlažba Vjezdy - dlažba betonová tl. 80mm m2 0,000
Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 284,000

Vozovka_asfalt Vozovka - asfalt m2 2 306,000
Použití figury:

561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 
do 5000 m2

m2 2 590,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 555,750

Vozovka asfalt 1 Vozovka - asfalt m2 1 000,000

Zásyp Zásyp m3 57,657
Hloubení 65,940

-Lože -1,506

-Obsyp -6,334

"Potrubí" -3,14*0,075*0,075*25,10 -0,443

Zásyp

Použití figury:

Součet 57,657

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,657

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 115,891
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